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Bestek 

1. 7 3.3 Kunt u het BVO per locatie toevoegen aan de tabel? De BVO’s zijn: 
Albatros : 1228 
Boeier: 2666 
Driemaster : 1693 
Finnjol : 1293 
Grundel: 1226 
Lepelaar : 1336 
Poolster: 1698 
Regenboog : 1445 
Tjalk : 1180 
Windroos : 1331 
Zevenster : 3200 

Bijlage 1. Programma van Eisen 

2. 1 Eis 3 en Eis 6 Bij eis 3 geeft u aan dat de inventarisatie plaats moet vinden in de periode 1 juni tot 1 
september maar bij eis 6 staat een periode aangegeven van de eerste 6 maanden. Kunt u 
verduidelijken welke periode de inventarisatie plaats moet vinden? 

In de periode van 1 juni tot 1 september 2023. Betreft 4 maanden. 

3. 7 Eis 41 U eist hier dat er tijdens werkzaamheden stofvrij gewerkt wordt. Dat is praktisch niet 
mogelijk, er zal altijd een bepaalde mate van stof in de ruimtes dwarrelen, ook als er 
geen werkzaamheden plaatsvinden, dat is onvermijdelijk. Kunt u verder toelichten wat u 
hier bedoelt?  

Dat mocht er veel stof vrijkomen, de opdrachtnemer de ruimte schoon 
en netjes achterlaat.   

Bijlage 3a. Overeenkomst 

4. 6 10.5 Wij vinden het niet redelijk dat in het geval van ontbinding of schorsing buiten toedoen 
van opdrachtnemer om geen enkele schadevergoeding mogelijk is. Bent u bereid in deze 
situatie in redelijkheid te kijken naar vergoeding van schade en/of kosten? 

Mocht blijken dat er door toedoen van de opdrachtgever schade 
geleden zou worden door ontbinding of schorsing, zal dit worden 
beoordeeld en in goed overleg worden bepaald in welke mate en hoe 
hoog de vergoeding zou moeten zijn. De schadevergoeding moet altijd 
passen binnen de verzekeringen van opdrachtgever.  

5. 7 12.1/12.2 Indirecte- en gevolgschade is niet uitgesloten. Dit is echter voor opdrachtnemer een niet 
te beïnvloeden risico en niet goed te verzekeren. Bent u daarom bereid om indirecte- en 
gevolgschade uit te sluiten? Indien u hiertoe niet bereid bent, wat is hiervoor uw 
argumentatie? 

Akkoord, indirecte- en gevolgschade wordt uitgesloten, mits door 
moedwilligheid van de zijde van opdrachtnemer of diens ingeschakelde 
derden schade is veroorzaakt.  

6. 7 12.2 Wij verzoeken u dezelfde beperking van aansprakelijkheid op te nemen als onder art. 
12.1 en daaraan toe te voegen dat opdrachtgever alleen wordt gevrijwaard voor zover de 
aanspraak van derden opdrachtnemer valt toe te rekenen. 

Akkoord. 
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7. 7 12.6 Wij vinden het niet redelijk dat alle aansprakelijk van de opdrachtgever wordt 
uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever heeft ook een 
verantwoordelijkheid, o.a. om opdrachtnemer te waarschuwen voor aanvang van het 
werk als opdrachtgever op de hoogte is van onveilige situaties. Wij vragen u om dit 
artikel aan te passen en dezelfde beperking van aansprakelijkheid op te nemen als voor 
opdrachtnemer. 

De opdrachtgever zal als goed huisvader zijn taken verrichten eb=n 
verantwoordelijkheid nemen.  Zie antwoord vraag  5. 

8. 7 13.2 Inzage in de administratie van opdrachtnemer alleen met een gegronde reden en voor 
zover het verzoek redelijk is. Graag de bevestiging dat anders kosten in rekening gebracht 
mogen worden door opdrachtnemer. 

Correct, alleen met een gegronde reden en voor zover het verzoek 
redelijk is zullen er geen kosten door Opdrachtgever worden vergoed. 
Daarbuitenom wel.  
 
 
 
 

Bijlage 3b. Waakvlamovereenkomst 

9. 3 2 -  
NV1 vraag 
13 

Het is verre van gebruikelijk om de looptijd van de overeenkomst aan te houden. Een 
waakvlam-overeenkomst of wachtkamerovereenkomst is eigenlijk bedoeld voor de duur 
van enkele maanden na de gunning. Als de winnaar van de aanbesteding niet kon 
opstarten dan kan de nummer twee meteen door. Die termijn wordt wel vaker 
oneigenlijk opgerekt, maar niet tot acht of vier jaar:  
(a) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden? 
(b) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter 
zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer? 

a. neen, wel willen wij de periode stellen op maximaal 12 maanden. 
b. onderhandelen is niet nodig. 

Bijlage 5. Calculatieblad 

10.  NV1 vraag 
17 

Tijdens de aanbiedingsfase zijn er nog geen specifieke codes aangemaakt. Pas na gunning 
worden in ons ERP systeem, codes aangemaakt (contractnummer en locatienummers) 
Gaat u akkoord om deze gele velden leeg te laten? 

Akkoord.  

Overige bijlagen  

11. 5 12.4 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 12.4. Bij ontbinding moet de leverancier het reeds 
betaalde bedrag terugbetalen, met wettelijke rente. Dit artikel is niet van toepassing op 
het onderhoudscontract, de preventieve/correctieve onderhoudswerkzaamheden zijn 
dan immers wel verricht. Daarom graag laten vervallen. 

In dat geval zijn ze niet van toepassing (dus op reeds uitgevoerde 
werkzaamheden) 
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