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gemeente
Haarlemmermeer

Nota van Inlichtingen -1-  Openbare Verlichting Onderhoud & Projecten

Aanbesteder: Gemeente Haarlemmermeer
Procedure: Europees openbaar

Kenmerk: 2022-377/ TN 381101/ Bestek 22-020
Status: Definitief

Aantal pagina’s: 12

Datum: 16-11-2022

Hierbij ontvangt u de vragen en bijbehorende antwoorden en aanvullende mededelingen naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.
Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken
De Nota bestaat uit 2 delen:

e Deel 1: Vragen gegadigden en antwoorden

e Deel 2: Mededelingen

Bijlagen:
e Bestekincl. Nvl deel A en B (pdf en nsx)

e Overzicht toe te rekenen kortingen (xls)

e Gegevens areaal Haarlemmermeer (xls)

e Beschermbeugel PMF (pdf)

e Nieuwe versies van Handboek Openbare Verlichting 161122(pdf). Deze versie vervangt het eerder verstrekte exemplaar.
o Nieuwe versie Historische materialen perceel A 161122(pdf). Deze versie vervangt het eerder verstrekte exemplaar.
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Deel 1: Vragen gegadigden en antwoorden:

Ref. | Onderwerp Vraag Antwoord
nr.
1 Leidraad G3: Interview In de omschrijving van dit criterium noemt u aan aantal functionarissen zoals | De genoemde functies in de leidraad zijn voorbeelden.
de uitvoerder en/of werkvoorbereider en/of monteur. Inschrijver overweegt | Het is aan de inschrijver om te bepalen welke functionarissen de twee
een projectleider deel te laten nemen aan het interview. Als (mede) | sleutelpersonen zullen zijn en deelnemen aan het interview.
verantwoordelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden en vanuit de | Het maximum is gesteld op 2 personen om het interview goed te laten
aansturende werkzaamheden zien wij de projectleider als een | verlopen en te kunnen beoordelen.
sleutelfunctionaris. Bent u het hiermee eens? Zo niet, kunt u dit | Onze inschatting is dat in ieder geval de hoofduitvoerder echt dagelijks
onderbouwen? met het contract bezig is en dus een sleutelpersoon is.
2 Kortingen algemeen U voert op meerdere plekken in het bestek kortingen op, o0.a.inart 01 37 01. | U wordt gewezen op deel 1, artikel 09.
Zijn kortingen gemaximaliseerd, bijvoorbeeld tot 10% van de totale jaarlijkse | Het gestelde percentage is de maximaal op te leggen korting
waarde aan deelopdrachten?
3 Bestek art. 01 37 01 De door u opgevoerde kortingen zijn disproportioneel, met name de korting | Deze kortingen zijn al jaren gebruikelijk in de markt en worden
voor cat. e., waarbij een responstijd van 10 werkdagen geldt. De korting van | proportioneel geacht
250 euro per dag lijkt niet in verhouding te staan met de opgelopen schade
voor de opdrachtgever. Kunt u de hoogte van de kortingen aanpassen naar
reéle waarden? Zo niet, kunt u toelichten hoe u de hoogte van de kortingen
heeft bepaald? (N.B. ondanks een goede/excellente uitvoering is de kans op
een te late oplevering met 5000 meldingen in 2 jaar niet ondenkbaar, al was
het maar door een administratieve fout).
4 Bestek 01 01 07 OVERIGE | in lid 01 geeft u aan: 'uitvoeringskosten worden bij bestekswijzigingen niet | Uitvoeringskosten komen alleen voor verrekening in aanmerking als
ALGEMENE BEPALINGEN verrekend'. Aangezien de uitvoeringskosten als percentage van het | een bestekswijziging zorgt voor een (veel) langere uitvoeringstermijn.
subtotaal worden opgegeven is er een directe relatie tussen omvang van de
werkzaamheden /directe kosten en de dekking van de uitvoeringskosten.
Werkzaamheden welke niet zijn voorzien in het bestek kennen een
soortgelijk kostenstructuur. Kunt u toelichten waarom deze kosten niet
verrekend kunnen worden OF dit artikel aanpassen?
5 Bestek perceel A, Deel 2.2, | Kunnen we, op basis van Deel 2.2, par. 02 KENMERK | Uwordt gewezen op artikel 01.21.06.

par. 02 KENMERK
RESULTAATSVERPLICHTING

RESULTAATSVERPLICHTING, ervan uitgaan dat voor post 502020 iedere
melding als een deelopdracht kan worden gezien? Zo niet, graag uitleg.
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6 Bestek 01 09 05 RELATIE | 'Lid 01 De aannemer moet gemachtigd worden conform 16C Liander'. | Opdrachtgever initieert de machtiging
MET DE NETBEHEERDER Kunnen wij ervan uitgaan dat de opdrachtgever met de netbeheerder de
machtiging regelt voor de aannemer van het bestek 'Openbare Verlichting
onderhoud en projecten 2023-2025'?

7 Leidraad G3: Interview Hoe vindt de beoordeling plaats van het interview, zijn de leden van de | De beoordelingscommissie is aanwezig bij het interview, als
beoordelingscommissie bij het interview aanwezig, zo ja, kunt u de namen | toehoorders op enige afstand van het interview. De commissie doet
opgeven van deze personen? niet mee aan het Interview maar luistert naar de antwoorden

en registreert op een scoreblad. Welke functies vertegenwoordigd zijn
in de beoordelingscommissie staat vermeld in paragraaf 10.1 van de
leidraad. Persoonsnamen verstrekken wij niet.

8 Bestek indexatie Bedoelt u in par. 01 21 12 lid 05 1 januari i.p.v. 1 april (waarmee dit lid | 1 januari is correct. Indexeringen zullen aan begin van een kalenderjaar
aansluit op lid 01 en overeenkomstig is met de inschrijfdatum)? zo niet, | plaatsvinden, dit sluit beter aan bij onze jaarbudgetten e.d.
graag uitleg over de verschillende data.

9 Bestek perceel A en B U vraagt in 01 01 14 PRIJS GARANTIE/ PRIJS VERLOOP om een "Overzicht toe | De bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen is toegevoegd.
te rekenen kortingen" in te vullen, welke als bijlage bij het bestek zou zitten.

Echter, de bijlage is niet toegevoegd en lijkt ook niet van toepassing. Kunt u
hierop een toelichting geven en, indien nodig, het overzicht toevoegen?

10 Algemeen In het bestek voor perceel A en perceel B komen op onderdelen dezelfde | De keuze voor het perceel wordt niet bepaald door de omvang van de
besteksposten voor (b.v. Vervangen verlichtingsobject). Wij gaan er van uit | deelopdracht, maar door het type werk. Perceel A wordt aangestuurd
dat de omstandigheden en omvang van de deelopdracht voor de percelen | door de afdeling Onderhoud, Perceel B wordt gebruikt door de afdeling
verschillend zijn en daarmee ook de kosten. Kunt u aangeven wanneer er | Projecten. Voor mast en armatuurwerkzaamheden kan men uitgaan van
voor welk bestek wordt gekomen, m.n. voor mast- en | bij <=5 stuks voor perceel A en >5 stuks voor perceel B.
armatuurwerkzaamheden (b.v. > 5 stuks in deelopdracht =
projectenbestek)?

11 Bestek perceel A Bij post 520050 is aangifte bij de politie in de werkzaamheden opgenomen. | De NODR doet dit inderdaad, echter geldt dit voor post 520040. In post
In soortgelijke constructies met NODR wordt de aangifte meestal door NODR | 520050 is de NODR niet gemoeid.
gedaan. Klopt de formulering bij deze post?

12 Bestek perceel A In post 501017 vraagt u het ter beschikking stellen van iPads. Kunt u | De iPads dienen ter beschikking gesteld te worden aan de directie

toelichten wat u hiermee bedoelt, is het de bedoeling dat de aannemer iPads
ter beschikking stelt aan de opdrachtgever OF gebruikt voor haar eigen
werkzaamheden? Tevens willen wij u erop attenderen dat u bij de
opgevoerde maatvoering waarschijnlijk cm i.p.v. inches bedoelt (wij kennen
geen iPad van 80 cm = 30 inch.) Graag hierop hey bestek aanpassen.

(=gemeente) tijdens de looptijd van de overeenkomst.

De maatvoering van de iPad is aangepast naar schermdiameter van 10,2

inch.

Aanvullend geldt dat de iPad voorzien dient te zijn van een USB-C

connector.
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13 Storingenoverzicht In het document 'storingenoverzicht' heeft u geen datum van melding en | Dit storingsoverzicht is over een periode van 1 kalenderjaar, om inzicht
afmelding opgenomen. Kunt u dit alsnog toevoegen? Indien dit niet mogelijk | te geven in het aantal storingen en type storingen.
is, kunt u dan in ieder geval de tijdsperiode opgeven waarvoor het overzicht
geldt, m.a.w. heeft het overzicht betrekking op meldingen binnen een jaar
(langer/korter)?

14 Algemeen Kunt u ten behoeve van een beter inzicht in de installatie (m.n. voor de | Areaalgegevens zijn als bijlage toegevoegd (Gegevens areaal
onderhoudswerkzaamheden) een areaalbestand meezenden met de nota? | Haarlemmermeer.xls)

15 Vraag v schap | Op welk bestekspost zijn de kosten verrekenbaar voor het ter beschikking | Deze kosten zijn niet direct aan een bepaald post toe te wijzen en

Haarlemmermeer stellen van een operationeel installatie verantwoordelijke conform | dienen daarom via de staartkosten verrekend te worden
34.22.01?

16 Verledden project Is het correct dat opdrachtnemer pas vanaf 2025 projecten voor het | Het verledden van het bestaande areaal van conventioneel naar LED

verledden van het areaal kan uitvoeren? wordt t/m 2024 door Heijmans uitgevoerd. Daarnaast kan de nieuwe
opdrachtnemer van deze aanbesteding wel losse projecten uitvoeren
waarbij LED armaturen geleverd en geplaatst moeten worden. Denk aan
herprofileringen/reconstructies of nieuwbouw projecten

17 Projecten verledding Klopt het dat Heijmans de verleddingsprojecten tot en met 2024 uitvoert ? | Dat is correct, maar alleen binnen het bestaande areaal van

conventioneel naar LED. Zie ook antwoord op vraag 16

18 Betalingschema projecten Wij stellen een betalingsschema van 50% direct na opdracht (t.b.v. inkopen | Dit een RAW raamovereenkomst. In de Standaard RAW bepalingen
materiaal). En de tweede 50% nog nader te bepalen tussen ON en OG. staat aangegeven hoe afgerekend wordt. Het RAW systeem wordt

aangehouden.

19 Algemeen Door de recente Porthos uitspraak van de Raad van State is er onzekerheid | U wordt gewezen op artikel 01.35.01
in de markt ontstaan over het verkrijgen van een Wnb vergunning. Kan de
Inschrijver voor haar Aanbieding, in het kader van een gelijk speelveld,
uitgaan van de fictieve situatie dat de bouwvrijstelling stikstof nog van
toepassing is en dat eventuele aanvullende maatregelen verrekenbaar zijn
(in tijd en geld)?

20 Bestek post 01 21 12 In de bestekspost 01 21 12 lid 06 staat beschreven dat de directie bepaalt of | Het UAV2012 is op deze bestekken van toepassing. In paragraaf 47 is
sprake is van en extreme prijsfluctuatie. Kan de opdrachtgever toelichtingen | geregeld dat opdrachtgever en opdrachtnemer bij (extreme)
hoe dit wordt bepaald? En kan de opdrachtgever bevestigen dat als sprake | kostenverhogende omstandigheden nadere afspraken zullen maken.
is van een extreme prijsfluctuatie een aanpassing van de prijzen zal
plaatsvinden?

21 Deel 301 14 08 Masten, armaturen en lichtbronnen mogen gelijkwaardig aangeboden | Gelijkwaardig betekent dat de eigenschappen tenminste geévenaard

worden. Echter dient het te leveren product functioneel gelijkwaardig te
zijn. Kan AD de functionele eisen met betrekking tot de producten aangeven.
Momenteel zijn de eisen niet functioneel beschreven en in strijd met de
ARW?2016 paragraaf 2.10.4.

dienen te worden op de artikel 01.14.08 genoemde aspecten
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22 Deel 301 13 08 Hersteltijden Categorie A kan deze verruimd worden naar 2 uur. In verband | Dit wordt niet aangepast, blijft 1 uur.
met de drukte op de weg en de afstand tot de projectlocatie kan in de
huidige tijd vaak niet nageleefd worden. Om van de ene kant naar de andere
kant van het project te rijden kost in het uiterste geval al een half uur. Dit
houdt in dat de aannemer zijn personeel in de Haarlemmermeer dient te
wonen . Dit is niet haalbaar.

23 Deel 3011308 Hersteltijden Categorie B De responstijd is hierbij 2 uur en kan gemeld | Nee, dit wordt niet aangepast, hier is juist LMS voor.

worden via LMS. Echter zijn we van mening dat het veilig stellen van een
gevaarlijke situatie altijd ook telefonisch gemeld dient te worden. Kan AD dit
aanpassen?

24 Bestek perceel A | Kan AD de maten opgeven van de tegels, straatstenen en opsluitbanden in | tegels ca. 30x30x4.5cm
onderhoud Post 130210, | (lengte x breedte x hoogte) straatstenen ca. 21x10x6cm
130220, 130250, 140310, opsluitbanden ca. 100x15x6cm
140320, 140350

25 Bestek perceel A | Wat is de dikte van het asfalt waar we rekening mee dienen te houden en | ca. 20cm
onderhoud Post 130240 hoe dient dit verwijderd te worden?

26 Bestek perceel A | Kan AD de maten van de beschermbeugel opgeven. Dient deze voorzien te | Bestekspost 170020 toegevoegd en details in de bijlage (Beschermbeugel
onderhoud Post 170020 zijn van een coating of verzonken? PMF.pdf). Kleur in overleg met opdrachtgever.

27 Bestek perceel A | Aannemer weet niet wat de kosten zullen zijn vanaf aankomend jaar. Kan | Nee, men kan uitgaan van een aansluiting t/m 25 meter. Dit is een vaste
onderhoud Post | AD de post aanpassen naar codérdineren van een aansluiting en de werkelijke | prijs vanuit Liander. Prijswijzigingen van Liander mogen doorberekend
411410,411420,411430 kosten van deze aansluiting op stelpost verrekenen? worden.

28 Bestek perceel A | Er zit een dergelijk verschil in prijs tussen een afname van 1 st of 10 st. Ditis | Men kan uitgaan van een opdracht van minimaal 250 stuks
onderhoud Post 510030 daarom niet meetbaar. Gaarne aangeven wat de minimale afname per

deelopdracht zal zijn.

29 Bestek perceel A | Posten zijn niet meetbaar en hierdoor niet af te prijzen. Graag uit | Besteksposten 520010, 520020 en 520030 zijn aangepast
onderhoud Post 520010, | specificeren welke werkzaamheden ON dient af te prijzen in deze posten.
520020, 520030

30 Bestek perceel A | Kan hier ook een staffel aangegeven worden betreffende de aantallen. | Perceel A betreft onderhoud. U kunt uitgaan van incidentele
onderhoud Post 31, 32, 33, | Bijvoorbeeld 1 tot 5 stuks, 10 tot 25 stuks en 25 of meer. werkzaamheden waarbij geldt N<=5 stuks
34,3710, 3730

31 Bestek perceel A | Wat verwacht AD voor het verzochte onderhoud in deze post? U kunt het beschouwen als een lichtmast.
onderhoud Post 501016

32 Bestek perceel A | Kan aannemer ervan uitgaan dat er dagproducties gemaakt kunnen worden | De aanbestedende dienst kan geen dagproducties garanderen

onderhoud Post 51

binnen deze posten?
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33 Bestek perceel A | De opgenomen aantallen zijn fictief. Hieraan kunnen geen rechten worden | Perceel A betreft onderhoud. Het betreft dus voornamelijk kleinere
onderhoud Post 703 en 704 | ontleend. Dit maakt deze posten niet kostenhomogeen. Er zit een degelijk | deelopdrachten en voor perceel B grotere aantallen.
verschil in het afnemen van 3 masten t.o0.v. 10 masten. Kunnen we ervan uit
gaan dat wij de gegeven aantallen in 1 keer in opdracht krijgen. Zo nee dan
graag een minimale afname aangeven
34 Bestek perceel A | Deze posten zijn niet becalculeerbaar. Er zit een degelijk prijsverschil tussen | Met het noemen van de armatuurnaam is voldoende duidelijk welk type
onderhoud Post 74 de verschillende soorten drivers. Gaarne de types drivers uit specificeren. driver geleverd moet worden.
35 Bestek perceel B projecten | Kan AD de maten opgeven van de tegels, straatstenen en opsluitbanden in | Zie antwoord vraag 24
Post 130210, 130220, | (lengte x breedte x hoogte)
130250, 140310, 140320,
140350
36 Bestek perceel B projecten | Kan hier ook een staffel aangegeven worden betreffende de aantallen. | Perceel B betreft projecten. In de basis kunt u ervan uitgaan dat de
Post 21, 22, 23, 24, 25, 31, | Bijvoorbeeld 1 tot 5 stuks, 10 tot 25 stuks en 25 of meer. minimale hoeveelheid 6 stuks is. Een verdere detaillering is niet
32, 33,3710, 3730 mogelijk.
37 Bestek perceel B Projecten | Wat is de dikte van het asfalt waar we rekening mee dienen te houden en | Zie antwoord vraag 25
Post 130240 hoe dient dit verwijderd te worden?
38 Bestek perceel B Projecten | Aannemer weet niet wat de kosten zullen zijn vanaf aankomend jaar. Kan | Zie antwoord vraag 27
Post AD de post aanpassen naar codrdineren van een aansluiting en de werkelijke
411410,411420,411430 kosten van deze aansluiting op stelpost verrekenen?
39 Bestek perceel B projecten | De opgenomen aantallen zijn fictief. Hieraan kunnen geen rechten worden | De aanbestedende dienst kan alleen aangeven dat de projecten redelijk
Post 703 en 704 ontleend. Dit maakt deze posten niet kostenhomogeen. Er zit een degelijk | evenwichtig verspreid over de contractperiode verdeeld zijn. Zie ook
verschil in het afnemen van 3 masten t.o.v. 10 masten. Kunnen we ervan uit | antwoord vraag 36
gaan dat wij de gegeven aantallen in 1 keer in opdracht krijgen. Zo nee dan
graag een minimale afname aangeven
40 Deel 3012111 Betreft dit totaalbedrag voor onderhoud en projecten bij elkaar of alleen | Dit totaalbedrag betreft de optelsom van beide percelen.
onderhoud?
41 Deel 3012302 Krijgt de aannemer toegang tot LMS en VISI vanuit OG of dient aannemer | OG stelt account LMS ter beschikking. Er zijn geen kosten mee gemoeid

hier nog kosten voor op te nemen.

voor aannemer.
Voor VISI is bestekspost 851000 toegevoegd.
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42 Deel 3 34.16.06 Daar het uit faseren/uitlopen van lampen buiten de invloedsfeer van ON ligt, | Aan 34.16.06 lid twee wordt de zin toegevoegd: "De jaren daarna zal
kan er in het kader van redelijkheid en billijkheid niet van ON verwacht | een eventueel restant van deze lampen toegepast gaan worden binnen
worden dat eventuele extra kosten door het niet langer leverbaar zijn van | de gemeentegrenzen.
lampen/ leveren van retrofit lampen voor dezelfde prijs voor haar rekening | Zoals vanuit bestek afgeleid kan worden, wordt geen groepsremplace
komen. Tevens is het niet bekend wat de voorraad is. Los van dit is het | meer uitgevoerd.
onredelijk om te stellen dat ON “voldoende voorraad” van deze lampen
heeft om 2 jaar lang te kunnen remplaceren. Er zijn geen gegevens
bijgevoegd van de lampen in het areaal en hoeveel branduren deze al
hebben.

Ook geeft AD geen minimale voorraad aan in het bestek. Derhalve eisen wij
dat deze paragraaf uit het bestek gehaald wordt.
43 Deel 33416 09 Wat verstaat AD onder standaard materiaal? Zie bijlagen de geactualiseerde versies van het Handboek OVL en
Historische materialen; geel en groen gearceerde regels zijn standaard.
Zie herziene bijlagen.

44 Deel 362 07 01 AD is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid binnen dit contract. | Artikel 62.07.01 wordt aangevuld met lid 04: Met de directie
Derhalve verzoeken wij AD posten met betrekking tot verkeersmaatregelen | afgestemde verkeersmaatregelen worden verrekend op basis van een
op te nemen in deel 2.2 en niet verdisconteerd te zijn in de overige | offerte van de leverancier van de verkeersmaatregelen, vermeerderd
bestekposten. Tevens hierbij aangeven welke figuren conform CROW 96B | met een aannemers toeslag van 10%.
aangeboden dienen te worden. De in de besteksposten opgenomen verkeersmaatregelen betreffen de

in lid 02 benoemde materialen

45 Kansen en risico's Aanbestedingsleidraad, par 9.2 Uitwerking Gunningscriteria, G1 Kansen en | Het max. aantal pagina's voor G1 is 3A4.

risico’s (A4)

Gelet op uw uitvraag waarbij van 5 kansen en 5 risico’s de aanpak en de te
ondernemen acties/ beheersmaatregelen evenals het effect beschreven
moet worden is het totaal van maximaal 2 A4 wel als zeer beperkt te
beschouwen. Bent u bereid dit aantal uit te breiden naar 4 A4? Zo nee,
waarom niet?

Verder ziet inschrijver twee aantallen van het maximale aantal pagina’s
voor de beantwoording van G1 terugkomen in de tekst, te weten 2 en 3 A4.
Wat is, als u niet bereid bent tot uitbreiding het juiste maximale aantal A4?

Uitgaande van het format Bijlage E: 1 blad voor gegevens inschrijver, 1
blad voor kansen en 1 blad voor risico's. In eerdere andere
aanbestedingen hebben we dit op deze manier ook uitgevraagd en
beknopte relevante inschrijvingen voor ontvangen. Dit mag ook in
tabelvorm-zoals deze Nvl, of in landscape formaat.
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46 Doelstellingen Aanbestedingsleidraad, par 9.2 Uitwerking Gunningscriteria, G1 Kansen en | Correct, dat is in de 1e kolom benoemd:
risico’s (doelstellingen)
Het is inschrijver niet geheel duidelijk wat nu de doelstelling(en) is (zijn Doelstelling Aanbestedende dienst (AD)
waar in G1 aan wordt gerefereerd. Is dat nu wat in de 1e kolom is
opgenomen? AD ziet kwaliteit in het meedenken van de
opdrachtnemer bij problemen: dat de opdrachtnemer
een expert rol kan vervullen door zijn technische en
organisatorische kennis en kunde in te brengen bij
problemen en kansen.
Het signaleren en verzilveren van belangrijke risico’s en
kansen laat AD zien dat opdrachtnemer in staat is de
overeenkomst en de onderliggende projecten te
overzien, in staat is om vanuit opdrachtgevers
perspectief te denken en de juiste kennis en kunde in
huis heeft om hiermee om te gaan.
47 Gunningscriteria Aanbestedingsleidraad, par 9.2 Uitwerking Gunningscriteria, G4 G1 leent zich naar ons idee zeker om uw werkwijze die u gaat inzetten
Beoordelingskader (SMART) voor deze overeenkomst specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch
Het valt inschrijver op dat bij veel aanbestedingen het SMART-principe met | en tijdgebonden, te beschrijven.
betrekking tot een (juiste) beantwoording wordt toegepast ook al leent de | Maak het concreet, bijvoorbeeld een beheersmaatregel die relevant is,
vraagstelling in het Gunningscriterium en de beantwoording daar zich niet | die concreet wordt benoemd en op welke momenten/tijdsduur die
voor. ingezet en uitgevoerd gaat worden is meer smart dan een 'wollige'
Kunt u toelichten hoe G1 echt SMART beantwoord kan worden gelet op de | maatregel die mogelijk onderzocht gaat worden om eventueel in te
vraagstelling en eerlijk gezegd ook op de beperkte ruimte voor de zetten op nader te bepalen tijdstip.
beantwoording? Zie ook antwoord op vraag 45.
48 Bijlagen bij bestek 22-020 Kunt u de areaalgegevens van de gemeente Haarlemmermeer beschikbaar | Zie antwoord vraag 14
stellen in een Excel-format zodat de inschrijver zich een beeld kan vormen
van het areaal?
49 Bijlagen bij bestek 22-020: | In het storingenoverzicht zijn geen datumgegevens (datum storingsmelding) | Zie antwoord vraag 13
Storingen overzicht van de verschillende storingen opgenomen. Kunt u deze data alsnog
beschikbaar stellen c.q. aangeven over welke periode deze storingsgegevens
zijn geselecteerd?
50 Lichtmasten staal; Bestek | Wij zien afwijkingen in de uitvoeringsvorm die bij de posten 703010-703150 | De posten 703060, 703070, 703080, 703090, 703110, 703140,

perceel A Onderhoud en
perceel B Projecten posten
703

zijn vermeld t.o.v. de uitvoeringsvormen in het Handboek en wat de
uitvoering volgens de leverancier zou moeten zijn. Wij verzoeken AD de
juiste uitvoeringsvormen in het bestek en het Handboek op te nemen en te
publiceren

703150,703540, 704030, 704040, 704050 zijn aangepast.

NvlI-1- Openbare Verlichting Onderhoud & Projecten 2023-2025  Pagina 8 van 12




51 Handboek Openbare | Wij verzoeken AD het aantal branduren van een armatuur per jaar op te | ca. 4100 uur per armatuur
Verlichting; Duurzaamheid | geven
52 Bestek perceel A | De aangegeven servicelevensduur van 20.000 branduren van de PL-(L) | U kunt voor de servicelevensduur uitgaan van 15.000 uur
Onderhoud en perceel B | lampen is onjuist en dient te worden gewijzigd. De door u aangegeven
Projecten paragraaf 34 16 | waarde is de levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) conform het
0701 productdatablad van Philips Master PL-L 4 Pin. Wij verzoeken u om de juiste
gegevens conform productdatablad van de leverancier toe te passen.
53 Bestek perceel A | In deze paragraaf geeft u aan: "Indien blijkt dat de aannemer niet aan deze
Onderhoud en perceel B | verplichting kan voldoen wegens onvoldoende voorraad, dient hij in plaats | Het artikel blijft gehandhaafd. Indien opdrachtnemer onderbouwd kan
Projecten paragraaf 34 16 | van de fluorescentielampen retrofitlampen te leveren en aan te brengen aantonen dat hij alle mogelijk inspanning heeft verricht om de lampen
06 03 tegen de prijs van de fluorescentielampen. De toe te passen retrofitlampen | te kunnen leveren en dit desondanks niet is gelukt, mogen
dienen goedgekeurd te zijn door de Directie." retrofitlampen worden geleverd tegen de in dit bestek opgenomen
Het risico dat een aannemer niet kan voldoen aan deze verplichting tarieven.
wegens onvoldoende voorraad wordt door verschillende factoren
beinviloed die niet door de aannemer kunnen worden beheerst
(beschikbare productiecapaciteit bij fabrikant, beschikbare voorraad bij
leveranciers, omvang voorraad bij aannemer, leververplichtingen aan
bestaande opdrachtgevers, leververplichtingen aan nieuwe
opdrachtgevers).
Om dit risico te beheersen hebben wij onze prognose m.b.t. de te
verwachten afname al enkele maanden geleden moeten doorgeven aan de
fabrikant/ groothandel.
Wij zijn van mening dat het volledig neerleggen van dit risico bij de
aannemer in strijd is met de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9 A: De
aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best
kan beheersen of beinvloeden.
Wij verzoeken u derhalve om dit risico niet bij de aannemers neer te leggen
en het tekstdeel "dient hij in plaats van de fluorescentielampen
retrofitlampen te leveren en aan te brengen tegen de prijs van de
fluorescentielampen."" te laten vervallen."
54 Bestek perceel A | AD geeft aan dat zij per project een Quickscan verstrekt aan de aannemer | AD stelt de gegevens conform CROW 400 ter beschikking.

Onderhoud en perceel B
Projecten paragraaf 01 19
07

conform CROW400. De CROW400 kent echter geen Quickscan maar een
vooronderzoek, verkennend onderzoek of nader onderzoek. Wij verzoeken
AD te bevestigen dat zij de gegevens aan de aannemer verstrekt conform de
beschreven onderzoeken in de CROW400 en dat in geval van verkennend of
nader onderzoek de kosten voor deze onderzoeken verrekenbaar zijn.
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55 Bestek perceel A | In het bestek geeft u aan dat de duurzame openbare verlichting dient te Armaturen voldoen aan de criteria.
Onderhoud en perceel B | voldoen aan een aantal criteria.
Projecten paragraaf 01 14 | Hiervoor verwijst u naar
10 https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad. Kunt u
bevestigen dat alle armaturen zoals aangegeven in de besteksposten
710010 t/m 710180 voldoen aan de aangegeven criteria?
56 Bestek perceel A | Wij verzoeken AD nader uit te leggen wat zij met "de zogenaamde BEI" | Bedrijfsvoering Elektrische Installaties. Deze voorschriften worden BEI
Onderhoud en perceel B | bedoeld. genoemd
Projecten deel 3 paragraaf
01012403
57 Bestek perceel A | AD geeft aan dat armaturen door de Aannemer geleverd worden tegen een | Vooralsnog wordt uitgegaan van integriteit van de partners. Daarnaast
Onderhoud en perceel B | bij de gemeente bekende nettoprijs, vermeerderd met 10%. Wij verzoeken | heeft de gemeente binnen haar netwerk ook mogelijkheden om
Projecten deel 3 paragraaf | AD aan te geven hoe zij borgt dat een bij de gemeente bekende nettoprijs | informatie te verzamelen.
0101 14 07 ook de prijs is die door de Aannemer betaald wordt indien Aannemer zelf dit
prijsniveau kan overeenkomen met de betreffende leverancier.
58 Bestek perceel A | Wij verzoeken AD de gevraagde hydraulische graafmachine nader te | Er moet uitgegaan worden van een minigraver.
Onderhoud en perceel B | specificeren daar er meerdere typen passen binnen uw uitvraag (minigraver,
Projecten posten 821030 | midigraver, mobile graafmachine) en deze voor alle schrijvers SMART dient
en 822030 te zijn.
59 Bestek perceel A | Kunt u de te leveren afscherming nader specificeren? Afscherming ten behoeve van armaturen uit het handboek
Onderhoud en perceel B
Projecten post 710610
60 Bestek perceel A | Kunt u aan geven welke tijdsduur (dagdeel = 4 uur of dag = 8 uur) u bedoelt | Bedoeld wordt een halve dag (=4 uur)
Onderhoud en perceel B | met de eenheid "keer"?
Projecten post 610010 en
620010
61 Bestek perceel A | Kunt u de te leveren beschermbeugel nader specificeren en/of een tekening | Zie antwoord vraag 26.
Onderhoud en perceel B | beschikbaar stellen?
Projecten post 170020
62 Bestek perceel B Projecten | Bestek B betreft projecten; In post 01 13 08 -01 & 02 benoemt AD | De AD heeft gekozen voor één deel 3 voor beide percelen.

deel 3 paragraaf 01 13 08
01&02

hersteltijden en reactietijden die behoren bij bestek A. Wij verzoeken AD
deze posten aan te passen.
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63 Bestek perceel B Projecten | AD verlangt van ON per deelopdracht een algemeen tijdschema zoals | Deze post wordt niet toegevoegd in deel 2 van het bestek voor perceel
deel 3 paragraaf 01 13 06 | bedoeld in UAV par.26 met de aanvulling dat hierin Stabiliteitsmetingen in | B. De AD heeft gekozen voor één deel 3 voor beide percelen. In deze
01 het tijdschema moeten zijn opgenomen. De stabiliteitsmetingen zijn echter | paragraaf wordt in de opsomming van de activiteiten toegevoegd welk
geen onderdeel van bestek B maar van bestek A. Wij verzoeken AD deze post | perceel het betreft.
aan te passen of de post uitvoeren stabiliteitsmetingen aan het bestek toe
te voegen.
64 Bestek perceel A | In de aangegeven bestekspost geeft u kleur 840 aan. In deel 3 paragraaf 34 | Uitgaan van 840.
Onderhoud post 732810 16 07 lid 03 geeft u als kleurtemperatuur 3000K of nabij 3000K aan. Waar
dient de inschrijver van uit te gaan?
65 Bestek perceel A | In de aangegeven besteksposten geeft u bij alle fluorescentielampen kleur | Uitgaan van 840.
Onderhoud post 732110 | 840 aan. In deel 3 paragraaf 34 16 07 lid 02 geeft u kleur 830 aan. Waar dient
t/m 732330 de inschrijver van uit te gaan?
66 Bestek perceel A | AD schrijft in bestek dat zijn 1x per 10 jaar beginnend in 2025 een lijst met | De tekst in het handboek is gewijzigd t.a.v. beveiligde webapplicatie.
Onderhoud: post 510030 te meten lichtmasten ter beschikking stelt en de resultaten dienen in LMS te | Actuele versie van het handboek is als bijlage toegevoegd.
worden vastgelegd. In het Handboek Openbare Verlichting geeft AD echter
aan dat de meetresultaten en ingemeten X/Y codrdinaten middels een
beveiligde webapplicatie beschikbaar worden gesteld. Wij verzoeken AD aan
te geven wat zij met een beveiligde webapplicatie bedoeld en welke
applicatie dit naar haar mening is.
67 Aanbestedingsleidraad, Wij verzoeken AD te bevestigen dat zij van inschrijver 2 separate stukken | Dat klopt.
par. 9.3 In te dienen | wenstte ontvangen (G1 en G2) en bijlage F in dient te vullen als in te dienen
stukken stuk G3.
68 Aanbestedingsleidraad, AD geeft aan dat een voorblad en inhoudsopgave niet nodig is; wij verzoeken | Een algemeen voorblad en inhoudsopgave is niet nodig en ter
par. 9.3 In te dienen | AD te bevestigen dat inschrijver dit wel mag toepassen en deze pagina's niet | verduidelijking: is niet toegestaan.
stukken meetellen in het aantal te beschrijven pagina's. Max. in te dienen stukken zijn zoals in paragraaf 9.3

Aanbestedingsleidraad zijn opgesomd:
G1:3A4

G2:2A4

G3: aanmeldformulier sleutelfunctionarissen
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69

Aanbestedingsleidraad,
par. 8.2.1
Referentieprojecten

"M.b.t. kerncompetentie 2: Het opzetten en in stand houden van een 24-
uurs storingsdienst geeft u als omvang aan: een project/overeenkomst met
een minimumomvang van 5000 storingen over 2 jaar. In het bestek perceel
A Onderhoud geeft bij de posten 502020 een fictieve hoeveelheid van
5.000 bovengrondse storingen aan en bij de posten 520010 t/m 520030
een fictieve hoeveelheid van 400 kabelstoringen en bij post 520040 t/m
520050 een fictieve hoeveelheid van 450 (aanrijdings)-schades aan. Het
totaal van deze storingen komt hiermee op 5.850 stuks.

De gestelde omvang van kerncompetentie 2 met 5000 storingen over 2 jaar
is ons inziens in strijd met de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.5 G: 2. De
aanbestedende dienst vraagt niet dat referentieprojecten een waarde
hebben van meer dan 60% van de raming van de onderhavige opdracht.
Wij verzoeken u dan ook om de omvang van kerncompetentie 2 te
verlagen naar een 3000 storingen, mede gezien het feit dat net als in de
gemeente Haarlemmermeer door het gebruik van LED armaturen het
aantal storingen in de moderne verlichtingsarealen terugloopt.

De eerdergenoemde 5.000 storingen in 2 jaar is gerelateerd aan onze
ervaringscijfers. U heeft een terecht punt dat we als minimum omvang
slechts 60% mogen vragen.

De gestelde minimale omvang van kerncompetentie 2 passen we aan
naar 2.880 storingen in 2 jaar.

70

Tenderned

Wij verzoeken AD te bevestigen dat zij Tenderned zo heeft ingericht dat het
kwaliteitsdeel en prijsdeel in separate kluizen worden opgeslagen en het
prijsdeel pas geopend kan worden na beoordeling van het kwaliteitsdeel en
inschrijvers ook geinformeerd worden wanneer de kluizen zijn geopend.
Indien AD dit nog niet heeft ingericht verzoeken wij AD dit alsnog te doen.

Dit bevestigen wij en dit was al op die manier ingericht in TenderNed.

Deel 2: Mededelingen:

1 Bestek Deel 3: 26.05.08 | Het verzorgen van de geplande Liander werkzaamheden worden door de gemeente verzorgd.
Dit is aangepast in deel 03
2 Bestek Deel 2-posten De posten 271110, 271120, 271210 en 271220 zijn aangepast.
271110, 271120,
271210 en 271220
3 Aanbestedingsleidraad | Casus 3 (Voldoende capaciteit personeel voor onderhoud én projecten) wordt aangepast naar: Het totale proces voor

paragraaf 9.2- G3

een project van 10 lichtmasten

*** ginde Nvl -1 ***
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