Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

31176790 - IJmuiden

le Inlichtingen

Cluster RWS ZDABB
20 juni 2022

RWS INFORMATIE



1. Welkom

RWS INFORMATIE



Agenda

. Welkom

. Procedureverloop
. Gunnen

. Contract

. Mededelingen

. Vragen

. Afsluiting

N OO 0 A W N =

RWS INFORMATIE




2. Procedureverloop

Europese, openbare procedure onder ARW2016.

« Publicatie documenten 7 juni 2022

« 1¢ Inlichtingen 20 juni 2022

 Nadere (ind.) inlichtingen 20 juni t/m 20 juli 2022
 (Ind. aanmelden voor 15 juli 2022)

« 22 Inlichtingen 13 juli 2022

« Uiterste datum verzoek inlichtingen 20 juli 2022

« Publicatie Nota van Inlichtingen 29 juli 2022

« Uiterste datum ontvangst Inschrijving 12 september 2022
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2. Procedureverloop (vervolg)

» Gunningsbeslissing 14 november 2022
« Uiterste datum rechtsbescherming 5 december 2022
* Verzenden opdracht 19 december 2022

Planning indicatief, kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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3. Gunnen

+ BPKV

Klimaat- en milieudoelstellingen

— Instrumentarium: MKI en LCA

— Ondersteunende TNO beoordeling MKI

— Bijlage ]

CO2 Prestatieladder

Prijs

— Fortput (vergoeding is negatief bedrag op inschrijfstaat)
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MKI

Bepaling Referentiewaarde

Aanpassing schaduwprijzen (CO2 103)
MKI vermindering t.o.v. referentiewaarde
MKI-W methode (Factor 2,00)

Inschrijvingen MKI:

* Prestatiecontracten: MKI inschrijving voor gehele
contractduur exclusief verlenging. MKI inschrijving op
basis van berekeningen OG m.b.t. inzet materieel om aan
de prestatie te voldoen.

BPKV betreft 3 fasen

Kennis / deskundigheid
Communicatie

I&B doc
Inlichtingen,
Aanbesteden,
Beoordelen

Doelen
Scope, Risicos\ =

OG / Inkoop-
doelstellingen.
BPKVecriteri

Producten geleverd, Proces gemetenJ
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Proces bij aanbesteding

* Na twee dagen onderbouwing MKI en Inschrijfprijs



Proces bij uitvoering

« Bij inschrijving:

— Onderbouwing van de aangeboden MKI waarde

* Na gunning:

— Plan Duurzaamheid

— Voortgangsrapportage
* Verificatie en validatie:

— Product specifieke LCA berekeningen conform procedure van SBK
 Aantonen:

— Geaccepteerde methode voor brandstofregistratie

- Brandstofboekhouding

— Periodieke controles



4. Contract — Ijmuiden buitenhavencomplex
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4. Contract

« Prestatiecontract

 UAV-gc 2005

« Transitieperioden

* Looptijd: 5 jaar onderhoudsperiode

« Optie verlenging 2x 1 jaar v.d. onderhoudsperiode

« Optie verlenging 2 jaar bij voorstel voor vermindering MKI & CO?2
« Exploitatie Fortput optioneel

« Meten, rapporteren en bijsturen MKI / brandstofgebruik
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4. Onderhoudsmanagementplan -

werkzaamheden
« Opstellen baggerplannen

« Uitvoeren baggerwerkzaamheden

* Verspreiden/verwerken van specie

- Aanleveren areaalgegevens

« Verzorgen van vergunningen en meldingen

* Verzorgen (bodem-)onderzoeken

* Verzorgen cooOrdinatie

« Uitvoeren survey / lodingen (CIV levert 1x per maand een loding)
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5. Mededelingen aanbesteder

 Nieuwe tekeningen
- Bijlage J - Hydrografische eisen -> Bijlage F - Areaalgegevens
« Aanpassing als gevolg van Transitiepad (Tier I)
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6. Vragen
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/. Afsluiting
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