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I I I EI I lO Toelichting exploitatie Fortput voor inschrijvers

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of voor de exploitatie van de
Fortput een Wet Natuurbescherming (WNB) vergunning benodigd is. Dit zal
moeten blijken uit toetsen, analyses en gesprekken met de vergunningverlener.
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Om een gelijk speelveld te behouden dient inschrijver in zijn inschrijving rekening

te houden met de kosten en inspanningen die behoren bij het aanvragen en
verkrijgen van benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen, en
dergelijke, ten behoeve van de exploitatie van de Fortput. De doorlooptijd en de
uitkomst van dit proces is onduidelijk. Hierdoor is het niet mogelijk om vooraf
vast te stellen of inschrijver de Fortput kan exploiteren en indien dit wel mogelijk
is vanaf welke datum de exploitatie kan aanvangen. Om ervoor te zorgen dat
deze onzekerheid niet bij inschrijver komt te liggen zal RWS pas de korting in de
termijnbedragen verwerken vanaf het moment dat er toestemming is om de
Fortput te exploiteren.

Dit resulteert in de volgende scenario’s

1. De exploitatie van de Fortput is mogelijk vanaf aanvang van het
onderhoud.
Indien de Opdrachtnemer bij inschrijving heeft aangegeven de Fortput te
exploiteren gedurende de contractduur en hij alle benodigde vergunningen,
ontheffingen, toestemmingen e.d. voor de exploitatie heeft verkregen bij start
van het onderhoud, bestaat de tweemaandelijks termijnbetaling! uit de
kosten van het onderhoud (kosten onderhoud conform inschrijfstaat gedeeld
door de gehele looptijd) verminderd met de vergoeding voor de exploitatie
van de Fortput (korting voor de exploitatie van de Fortput conform de
inschrijfstaat gedeeld door de gehele looptijd).

2. De exploitatie van de Fortput is pas later mogelijk dan de aanvang
van het onderhoud.
Indien de Opdrachtnemer bij inschrijving heeft aangegeven de Fortput te
exploiteren gedurende de contractduur en pas na aanvang van het onderhoud
alle benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. heeft

1 In dit document is de term ‘tweemaandelijkse termijnbetaling’ bedoeld zoals omschreven in de Vraagspecificatie
Proces, pagina 22, clausule B-FM340, al dan niet gecombineerd met clausule B-FM380
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verkregen, bestaat de tweemaandelijks termijnbetaling na het verkrijgen van
alle benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. uit de kosten
van het onderhoud (kosten voor onderhoud conform inschrijfstaat gedeeld
door de gehele looptijd) verminderd met de korting voor de exploitatie van de
Fortput (korting voor de exploitatie van de Fortput conform de inschrijfstaat
gedeeld door de gehele looptijd). Gedurende de tijd dat de Opdrachtnemer de
benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. voor de
exploitatie van de Fortput nog niet heeft verkregen, bestaat de
tweemaandelijkse termijn uit de kosten van het onderhoud (kosten
onderhoud conform inschrijfstaat gedeeld door de gehele looptijd).

3. De exploitatie van Fortput wordt niet vergund.
Indien de Opdrachtnemer bij inschrijving heeft aangegeven de Fortput te
willen exploiteren gedurende contractduur en hij, ondanks aantoonbare
invulling van zijn inspanningsverplichting, de benodigde vergunningen,
ontheffingen, toestemmingen e.d. voor exploitatie van de Fortput niet heeft
verkregen, bestaat de tweemaandelijks termijnbetaling uit de kosten van het
onderhoud (kosten onderhoud conform inschrijfstaat gedeeld door de gehele
looptijd).

Voorwaarden

De Opdrachtnemer heeft ten aanzien van het verkrijgen van de benodigde
vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. voor de exploitatie van de
Fortput een inspanningsverplichting conform UAV-gc 2005. De Opdrachtnemer
kan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten, gederfde inkomsten e.d.
voor het niet-verkrijgen van de voor de exploitatie van de Fortput benodigde
vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. De kosten (inclusief benodigde
onderzoeken, analyses e.d.) gemoeid met het verkrijgen van de benodigde
vergunningen, ontheffingen, toestemmingen, e.d. voor de exploitatie van de
Fortput worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijfsom.

Deze regeling geldt alleen voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen voor de exploitatie van de Fortput als zandoverslag-locatie.
Alle overige vergunningen, ontheffingen en toestemmingen (bijvoorbeeld voor
zandwinning op de Noordzee) zijn verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.
Indien een of meerdere van deze overige vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen ontbreken zal de korting in het termijnbedrag nog steeds worden
toegepast (nadat de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d.
zijn verkregen voor de exploitatie van de Fortput als zandoverslag-locatie).
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