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nr.

Label Onderwerp Vraag Antwoord

  - Herziene versie MKI Prestatieverklaring

2. De planning van de aanbesteding is gewijzgd.

Nota van inlichtingen 1 - Aanbesteding onderhoud asfaltverharding
Gemeente Gooise Meren

d.d. 16 september 2022

  - Herziene versie concept raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

Beantwoording gestelde vragen

Wijzigingen vanuit de Aanbestedende dienst
1. Bij deze nota zijn de volgende gewijzigde documenten gevoegd:

  - NvI bestand bestek

  - Gewijzigde inschrijfstaat



1 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, posten 713040 t/m 

713060, pagina 183

Er dient een toepasprijs per dag te worden opgegeven, maar de tijdsduur is 

maximaal 1 week. Het 5 keer toepassen van 1 dag kost veel meer dan het 1 keer 

toepassen van 5 dagen. Kunnen wij ervan uitgaan dat de eenheid 'keer' is, met een 

maximale tijdsduur van 1 dag per keer?

De eenheid is max 1 dag per keer

2 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, posten 713010 t/m 713030, 

pagina 183

Kunnen wij er van uitgaan dat, net als bij de omleidingen bij het toepassen van 

afzettingen, de eenheid "keer" is, met een maximum van 1 week per keer?

correct, dit wordt aangepast in het bestek. 

3 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, posten 713010 t/m 

713060, pagina 183

Wij willen u verzoeken om de vooraankondigingen uit de toepasprijs van de 

afzettingen te halen en een aparte bestekspost op te nemen voor de 

vooraankondigingen?

Dit is niet akkoord, het bestek wordt niet aangepast. 

4 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, paragraaf 01.11.01, pagina 

200

In paragraaf 01.11.01 worden een aantal werken benoemd welke in elkander 

grijpen. Dienen wij bij het opstellen van de planning (als onderdeel van het Plan van 

Aanpak) rekening te houden met deze werken? Zo ja, dan ontvangen wij graag de 

planning c.q. doorlooptijd van de genoemde werken onder paragraaf 01.11.01.

Het betreft mogelijke werken die in elkander grijpen, per deelopdracht dient 

hiervoor een planning te worden opgesteld.

5 Uitvoerin

g
Bijlage 1. Veiligheid en 

gezondheidsplan_2018-02

Kunt u aangeven op welke manier, voor de Cort van der Lindenlaan, door 

opdrachtgever is geborgd dat er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd voor 

het raakvlak tussen treinverkeer en het uitvoeren werkzaamheden nabij het spoor? 

Gegadigde merkt op dat in hoofdstuk 5 van het V&G-plan ontwerpfase geen risico's 

en beheersmaatregelen zijn opgenomen welke betrekking hebben op werken nabij 

het spoor.

De werkzaamheden zijn buiten de invloedsfeer van het spoor, er is dus geen 

raakvlak. 

6 Inhoud Bijlage 1. Veiligheid en 

gezondheidsplan_2018-02

Het veiligheid en gezondheidsplan ontwerpfase, bijlage 1 van de bijlagen 

raamovereenkomst, betreft een plan voor raamovereenkomst onderhoud 

elementenverhardingen uit 2018 met verwijzing naar bestek 2018-02. Wij willen u 

verzoek het juiste V&G-plan ontwerpfase aan te leveren behorend bij de 

desbetreffende raamovereenkomst inclusief de juiste verwijzingen naar bestek en 

dergelijke.

De juiste versie wordt bijgevoegd bij de tweede nota van inlichtingen.

7 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, post 700010 & 700020

Volgens post 700010 & 700020 dient er stamommanteling van hout toegepast te 

worden. Gegadigde wil voorstellen om in het kader van duurzaamheid, kunststof 

stamommanteling toe te passen. Kan opdrachtgever deze post aanpassen of indien 

deze post niet wordt aangepast motiveren wat de reden is om deze posten niet aan 

te passen?

De post blijft ongewijzigd (hout). Opdrachtgever kiest voor hout, omdat dit een 

natuurlijk en hernieuwbaar product is.

8 Proces Werken nabij het spoor, Cort 

van der Lindenlaan

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de Cort van der Lindenlaan is er sprake 

van een raakvlak tussen het treinverkeer en de uit te voeren werkzaamheden. 

Gegadigde gaat er vanuit dat alle vergunningen, meldingen, toestemmingen en 

afstemmingen met ProRail worden verzorgd door de Opdrachtgever. Kunt u 

bevestigen dat dit uitgangspunt juist is?

zie vraag 5. 



9 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, post 715010, pagina 185

Worden er eisen gesteld aan de toe te passen verkeersregelinstallatie? Zo ja, kunt u 

aangeven wat deze eisen zijn?

De verkeersregelinstallatie dient minimaal te voldoen aan CROW publicatie 96b, 

zie beschrijving bovenliggend hoofdstuk 71.

10 Inhoud Beschrijvend document, 

paragraaf 4.4.1, pagina 16, SROI

Conform paragraaf 4.4.1 dient 5% van de gefactureerde opdrachtsom aangewend 

te worden voor social-return activiteiten. Verzoek aan OG om het SROI percentage 

aan te passen naar 5% over het gedeelte van de loonsom in plaats van 5% over de 

opdrachtsom. Dit gezien het feit dat een groot deel van de scope/posten leverantie 

van materialen betreft.

Opdrachtgever verlaagd het percentage naar 2% van de opdrachtwaarde. 

11 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, post 715040, pagina	185

Over welke lengte dient de tijdelijke verlichting toegepast te worden? Deze post vervalt.

12 Proces Beschrijvend document, 

paragraaf 1.3, pagina 5

Kunt u aangeven op welke manier wordt bepaald of de overeenkomst wordt 

verlengd?

Op basis van uitgevoerde evaluatie bepaalt opdrachtgever of de 

raamovereenkomst verlengd wordt.

13 Inhoud Bestekpost 613010 Kan de OG voor deze post aangeven wat voor product er wordt verwacht en aan 

welke eisen dit product moet voldoen?

Conform beschreven bestekspost, model, kleur en leverancier

14 Contract Bestek deel 1 Tijdsbepaling 05 

lid 3

Het hier genoemde boetebedrag is niet gemaximaliseerd. Wij verzoeken u, 

conform de Gids Proportionaliteit, het  boetebedrag te maximaliseren tot 

bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom van de waarde van de deelopdracht.

de bepaling wordt gewijzigd naar 1.000,- per dag met een max van 10% van de 

aanneemsom van de deelopdracht.

15 Inhoud Kosten EMVI-maatregelen 

Casus

Zou u kunnen aangeven waar wij kosten voor EMVI-maatregelen voortvloeiend uit 

de ''Casus Cort van de Lindenlaan'' kunnen opnemen in de aanbieding?

Dit behoort te zijn inbegrepen

16 Inhoud Beschrijvend Document 

Onderhoud asfaltverharding, 

5.6.1 Gunningscriterium Casus 

Cort van der Lindelaan

Om de fasering van de Casus Cort van der Lindelaan voor u te verduidelijken, 

zouden wij graag aanvullend op de A3 planning twee (2) A3 bijlages toevoegen met 

hierop de faseringstekeningen. Staat u toe om twee (2) A3 bijlages toe te voegen 

bij gunningscriterium 1? Deze bijlages dienen dan uiteraard alleen ter 

ondersteuning van het plan en bevatten geen nieuwe informatie.

Het is toegestaan om twee bijlages met faseringstekeningen toe te voegen.

17 Inhoud Bijlagenummer 

wachtkamerovereenkomst

Gegadigde merkt op dat het bijlagenummer welke genoemd wordt in paragraaf 2.8 

van het beschrijvend document, niet overeenkomt met het bijlagenummer van de 

wachtkamerovereenkomst. In het BD wordt gesproken over bijlage 6 en de 

wachtkamerovereenkomst betreft bijlage 10.

Aanbestedende dienst waardeert de scherpe blik op de nummering van de 

bijlagen. 

18 Contract Bestek deel 1 Tijdsbepaling 05 

lid 4

Kunt u indicatie opgeven hoeveel keer per jaar we een deelopdracht  kunnen 

verwachten. +en kunt u een  minimale omzet per deelopdracht aangeven?

De verwachting is dat er ongeveer drie deelopdrachten worden gegeven met een 

omzet van ca. € 200.000,- per deelopdracht.

Z Contract Bijlagen 1 Veiligheids-en 

gezondheidsplan

Het bijgevoegd V&G plan is van een ander bestek: ''raamovereenkomst onderhoud 

elementenverharding 2018 met besteknummer2018-02''. Zou u het juiste V&G plan 

willen toevoegen bij de contractstukken voor deze raamovereenkomst?

Zie vraag 6



20 Contract Bestek deel 1 Tijdsbepaling 05 

lid 3

Het hier genoemde boetebedrag is niet gemaximaliseerd. Wij verzoeken u, 

conform de Gids Proportionaliteit, het  boetebedrag te maximaliseren tot 

bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom van de waarde van de deelopdracht.

Zie vraag 14

21 Contract Bestek deel 2.2. bpn 110110 t/m 

110140

De opgeven breedte in bestekomschrijving (breedte tot 1,50 m) komt niet over met 

de opgeven breedte van hoofdstuk 1101. Hier staat een andere breedte (breedte 

1,50-3,00 m). Zou u dit willen corrigeren?

De deficodes worden aangepast.

22 Contract Bestek deel 2.2. bpn 110210 t/m 

110240

De opgeven breedte in bestekomschrijving (breedte tot 1,50 m) komt niet over met 

de opgeven breedte van hoofdstuk 1102. Hier staat een andere breedte (breedte 

>3,00 m). Zou u dit willen corrigeren?

De deficodes worden aangepast.

23 Contract Bestek deel 2.2. bpn 110410 t/m 

110440

De opgeven breedte in bestekomschrijving (breedte tot 1,50 m) komt niet over met 

de opgeven breedte van hoofdstuk 1104. Hier staat een andere breedte (breedte 

1,50-3,00 m). Zou u dit willen corrigeren?

De deficodes worden aangepast.

24 Contract Bestek deel 2.2. bpn 110510 t/m 

110540

De opgeven breedte in bestekomschrijving (breedte tot 1,50 m) komt niet over met 

de opgeven breedte van hoofdstuk 1105. Hier staat een andere breedte (breedte 

>3,00 m). Zou u dit willen corrigeren?

De deficodes worden aangepast.

25 Contract Bestek deel 2.2. bpn 141910 Kunnen de acceptatiekosten van betonmaterialen niet beter verrekend worden op 

823040? Dit is in de realisatiefase niet te onderscheiden met de overige 

opbreekposten.

Dit is akkoord, wordt gewijzigd in het bestek. Tevens wordt post 823040 gewijzigd 

in eenheid "ton"

26 Contract Bestek deel 2.2. bpn 151050 Kunnen de acceptatiekosten van betonmaterialen niet beter verrekend worden op 

823040? Dit is in de realisatiefase niet te onderscheiden met de overige 

opbreekposten.

Zie vraag 25.

27 Contract Bestek deel 2.2. bpn 151320 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Van de vrijkomende sintels 

(IBC) wordt het acceptatietarief bepaald welke parameter wordt overschreden, na 

het uitvoeren van de AP04 keuring. Omdat in dit stadium niet bekend is welke 

parameter wordt overschreden, is het in calculatie fase niet goed in te schatten met 

welk acceptatie tarief we rekening dienen te houden. Daarom verzoeken we u 

graag om, zodat iedere gegadigde met de zelfde uitgangspunten rekening kan 

houden bij zijn inschrijving, de acceptatiekosten uit de bestekspost halen en later 

op separate factuur vergoeden.

Er is een post onderzoek en afvoerpost voor vervuilde bouwstof toegevoegd (zoals 

821040, acceptatie kosten opdrachtgever).



28 Contract Bestek deel 2.2. bpn 172310 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Van het vrijkomende 

menggranulaat wordt het acceptatietarief bepaald welke parameter wordt 

ovrschreden, na het uitvoeren van de AP04 keuring. Ook het percentage 

zandfractie bepaalt het acceptatietarief. Omdat in dit stadium niet bekend is welke 

parameter wordt overschreden en wat het percentage zand we rekening dienen te 

houden, is in calculatie fase niet goed is in te schatten met welk acceptatie tarief 

we rekening dienen te houden. Daarom verzoeken wij u graag om, zodat iedere 

gegadigde met de zelfde uitgangspunten kan rekening houden bij zijn inschrijving,  

de acceptatiekosten uit de bestekspost halen en later op separate factuur 

vergoeden.

Er is een post onderzoek en afvoerpost voor vervuilde bouwstof toegevoegd (zoals 

821040, acceptatie kosten opdrachtgever).

29 Contract Bestek deel 2.2. bpn 173040 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Van de vrijkomende 

hoogovenslakkent (IBC) wordt bepaald  welke parameter wordt  overschreden, na 

het uitvoeren van de AP04 keuring. Ook het percentage zandfractie bepaalt het 

acceptatietarief. Omdat het in dit stadium niet bekend is, welke parameter wordt 

overschreden en wat het percentage zand is het in calculatie fase niet goed is in te 

schatten met welk acceptatie tarief we rekening dienen te houden. Daarom 

verzoeken wij u graag om, zodat iedere gegadigde met de zelfde uitgangspunten 

kan rekening houden bij zijn inschrijving,  de acceptatiekosten uit de bestekspost 

halen en later op separate factuur vergoeden.

Er is een post onderzoek en afvoerpost voor vervuilde bouwstof toegevoegd (zoals 

821040, acceptatie kosten opdrachtgever).

30 Contract Bestek deel 2.2. bpn 410020 Wij vragen ons af of de bestekomschrijving klopt. Er staat hier 'inlage van 

kunststof'. Type Mesh Track is volgens Mesh Track niet van kunststof, maar van 

metaal. Kunt u dit corrigeren?

Deze post vervalt

31 Contract Bestek deel 2.2. bpn 410020 Zou u aan kunnen geven welk type Mesh-Track u wilt? Er is keuze uit type 1 of type 

2.

Zie vraag 30.

32 Contract Bestek deel 2.2. bpn 515010 Deze bestekspost is in de huidige vorm niet te calculeren; hoe dient de eenheid 

'keer' geïnterpreteerd te worden? Is 1 keer gelijk aan 1 nacht, of kan 1 keer uit 

meerdere nachten bestaan per deelopdracht.  Doorgangs wordt de eenheid 'nacht' 

gebruikt voor het bepalen van de kosten. Voorbeeld 1 nacht of 2 nachten, ons 

verzoek is om deze bestekspost aan te passen.

De beschrijving vraagt een meerprijs per ton aangebracht asfalt, 1 keer betreft 1 

ton

33 Contract Bestek deel 2.2 bpn 515020 Deze bestekspost is de huige vorm niet te calculeren; hoe dient de eenheid 'keer' 

geïnterpreteerd te worden? Is 1 keer gelijk aan 1 weekenddag, of kan 1 keer uit 

meerdere weekenddagen bestaan, per deelopdracht.  Doorgangs wordt de eenheid 

'weekenddag' gebruikt voor het bepalen van de kosten. Voorbeeld 1 zaterdag of 1 

zondag, ons verzoek is om deze bestekspost aan te passen.

De beschrijving vraagt een meerprijs per ton aangebracht asfalt, 1 keer betreft 1 

ton



34 Contract Bestek deel 2.2. hoofdstuk 515 De meerkosten voor het werk buiten reguliere werktijden dient in de 

eenheidsprijzen te zijn meegenomen. Dit is niet conform de RAW systematiek, 

CROW en is in de calculatie niet in te schatten. Daarom verzoeken wij u graag om 

voor het werken buiten de reguliere werktijden aparte besteksposten op te nemen 

in deel 2.2., zodat iedere gegadigde met dezelfde uitgangspunten rekening kan 

houden bij zijn inschrijving. Ook voorkomt dit discusies straks in de uitvoering.

Zie vraag 32 en 33.

35 Contract Bestek deel 2.2.hoofdstuk 515 We hebben een verzoek, indien u niet overweegd om extra besteksposten toe 

tevoegen voor het werk buiten reguliere werktijden. Graag vragen wij u om aan te 

geven met welk percentage we rekening dienen te houden voor het werken 

buitenreguliere werktijden. Dit zou u dit kunnen doen via een percentage of 

verdeling. Zo kan iedere gegadigde met dezelfde uitgangspunten rekening houden 

bij zijn inschrijving.

Zie vraag 32 en 33.

36 Contract Bestek deel 2.2 bpn 514570 Deze bestekspost is niet kosten homogeen en niet conform de RAW systematiek. 

Wij verzoeken u daarom graag om het leveren en aanbrengen van asfalt, en om het 

leveren en aanbrengen van streetprint uit te splitsen in 2 aparte besteksposten.

De post vervalt

37 Contract Bestek deel 2.2.bpn 512570 Deze bestekspost is niet kosten homogeen en niet conform de RAW systematiek. 

Wij verzoeken u daarom graag om het leveren en aanbrengen asfalt, en om het 

leveren en aanbrengen van streetprint uit te splitsen in 2 aparte besteksposten.

De post vervalt

38 Contract Bestek deel 2.2. bpn 513570 Deze bestekspost is niet kosten homogeen en niet conform de RAW systematiek 

graag het leveren en aanbrengen asfalt en leveren en aanbrengen streetprint 

uitsplitsen in 2 aparte besteksposten.

De post vervalt

39 Contract Bestek deel 2.2. bpn 577110 Wij missen de leverantie van de cementspecie / stampbeton in de kolom 

'hoeveelheid ter inlichting'. Graag verzoeken wij u om deze als nog toevoegen.

De post wordt aangepast met "L"

40 Contract Bestek deel 2.2. bpn 715040 Deze bestekspost is niet conform RAW systematiek. Deze bestekspost is in de 

huidige vorm niet calculeren. Graag verzoeken wij u om het aantal lichtpunten aan 

te geven, of om de bestekspost uitstaffelen in verschillende lengtes aan te brengen 

tijdelijke verlichting.

Zie vraag 11

41 Contract Bestek deel 2.2. bpn 823020 / 

823040

De eenheid m2 voor deze bestekspost is in de uitvoeringsfase lastig te verrekenen, 

de eindverwerkers van gebruiken voor het bepalen van het acceptatietarief na 

inwegen is de eenheid tonnen. Graag verzoeken wij u om deze eenheid aanpassen 

naar 'tonnen verrekenbaar'.

De post wordt aangepast, in ton afvoeren.



42 Contract Bestek deel 3 artikel 01 07 01 Aan het verstrekken van een zekerheidsstelling (bankgarantie) zijn kosten 

verbonden. Kunt u aangeven met hoeveel keer we een zekerheidsstelling dienen te 

verstreken, per jaar voor het aantal deelopdrachten? Graag verzoeken wij u om een 

bestekspost opnemen in deel 2.2 van het het bestek.

De bankgarantie dient eenmaal verstrekt te worden, zonder einddatum. 

43 Contract Bestek deel 3 artikel  01 21 11 In dit artikel wordt gesproken over een omzet ten minste van € 700.000,= is deze 

omzet per jaar, of gedurende 2 jaar van de overeenkomst?

Het betreft de ingeschatte omzet per jaar. 

44 Contract Bestek deel 3 artikel 01 32 01 lid 

01

SROI is 5% van de aanneemsom. Gezien de aard van het werk (veel asfalt) is dit een 

moeilijk haalbaar percentage. Graag verzoeken wij u om dit te heroverwegen. 

Bijvoorbeeld 2% van de loonkosten.

Zie vraag 10.

45 Contract Bestek deel 2.2. bpn 512510 'Hier wordt gevraagd om een SMA-NL 11B in een laagdikte van 25 mm. Echter 

wordt geadviseerd om bij een laagdikte van 25 mm een SMA-NL8B toe te passen. 

Bij een laagdikte tussen de 30 mm - 40 mm wordt SMA-NL11B toegepast. Zou dit 

willen nakijken en zo nodig willen aanpassen?

De laagdikte aanpassen naar 35mm.

46 Contract Bestek deel 2.2. bpn 512520 'Hier wordt gevraagd om een SMA-NL 11B in een laagdikte van 25 mm. Echter 

wordt geadviseerd om bij een laagdikte van 25 mm een SMA-NL8B toe te passen. 

Bij een laagdikte tussen de 30 mm - 40 mm wordt SMA-NL11B toegepast. Zou dit 

willen nakijken en zo nodig willen aanpassen?

De laagdikte aanpassen naar 35mm

47 Contract Bestek deel 2.2 bpn 

512570,513570,514570

'Er wordt gevraagd om SMA-NL8A met een vulstof kalksteen kalkhydraat van 7%. 

Het percentage van 7% is niet leverbaar.Het maximaal toe te passen % is maximaal 

5%. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Deze post vervalt.

48 Contract Bestek deel 2.2. bpn 512570,  

513570,514570

'Er staat dat er een streetprint aangebracht dient te worden in een SMA-NL8A. Een 

SMA is een steenrijk mengsel en hierdoor zal de print niet goed tot zijn recht 

komen. Ons advies is om een streetprint aan te brengen in een AC surf mengsel. 

Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen?

Deze post vervalt.

49 Contract Inschrijfstaat bpn 919990 'In de inschrijfstaat is een  post opgenomen voor het opnemen van een korting, is 

het toegestaan om een kortingspercentage in te vullen in de inschrijfstaat?

Nee, het is niet toegestaan een kortingspercentage in te vullen.

50 Contract Bestek EMVI maatregelen 'Zou u kunnen aangeven waar wij de EMVI kosten kunnen opnemen in de 

aanbieding /inschrijfstaat voor het gunningscriteria Kwaliteit en MKI. Graag in het 

bestek in deel 2.2 besteksposten hiervoor opnemen.

Zie vraag 15

51 Contract Bestek deel 3 artikel 81 22 06 lid 

02

Deze  extra kosten zijn in de calculatie fase niet in te schatten. Graag verzoeken wij 

u om een extra bestekspost toe te voegen in deel 2.2. van het bestek, voor het ter 

beschikking stellen van extra spreidmachine, inclusief bediening voor het warm 

tegen warm draaien van de asfalt deklaag.

Dit wordt niet gehonoreerd, de opdrachtgever verwacht dat de inschrijver zijn 

werkwijze efficient inplant

52 Contract Bestek deel 2.2. bpn 512570 Zou u de opgegeven oppervlakte asfalt deklaag van SMA in combinatie streetprint  

in de bestekomschrijving willen controleren? Volgens ons klopt de opgeven m2's 

niet met de hoeveelheid tonnen. 300 m2 x 0,03 (laagdikte) = 9 m3 x 2,5= 22,50 ton. 

Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Deze post vervalt



53 Contract Bestek deel 2.2. bpn 513570 Zou u de opgeven oppervlakte asfalt deklaag van SMA in combinatie streetprint  in 

de bestekomschrijving willen controleren? Volgens ons klopt de opgeven m2's niet 

met de hoeveelheid tonnen. 850 m2 x 0,03 (laagdikte) = 25,50 m3 x 2,5= 63,75  ton. 

Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Deze post vervalt

54 Contract Bestek deel 3 artikel 01 23 04  

Applicatie

Graag verzoeken wij u om, voor deze werkzaamheden, een bestekspost opnemen 

in deel 2.2.van het bestek.

Dit behoort tot de algemene kosten.

55 Contract Bestek deel 3 artikel 83 15 01 lid 

01

Graag verzoeken wij u om, voor de genoemde werkzaamheden in dit artikel, een 

bestekspost opnemen in deel 2.2 van het bestek.

Post toevoegen 10st op hoogte stellen

56 Contract Bijlage 13 MKI 

Prestatieverklaring

Bijlage 13 MKI Prestatieverklaring dient te worden ingediend. Zouden we deze 

bijlage in een bewerkbaar formaat kunnen ontvangen?

De bijlage is aangepast en bijgevoegd bij deze nota.

57 Contract Bijlage 2 Uniform 

Aanbestedingsdocument

Er zitten 2 bijlagen bij de inschrijving m.b.t UEA. Kunt u aangeven welke bijlage bij 

inschrijving dient te worden ingediend? Is dit Bijlage 2 Uniform 

Aanbestedingsdocument of is bestand met bestandsnaam uea_372866-

20220808150218? Vooralsnog gaan we ervan uit dat alleen bijlage 2 - Europees 

Uniform Aanbestedingsdocument ingediend dient te worden bij inschrijving, is 

deze interpretatie juist?

Uw interpretatie is juist, u hoeft alleen bijlage 2 in te dienen. 

58 Contract Bestek deel 2.2. Omdat het aantal deelopdrachten niet bekend is, dient volgens de CROW artikel 

10.01 24  bij raamovereenkomsten een besteksposten opgenomen te worden in 

deel 2.2. voor de moblisatie voor groot materieel, voor de aan,-afvoer van een 

grote asfalset, fietpadset, asfaltfrezen. Graag verzoeken wij u om voor de 

moblisatiekosten een bestekspost op te nemen in deel 2.2, zodat iedere gegadigde 

rekening kan houden met de zelfde uitgangspunten bij zijn inschrijving.

Er wordt een post toegevoegd voor opdrachten tot een max van 75.000,- per 

deelopdracht, 2 keer.

59 Contract Bestek hfdst 53,54,55 Zou u voor de vrijkomende betonstraatstenen, gebakken straatstenen, betontegels 

die vrij komen bij het op breken en die hergebruikt dienen te worden, 

besteksposten willen toevoegen voor het formateren / palleteren  van de stenen, 

tegels naar machinaalpakket?

Niet akkoord.

60 Contract Bestek deel 3 artikel 83 13 01 lid 

01

Graag verzoeken wij u om voor deze werkzaamheden een bestekspost opnemen in 

deel 2.2.van het bestek.

Niet akkoord.

61 Contract Bestek deel 2.2 Omdat een deelopdracht uit meerdere locaties kan bestaan, verzoeken wij u om  

besteksposten toe te voegen voor het verplaatsen van materieel conform 

hoofdcode 01.21.22 van de RAW-bepalingen.

Er is een post toegevoegd voor het 1 keer verplaatsen binnen een deelopdracht

62 Contract Bestek algemeen U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, 

overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in  de raamovereenkomst de 

uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven, zodat de inschrijver 

productie gerelateerde prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken 

daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagprodukties? 

Ja de opdrachtgever is zich hiervan bewust.



63 Contract Bestek deel 2.2. bpn 513300, 

513310, 514300, 514310

'Hier wordt gevraagd om een AC8 surf in een laagdikte van 25 -35  mm. Echter bij 

een laagdikte van 35 mm wordt geadviseerd om een AC11 surf toe te passen. Zou 

dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen?

de posten betreffen een bandbreedte tot 35mm, voor de dikte vanaf 35mm zijn 

andere posten aanwezig met AC11 surf.

Posten blijven ongewijzigd

64 Contract deel 3 paragraaf 01 21 12 'Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is sprake van extreme prijsstijgingen van 

materialen (o.a. staal), doen leverancier hun offertes niet of niet lang gestand en is 

levering van materialen onzeker. Een indexeringsregeling in het contract (indien 

van toepassing) is onvoldoende geschikt om de extreme prijsstijgingen te 

compenseren. Omdat er nog geen zicht is op verbetering van de situatie en de 

exacte gevolgen nog ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om de 

standaard crisisbepaling Oost Europa van Koninklijk Bouwend Nederland toe te 

passen 

(link: https;//www.bouwendnederland.nl/media/13393/bouwend-nederland-

crisisbepaling-adu-v02032022.docx)

Het voorstel wordt niet gehonoreerd, we hanteren UAV paragraaf 47 lid 2. 

65 Contract MKI 'Werkzaamheden m.b.t. MKI staan niet in het bestek vermeld. Bijv. LCA, MKI 

tijdens uitvoering, MKI-asbuilt. Zie ''Bijlage 12 Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde'' Kunt  u aangeven waar we deze kosten dienen op te nemen in deel 

2.2. Zou u een bestekspost willen toevoegen in deel 2.2. van het bestek waar we 

deze kosten kunnen neerzetten.

De MKI-berekening is alleen voor inschrijving van toepassing.

66 Contract Concept raamovereenkomst, 

Artikel 4.2, pagina 2

‘U factureert de kosten voor (deel)opdrachten, binnen één maand na afronding van 

de werkzaamheden’. Aanbesteder wordt verzocht om een 4-wekelijkse facturatie, 

ten einde eventuele voorfinanciering van de aannemer weg te nemen, te meer ook 

het door OG gehanteerde betalingstermijn van 30 dagen wat hier nog bovenop 

komt.

Indien werken langer dan 4 weken duren, mag een tussentijdse termijnstaat 

opgesteld worden in overleg met de directie.

67 Inhoud Concept raamovereenkomst, 

Artikel 4, pagina 2

Duiding en titel van Artikel 4 is abusievelijk weggevallen. Aanbesteder wordt 

verzocht om voor de volledigheid duiding en titel alsnog te corrigeren.

De titel van artikel 4 is Facturatie. Er is een herziene versie van de concept 

raamovereenkomst toegevoegd aan de nota.

68 Contract Concept raamovereenkomst, 

Artikel 3, pagina 2

‘De aangeboden prijzen staan vast tot 1 januari 2024’. 

Aanbesteder wordt verzocht akkoord te gaan om voor kosten die veel aan 

schommelingen onderhevig zijn (zoals brandstoffen, wegenbouwbitumen, staal, 

etc.) te verrekenen op basis van werkelijke prijsontwikkelingen. Mocht 

Aanbesteder het gevraagde niet in overweging willen nemen, dan verzoeken wij u 

gemotiveerd toe te lichten wat uw beweegredenen zijn om het verzoek af te 

wijzen.

Zie vraag 64.



69 Contract Wachtkamerovereenkomst, 

Artikel 2-lid 3, pagina 2

'Deze Wachtkamerovereenkomst heeft een looptijd van 24 maanden. 

Opdrachtnemer 2 houdt zijn inschrijving gedurende de looptijd van deze 

Wachtkamerovereenkomst gestand’. Aanbesteder wordt verzocht om 

verduidelijking hoe zal worden omgegaan met de twee jaar eerder ingeschreven 

eenheidsprijzen. Te meer daar de 1e aannemer haar eenheidsprijzen reeds per 

01/01/2024 voor het eerst mag indexeren, en de aannemer in de wachtkamer 

uiterlijk tot 03/11/2024 haar eenheidsprijzen gestand moet doen.

Zie vraag 14

70 Inhoud Beschrijvend document, 

paragraaf 4.3.1, pagina 15, 

Algemene inkoopvoorwaarden

‘…het niet uitsluiten van de van toepassing zijnde voorwaarden (in ieder geval: 

Overeenkomst met daarbij de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Gooise 

Meren 2017)’. Aanbesteder wordt verzocht de Algemene inkoopvoorwaarden 

gemeente Gooise Meren 2017 te verstrekken.

De tekst van het beschrijvend document wordt gewijzigd naar: '..het niet uitsluiten 

van de van toepassing zijnde voorwaarden (in ieder geval: overeenkomst met 

daarbij de UAV-2012)'.

71 Contract Beschrijvend document, 

paragraaf 3.2, pagina 11, 

gestanddoeningstermijn

De ingediende inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van 3 maanden. Wij 

kunnen onze kwalitatieve aanbieding niet zo lang gestand doen, gezien de huidige 

volatiele markt. Aanbesteder wordt verzocht de gestanddoeningstermijn te 

verkorten tot 60 dagen. Mocht Aanbesteder het gevraagde niet in overweging 

willen nemen, dan verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten wat uw 

beweegredenen zijn om het verzoek af te wijzen.

Dit is akkoord.

72 Proces Beschrijvend document, 

inschrijfvergoeding

Gezien de scope en omvang van het werk, benodigde inzet en inspanning voor de 

tender willen wij u verzoeken om de inschrijvers naar redelijkheid en billijkheid 

tegemoet te komen middels een inschrijfvergoeding van €7500,-

Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. 

73 Contract bestek deel 2.2. bpn 151310 Wij missen in de bestekomschrijving een laagdikte,zou u een laagdikte op kunnen 

geven.

dikte sintels is ca. 0,20m (berekenen)

74 Contract bestek deel 2.2. bpn 172030 De opgeven breedte in de bestekomschrijving  klopt volgens ons niet dient dit niet 

breder dan 3,00 m> te zijn i.p.v. breedte 1,50-3,00 m.

Deficode wordt aangepast

75 Contract bestek deel 2.2. bpn 172130 De opgeven breedte in de bestekomschrijving  klopt volgens ons niet dient dit niet 

breder dan 3,00 m> te zijn i.p.v. breedte 1,50-3,00 m.

Deficode wordt aangepast

76 Contract bestek deel 2.2. bpn 172230 De opgeven breedte in de bestekomschrijving  klopt volgens ons niet dient dit niet 

breder dan 3,00 m> te zijn i.p.v. breedte 1,50-3,00 m.

Deficode wordt aangepast

77 Contract bestek deel 2.2. bpn 172320 De genoemde afstand is <10 km daarin zit een behoorlijke bandbreedte in qua km's  

ons verzoek deze bestekspost verder uitstaffelen qua km's.

Van de post wordt de eenheid gewijzigd, de afstand blijft ongewijzigd

78 Contract bestek deel 2.2. bpn 242010 t/m 

242040

'Omdat de ontgravingsdiepte variabel is graag voor de acceptatiekosten een aparte 

bestekspost opnemen in deel 2.2. van het bestek.

242020 en 40 is dikte groter dan 0,10m. Maximaal 0,20 diepte

79 Contract bestek deel 2.2. bpn 242010 t/m 

242040

Klopt het dat de acceptatiekosten van de vrijkomende grond voor rekening van de 

aannemer zijn? Met welke milieukundige kwaliteit dienen we uit te gaan van de 

vrijkomende grond bij inschrijving? Of mogen we ervan uitgaan dat de 

acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnummer 821040

Uitgangspunt is achtergrondwaarde, afwijkingen mogen verrekend worden op post 

821040. Post 821040 wordt gewijzigd.



80 Contract bestek deel 2.2. bpn 591340 In de bestekomschrijving wordt een bisschopmuts / keiformaat kleur wit gevraagd , 

alleen deze zijn niet leverbaar bij de verschillende leveranciers, Zou u dit willen 

nakijken en eventueel willen aanpassen.

De post vervalt. 

81 Contract bestek deel 2.2. bpn 339160 Volgens de leverancier is dit type putrand  deksel niet leverbaar in 240 mm hoog is 

alleen leverbaar in 170 mm hoog. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen 

aanpassen,

Post 323120 wijzigt en post 3313 en verder vervalt.

82 Contract bestek deel 2.2.bpn 410020 Genoemde kunststof inlage type Mesh Track wordt niet gebruikt als kunstof inlage 

op het zandbed . Stalen Mesh track wordt toegepast als zijnde asfaltwapening voor 

tussen asfaltlagen. De bestekomschrijving klopt niet met type / soort wapening,zou 

u dit willen nakijken en willen aanpassen.

Zie vraag 30.

83 Inhoud Beschrijvend document, 

paragraaf 5.4.1, pagina 21

Gegadigde merkt op dat, ondanks het een voorbeeldberekening betreft, er een 

onjuist bedrag wordt gehanteerd bij de 'korting casus' van partij D. Bij een score 

'voldoet deels' dient de score €160.000 te zijn in plaats van €120.000.

Dit is correct. 

84 Contract bestek deel 2.2. bpn  713010, 

713020, 713030, 713040, 713050 

en 713060.

In deze bestekspost zitten ook de vooraankondigingsborden verwerkt, dit is altijd 

een losse actie ons verzoek zou u  de vooraankondingsborden uit de genoemde 

bestekposten willen halen en een aparte verrekenbare bestekspost willen opnemen 

in deel 2.2.

Zie vraag 3.

85 Contract bestek deel 2.2.581130, 581230, 

581330, 581430, 581530,581630, 

581730, 581830, 581930

In de bestekomschrijving wordt gesproken over standaard dikformaat, volgens ons 

dient dit keiformaat te zijn. In het RSX bestand is de omschrijving wel juist alleen in 

het bestek niet. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen.

De posten worden aangepast, dit moet zijn keiformaat.

86 Contract Beschrijvende document, 5.6.2 

MKI-aanbod

Als de ON kiest om een EPD in te dienen, kan ON de informatie “% secundair 

materiaal inclusief korte onderbouwing specificatie” vermelden op een apart 

A4’tje?

Ja, het is toegestaan om deze informatie in een apart document toe vermelden 

wanneer men kiest om een EPD in te dienen.

87 Contract bestek deel 2.2. bpn 691010, 

691020,691030

Klopt het dat het zand geleverd dient te worden in deze besteksposten wordt dit 

niet verrekend volgens bestekspostnummer 230010

Het leveren van zand wordt verrekend op post 230010, posten 691010 691020 en 

691030 worden gewijzigd.

88 Contract bestek deel 2.2. bpn 691010, 

691020,691030

Klopt het dat de acceptatiekosten dienen te worden opgenomen in deze 

besteksposten, de hoeveelheid is in calculatie fase niet in te schatten. Zou het 

mogelijk zijn de acceptatiekosten te verrekenen volgens bestekspostnummer. 

824090?

Afvoeren wortels op post "afvoeren groen" verrekenen, posten worden gewijzigd.

89 Contract bestek deel 2.2. bpn 713010 , 

713020, 713030

klopt de eenheid er staat eenheid week dient dit niet eenheid keer te zijn, zou u dit 

willen nakijken en  eventueel willen aanpassen.

Zie vraag 2.

90 Contract bestek deel 2.2.bpn 

713040,713050, 713060

In de bestekomschrijving wordt gesproken over ''1  week'' dient dit geen ''1  dag" te 

zijn zou u dit willen nakijken en eventueel willen aanpassen.

Zie vraag 1.

91 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, post 515020, pagina 97

Kan Opdrachtgever verduidelijking verschaffen betreffende bestekpost 515020, als 

eenheid staat aangegeven 'keer' en in de omschrijving staat aangegeven meerprijs 

per ton? Dienen wij uit te gaan van een meerprijs per ton of per keer c.q. wat is de 

juiste eenheid?

Zie vraag 33.



92 Inhoud Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 

2022, post 515010, pagina 97

Kan Opdrachtgever verduidelijking verschaffen betreffende bestekpost 515010, als 

eenheid staat aangegeven 'keer' en in de omschrijving staat aangegeven meerprijs 

per ton? Dienen wij uit te gaan van een meerprijs per ton of per keer c.q. wat is de 

juiste eenheid?

Zie vraag 32 en 33.

93 Contract verzoek uitstel aan besteding In verband met het aantal vragen/onduidelijkheden in bestek en de einde van de 

vakantie periode zouden wij u willen vragen om de aanbesteding ca 3 weken uit te 

stellen

De planning wordt als volgt gewijzigd:

Vragenronde 2 - tot 30 september, 10 uur.

Versturen Nota 2 - 7 oktober 

Inschrijven - tot 20  oktober, 10 u

Voorlopige gunning 7 november 2022 

Def. Gunning 29 november 2022

Ondertekening 1 december 2022

Start ovk 5 december 2022

94 Contract bestek In hoofdstuk 81 24 01 lid 01 verwijst Aanbesteder naar artikel 31.24.01 lid 02 van de 

Standaard. Dit artikel bestaat niet in de, van toepassing verklaarde, Standaard 

RAW Bepalingen 2020. Kan Aanbesteder de verwijzing naar het juiste artikel 

aanleveren?

31.24.01 lid 02  - 81.24.06 lid 02 Goedkeuring

95 Contract bestek : In hoofdstuk 81 24 01 lid 02 verwijst Aanbesteder naar artikel 31.22.04, 31.22.05, 

31.22.06, 31.22.07, 31.24.04, 31.24.08 en 31.24.09 van de Standaard. Dit artikel 

bestaat niet in de, van toepassing verklaarde, Standaard RAW Bepalingen 2020. 

Kan Aanbesteder de verwijzing naar het juiste artikel aanleveren?

31.22.04 = 81.22.13 eisen laagdikte

31.22.05 = 81.22.14 eisen verdichtingsgraad

31.22.06 = 81.22.15 eisen bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen

31.22.07 = 81.22.16 eisen korrelverdeling

31.24.04 = 81.24.02 beoordeling asfalt

31.24.09 = 81.24.07 korting

96 Contract bestek In hoofdstuk 81 24 01 lid 02 verwijst Aanbesteder naar ‘bijlage afwijkende 

bepalingen asfalt’. Kan Aanbesteder dit document aanleveren?

31.24.04 lid 02 = 81.54.03 lid 02 beoordeling kwaliteit wegoppervlak

97 Contract bestek In hoofdstuk 81 24 04 lid 01 verwijst Aanbesteder naar artikel 31.24.04 lid 02 van de 

Standaard. Kan Aanbesteder de verwijzing naar het juiste artikel aanleveren?

Er werd verwezen naar 31.24.01 lid 02, zie antwoord bij vraag 94

98 Contract bestek In hoofdstuk 81 26 01 geeft Aanbesteder aan dat qua rode steenslag ‘Tilrood’ moet 

worden toegepast. Is een gelijkwaardig alternatief (b.v. Cloburn Red) toegestaan?

Dit is akkoord.

99 Contract bijlage 12 Kan Aanbesteder een adres aanleveren voor ‘gemeentegrens Gooise Meren’? Dit 

om een gelijk speelveld tussen de Gegadigden te krijgen

Gezien de grillige vorm van de gemeentegrens van Gooise Meren is er juist voor 

gekozen om deze aan te houden, in plaats van één locatie binnen de gemeente.



100 Contract bijlage 12 Mag Gegadigde rekenen met de daadwerkelijke soortelijke gewichten van de eigen 

mengsels? En is Aanbesteder akkoord dat daarmee afgeweken kan worden van de 

in de MKI-inschrijfberekening genoemde hoeveelheden?

Gegadigde wordt verzocht om het soortelijk gewicht van eigen mengsels in te 

voeren in het tabblad "Inschrijf LCA's" mocht bij inschrijving  gebruik worden 

gemaakt  van eigen EPD's. Echter, het ingevoerde soortelijke gewicht heeft geen 

invloed op de uiteindelijke hoogte van de MKI-berekening. De MKI-berekening is 

gebaseerd op de in het bestek vastgestelde tonnen,  waarvan niet van mag worden 

afgeweken. Bij de tweede nota wordt de aangepaste excel voor MKI-berekening 

met de aangepaste hoeveelheid tonnage verstrekt.

101 Contract Beschrijvend Document 

Onderhoud asfaltverharding, 

4.7

Er wordt gevraagd om een holdingverklaring te laten ondertekenen. In dit stadium 

is het niet gebruikelijk om dit te doen. Kunt u daarom aangeven of het afgeven van 

een 403-verklaring ook volstaat?

Nee, een 403 verklaring volstaat niet. 

102 Proces Invulformulier verklaring 

onderaanneming

In deze fase hebben wij nog geen definitieve zekerheid over de keuze voor 

bepaalde onderaannemers. Is het toegestaan om op het invulformulier verklaring 

onderaanneming 'nader te bepalen' aan te geven en de informatie betreffende de 

in te zetten onderaannemers later aan te leveren?

De onderaannemer dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie, 

binnen 2 weken na gunning.

Indien de inschrijver een onderaannemer nodig heeft om aan de geschiktheidseisen 

te voldoen dan dienen deze bij inschrijving bekend te zijn.

103 Inhoud beschrijvend document, blz 22-

24

U vraagt voor het plan van aanpak een uitwerking van de onderwerpen ‘fasering en 

bereikbaarheid’ en ‘communicatie met omgeving’.  Bij het onderdeel 

‘communicatie met omgeving’ vraagt u nogmaals specifiek naar ‘fasering en 

bereikbaarheid’. Hoe moeten we deze ‘fasering en bereikbaarheid’ in relatie zien 

tot het eerste onderdeel ‘fasering en bereikbaarheid’?

Bij het onderdeel communicatie met omgeving dient u aan te geven op welke 

manier en met welke middelen u communiceerd over de fasering en 

bereikbaarheid. 

104 Inhoud BD onderhoud asfalt, par 5.6.1, 

pag 24

Onder communicatie met omgeving staat ook een bullet met realistisch beeld van 

overlast en hinder, ook met betrekking tot parkeren. Bedoeld OG hier de 

communicatie richting omgeving m.b.t. overlast en hinder, ook met betrekking tot 

parkeren? Of bedoeld OG hoe wij maatregelen treffen om overlast en hinder, ook 

met betrekking tot parkeren te beperken?

Ja beide, zie ook vraag 103.

105 Inhoud Bestek deel 2, post 518020 in bestekpost 518020 beschrijft u het afgieten van naden met een blanke 

bitumenemulsie. Kunt u een leverancier benoemen die deze emulsie levert? De bij 

ons bekende leveranciers kunnen dit niet leveren in dermate lage hoeveelheden, 

omdat het speciaal geproduceerd moet gaan worden.

Deze post vervalt.

106 Inhoud Bestek deel 2 In bestekposten 331230 en 331330 worden geen fundatieplaten en ronde stelringen 

voorgeschreven, terwijl dit wel noodzakelijk is. Hierbij het verzoek om dit in de post 

te omschrijven, en het leveren van de genoemde materialen in een separate post 

op te nemen.

de posten worden aangepast, fundatieplaat wordt niet vervangen.

Stelringen worden apart geleverd conform posten 3392



107 Inhoud Bestek deel 2 In bestekposten 512460, 513460, 514460 wordt gevraagd om een Dunne 

Geluidreducerende Deklaag (DGD). De tekst in de genoemde besteksposten zijn 

tegenstrijdig aan elkaar. Er wordt aangegeven dat de laagdikte ter keuze aannemer 

is, maar niet meer mag zijn dan 35-45 millimeter. Een Dunne Geluidreducerende 

Deklaag kent een maximale laagdikte van 30 millimeter en maximale 

korreldiameter tot 5 millimeter. Wilt de opdrachtgever een Dunne 

Geluidreducerende Deklaag met een maximale korreldiameter van 5 millimeter en 

maximale laagdikte tot 30 millimeter en een geluidreductie van minimaal 3 dB(A)? 

Of wilt de opdrachtgever een geluidreducerende deklaag met een laagdikte tot 

maximaal 45 millimeter en een minimale geluidreductie van 3 dB(A)?

De dikte is maximaal 30mm, de posten worden aangepast

108 Inhoud BD onderhoud asfalt, par 5.6.1, 

pag 21

In de tekst staat het volgend: "Voor deze casus kunt u ervan uit gaan dat de tussen 

ook vervangen moet worden". 

Om een gelijk speelveld te creëren voor het uitwerken van de casus en de 

bijbehorende planning, zouden wij graag willen weten of opdrachtgever hier alle 

tussenlagen van de rijbaan binnen het projectgebied bedoeld?

De tussenlaag dient verwijderd te worden.

109 Inhoud BD onderhoud asfalt, par 5.6.1, 

pag 22

Om een gelijk speelveld te creëren voor het uitwerken van de casus en de 

bijbehorende planning, zouden wij graag willen weten van welke hoeveelheden 

open verhardingen we uit kunnen gaan: moet het in zijn geheel worden vervangen 

,alle banden, gehele parkeervak incl. banden, of alleen waarvan wij tijdens schouw 

denken dat nodig is?

De elementenverharding dient alleen aangeheeld te worden, en indien nodig 

bijlevern aanhelen en indien nodig (breuk) bijleveren. Bestaande materialen dienen 

hergebruikt te worden.

110 Inhoud BD onderhoud asfalt, par 5.6.1, 

pag 24

Mogen wij een anoniem voorblad en inhoudsopgave toevoegen aan het plan van 

aanpak?

Ja, dat mag.

111 Inhoud Beste, algemeen Kunt u aangeven op welke posten wij de EMVI-maatregelen uit het plan van aanpak 

weg kunnen schrijven?

Zie vraag 15.

112 Inhoud Bestek deel 2, post 410020 De post beschrijft het aanbrengen van kunststofwapening. Mesh track is een stalen 

wapening. Kunt u verduidelijken welke wapening u bedoeld?

Zie vraag 30.

113 Inhoud Bestek deel 3, hfd 01, par 21, art 

01, lid 04

U stelt dat de indexering in elk contractjaar plaats vindt, de eerste indexering is dan 

in de 1e maand van het 2e jaar van het 2-jarig contract. Daaronder stelt u dat dit 

het 1e optiejaar is. Volgens ons is dit tegenstrijdig. Hierbij het verzoek om het deel 

(=1e optiejaar) te laten vervallen.

Indexering vindt plaats vanaf het 1ste optiejaar, dus bij verlenging van het contract.

bepaling 01 21 12 wordt gewijzigd, reeks 2015 = 100

114 Inhoud Beschrijvend document, 5,4,1 Bij de voorbeeldberekening van de inschrijfsom geeft u aan dat partij B voor 

gunning in aanmerking komt, bedoeld u niet partij A?

Dat is correct.



115 Inhoud bijlage 11_MKI 

inschrijfberekening

Ons is opgevallen dat er wat kleine foutjes in de Excel lijst zitten. 

A1-A2-A3 verdwijnen (in de tabellen) als er "eigen"  mengsels / producten worden 

toegevoegd. 

Kan de opdrachtgever een nieuwe excel-lijst sturen waar deze fout zich niet 

voordoet.

Het aangepaste document wordt bij de tweede nota verstrekt.

116 Inhoud Gunningcriterium Casus Cort 

van der Lindenlaan

Wij concluderen uit de casusbeschrijving dat de vrijliggende fietspaden in de casus 

niet geasfalteerd worden. Is deze conclusie juist?

Dat is correct.

117 Inhoud Indicatie aantal deelopdrachten 

per jaar

Hoeveel grote deelopdrachten en kleine(re) deelopdrachten verwacht u per jaar uit 

te geven?

Zie vraag 18

118 Contract Hoofdstuk 59 Kan de opdrachtnemer ten aanzien van de te leveren materialen er van uitgaan dat 

er met volle vrachten geleverd gaat worden. Zo niet, wilt u dan een bestekspost 

opnemen voor het verreken van de deelvrachtkosten die de opdrachtnemer 

ongetwijfeld dient te gaan betalen en die op voorhand niet in te schatten zijn.

Ja, daar kunt u vanuit gaan.

119 Contract Hoofdstuk 53 en alle 

straatwerken

U geeft bij het straatwerk aan dat het vooraf palleteren / in verband leggen van het 

bestratingsmateriaal in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, impliceert u 

hiermee dat alle posten inclusief deze posten moeten zijn ? dit zal in de praktijk 

zeker niet het geval zijn en op voorhand ook niet door de opdrachtnemer in te 

schatten, wij verzoeken u daarom om hiervoor aparte hoeveelheden 

resultaatsverplichting op te nemen in het bestek, voor zowel palleteren als het 

vooraf in verband leggen van vrijgekomen straatwerk.

Zie vraag 59

120 Contract Post 515010 en 515020 Wij verzoeken u om de toeslagen per nacht / keer af te laten prijzen. Dit is op geen 

enkele wijze per ton af te prijzen c.q. te verrekenen, daar men niet weet welke 

werkzaamheden en hoeveelheden er in een nacht verwerkt gaan worden en er dus 

ook geen gemene deler is vast te stellen om per ton een toeslag toe te kennen. 

Anders verzoeken wij u om duidelijk te maken hoe deze kosten verrekend gaan 

worden en omgeslagen naar de prijs per eenheid in tonnen ?

Zie vraag 32 en 33

121 Contract Bestekspost 514460 De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid 

resultaatsverplichting.

de post wordt gewijzigd

122 Contract Bestekspost 512460 en 513460 Aangezien de minimum charge bij een asfaltcentrale 5 ton bedraagt, zou de 

hoeveelheid resultaatsverplichting minimaal 60 m2 moeten zijn om het mengsel 

effectief  in te zetten, daar er anders zeer vreemde eenheidsprijzen naar voren 

komen, daarnaast komt de hoeveelheid ter inlichting niet overeen met de 

hoeveelheid resultaatsverplichting.

De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast.

123 Contract Hoofdstuk 310 Dient het benodigde grond werk in deze besteksposten te zijn inbegrepen ? Ja.



124 Contract Hoofdstuk 242 Wilt u de milieukundige hoedanigheid van de vrijkomende grond aangeven om de 

herbruikbaarheid  en eventuele acceptatiekosten vast te kunnen stellen.

Zie vraag 79.

125 Contract Post 151320 Wij verzoeken u het vrijkomende materiaal nader te omschrijven, conform de 

huidige richtlijnen zal het materiaal gestort moeten worden, echter zal er dan om 

de acceptatiekosten te kunnen bepalen wel een eenduidigere omschrijving van het 

materiaal en milieuklassificatie gegeven moeten worden.

zie vraag 27

126 Contract Post 100130 en 100230 Wilt u bij deze twee besteksposten en maximale diepte aangeven ? Het betreft 250mm maximaal.

127 Contract Inschrijfstaat In de bij het bestek gevoegde inschrijfstaat staan achter alle posten 

eenheidsprijzen vermeld, kunt u ons aangeven wat de status van deze prijzen is. 

Wij gaan er van uit dat deze per abuis zijn vermeld en buiten beschouwing moeten 

worden gelaten. Graag uw reactie hierop.

Deze dienen buiten beschouwing te worden gelaten.

128 Contract Beschrijvend Document par. 

4.4.1

"De Inschrijver verplicht zich daarbij om bij gunning 5% van de gefactureerde 

Opdrachtsom aan te wenden voor zogenoemde social return-activiteiten." 5% voor 

social return-activiteiten is bij dit project erg hoog en niet in verhouding tot de 

werkzaamheden. Wij verzoeken u om dit aan te passen naar 5% van de loonsom.

Zie vraag  10.

130 Proces Tijdstip aanbesteden Gezien de hoeveelheid vragen die er gesteld zijn en de daarop te geven 

antwoorden welke weer verwerkt moeten worden en mogelijkerwijze ook weer 

vragen oproepen, verzoeken wij u om een tweede vragenronde in te lassen en 

daarmee de aanbesteding met minimaal twee weken uit te stellen, zodat alle 

gegadigden in staat worden gesteld om een correcte en eenduidige aanbieding te 

doen bij aanbesteding.

Zie vraag 93.


