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Ref.nr. Onderwerp:
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Vraag:
Met de aangepaste prijsvastheid periode stelt u een gestanddoeningstermijn 
van ongeveer 7 maanden. Dit is een onrealistisch lange 
gestanddoeningstermijn. Inschrijvers zijn namelijk afhankelijk van de prijzen 
van de fabrikanten, welke maximaal een gestanddoening van 3 maanden 
afgeven. Deze gestanddoening voor de inschrijvers begint te lopen op het 
moment dat we de prijs van de fabrikant ontvangen (bij inschrijving). Met 
uw langere prijsvast periode betekent dit dat inschrijvers de laatste 4 
maanden een niet te berekenen en niet te verzekeren risico lopen. 

Daarnaast is het starten van de prijs vast periode vanaf ingangsdatum 
contract een variabel moment. Daar waar de ervaring leert dit moment soms 
uitgesteld kan worden door diverse redenen zoals ziekte, verlof, etc. 
Hierdoor kan de gestanddoening nog langer zijn wat inschrijver ook niet in 
kan calculeren. 

Door beide bovenstaande redenen is een dusdanig onzekere en lange 
gestanddoening disproportioneel. Echter begrijpen wij ook dat u een 
zekerheid wenst in te bouwen en zien u dan ook graag tegemoet. Wij 
verzoeken u om de prijs vast periode van 3 maanden te laten starten op 6 
april 2023 (geplande ondertekening raamovereenkomst). Hierdoor heeft u 
maar ook de inschrijvers een redelijke prijs vast periode. Gaat u hiermee 
akkoord? Indien niet, graag uw toelichting.
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