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Nr |Document Paragraaf / Eis - |Vraag Gegadigde Datum Antwoord Gewijzigd document
Bepaling vraag-
stelling
1 Leidraad openbare aanbesteding Paragraaf 2.1 Wij begrijpen, dat de einddatum van het 15-4-2021 |De overeenkomst eindigt op 1 maart 2023. De 9 |Aanbestedingsleidraad
contract niet 01/03/2023 hoeft te zijn. Uit de maanden betreft de periode van Openbare Aanbesteding -
documenten blijkt: systeemacceptatie indien het systeem nog niet |Assets
Sluiting van het contract volgens aanbesteding: is geaccepteerd.
02.06.2021
+ 9 maanden Eerste voor aanvaarding =
02.02.2022
+ 24 maanden termijn = 02.02.2024"
2 SPC 6 Worden de kosten voor de Cl door ProRail 15-4-2021 |De kosten voor de Cl worden niet door ProRail
bekostigd, of moeten deze kosten in de prijs bekostigd. Gegadigde dient alle kosten te
worden opgenomen? vertalen in de eenheidsprijs van het puntstuk
3 SPC 6 Moet de fabrikant de kosten van de tweede 15-4-2021 |Deze kosten komen ten laste van de
audit na 12 maanden betalen? leverancier. Het staat leverancier vrij deze
kosten te vertalen in de PPE van het puntstuk
4 Allgemein Moeten alle documenten, die op de dag van 15-4-2021 [Verwezen wordt naar bijlage 7 bij de Bijlage 7 - Checklist in te dienen
inschrijving te leveren dienen te worden, aanbestedingsleidraad. In deze bijlage is documenten
geparafeerd/ondertekend en ingevuld zijn? expliciet aangegeven welke documenten
rechtsgeldig ondertekend dienen te zijn op het
moment van aanbesteding.
5 Bijlage 5 Is het juist, dat in de PPE de leveringskosten 15-4-2021 |De PPE is de prijs per puntstuk voor het leveren
van 1 stuks per vrachtwagen inclusief het van een of meerdere puntstuk(ken) DDP gelost
lossen in Nederland moeten worden conform "Incoterms" editie 2010 op een
opgenomen? willekeurige locatie in Nederland. ProRail kan
op dit moment niet aangeven hoe vaak en met
welk aantal punstukken er een deelopdracht zal
worden verstrekt.
6 SPC tekening Dienen de aangelaste rails volledig van 15-4-2021 |(Ja, zie paragraaf 2.3 van SPC00330:
60E2A1 te worden gemaakt? "Aansluitende spoorstaven 60E2A1"
7 SPC tekening Het is ons opgevallen dat aangelaste rails op 15-4-2021 |De aangelaste spoorstaven mogen zowel van
de tekeningen 60E2 worden genoemd en eruit volprofiel of standaard spoorstaafprofiel zijn.
zien alsof ze van een massieve rail zijn Indien voor volprofiel wordt gekozen, dient de
gemaakt. Is dit juist, of hebben we de laskamer te worden aangebracht zoals op
verkeerde indruk?" tekening is aangegeven.
8 Basisovereenkomst Art 4 1id3 In artikel 4 lid 3, staat vermeld dat betaling 15-4-2021 |ProRail erkent de onduidelijkheid en heeft in de |Raamovereenkomst
geschiedt conform Annex Prijzen Tarieven en Basisovereenkomst de betalingsvoorwaarden  [Puntstukken 1-18,5
Levercondities. Echter staat in deze annex aangepast en aangevuld. En daarbij de Annex |Annex Prijzen Tarieven en
niets vermeld over de betalingsvoorwaarden. Prijzen Tarieven en Leveringscondities Leveringscondities 1-18.5
Kunt u aangeven welke betalingsvoorwaarden aangevuld.
van toepassing zijn?
9 Basisovereenkomst Art 4 lid 2 Artikel 4 lid 2, hier staat vermeld dat betaling 15-4-2021 |ProRail is akkoord met betaling na het Raamovereenkomst
geschied na acceptatie als benoemd in artikel 2 verkrijgen van de TvG en het inbouwen van de |Puntstukken 1-18,5
lid 3.b.I Hierin staat vermeld dat acceptatie na puntstukken voor zolang er nog geen
maximaal 6 maanden plaats vind. Kan in systeemacceptatie heeft plaatsgevonden. Na
dergelijk geval ook eerder tot betaling over systeemacceptatie vindt betaling plaats conform
worden gegaan? hetgeen is bepaald in de Raamovereenkomst.
ProRail heeft in de Raamovereenkomst artikel 4
aangepast.
10 |SPC 00330/ SPC00288 3,51 In de SPC00330 3.5.1 wordt vermeld dat 15-4-2021 |[Keuze is aan opdrachtnemer. In geval van
onderlegplaten van EVA materiaal moeten keuze voor EVA dient te worden voldaan aan de
worden toegepast of volgens SPC00288. In eisen 30 en 31 in paragraaf 3.5.1 van
deze SPC wordt gesproken over kurkrubber. SPC00330.
Welk materiaal dient te worden toegepast?
11 |Aanbestedingsleidraad Openbare 3.2 Planning Gegadigde verzoekt ProRail om de uiterste 15-4-2021 |ProRail gaat hier niiet mee akkoord, er wordt
Aanbesteding - Assets termijn voor inschrijving met één maand uit te uitstel verleend voor een periode van twee
stellen. Met de huidige planning heeft weken.
gegadigde onvoldoende tijd om een goede
inschrijving te kunnen indienen. Gaat ProRail
hiermee akkoord?
12 |Aanbestedingsleidraad Openbare Nvl Tevens verzoekt gegadigde om 2 extra 15-4-2021 |Nee, er wordt geen extra vragenronde meer
Aanbesteding - Assets vragenrondes toe te voegen. Hiermee hebben opgenomen in de aanbestedingsprocedure.
wij de mogelijkheid om nog aanvullende vragen
te stellen inclusief vragen over de antwoorden
van ProRail. Gaat ProRail hiermee akkoord?
13 |Aanbestedingsleidraad Openbare 4.3 Eis 03 — Ervaringseis 1 15-4-2021 |Het betreft een standaard eis welke ProRail in

Aanbesteding - Assets

De geinteresseerde ondernemer heeft
aantoonbaar ervaring met het maken van
geconstrueerde puntstukken met een
hoekverhouding = 1:15 (boogstraal wissel >
725m).

Bewijsstukken:

- Verifieerbare referentie (opgave van voltooide
opdrachten of lopende overeenkomsten met
een minimale looptijd van 6 maanden) conform
bijlage 3.

Waarom moet de minimale looptijd 6 maanden
zijn?

alle aanbestedingen stelt.
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14 |Aanbestedingsleidraad Openbare 4.3 Eis 03 — Ervaringseis 1 15-4-2021 |[Nee, ProRail wijst gegadigde er op dat het of
Aanbesteding - Assets De geinteresseerde ondernemer heeft een voltooide opdracht of een lopende opdracht
aantoonbaar ervaring met het maken van met een minimale looptijd van 6 maanden dient
geconstrueerde puntstukken met een te betreffen.
hoekverhouding = 1:15 (boogstraal wissel >
725m).
Bewijsstukken:
- Verifieerbare referentie (opgave van voltooide
opdrachten of lopende overeenkomsten met
een minimale looptijd van 6 maanden) conform
bijlage 3.
Is een referentie met opgave van voltooide
opdrachten of lopende overeenkomst met een
looptijd korter dan 6 maanden ook akkoord?
15 |Annex Relevante Documenten Er staan meerdere TN nummers achter elkaar 15-4-2021 |De gevraagde aanpassingen zijn doorgevoerd. |Annex Relevante documenten
Annex Organisatie vermeld op de documenten? Gaarne aanpassen. puntstukken 1-18,5
Annex Organisatie puntstukken
1-18,5
16 |Raamovereenkomst, Vraagspecificatie In de naam/titel van al deze documenten staat 15-4-2021 |De genoemde documenten zijn nagelopen en  |Raamovereenkomst
en Annexen "voorgemonteerde wissels". Na het openen van hierop aangepast. Puntstukken 1-18,5
de betreffende documenten in Acrobat Reader is Vraagspecificatie Diensten
dit in de titelbalk te lezen. Gegadidge verzoekt Annex Acceptatie en toetsplan
ProRail om de benaming/titels aan te passen. puntstukken 1-18,5
17 |Aanbestedingsleidraad Openbare 2.1 Scope van de |De vereiste termijn dat een systeem dient te 15-4-2021 |ProRail maakt hiervoor gebruik van het systeem
Aanbesteding - Assets opdracht functioneren bedraagt minimaal 240 Mton of 15 om de gebruiksvergoeding voor vervoerders te
jaar per systeem. Gedurende die periode zullen bepalen, waarbij op meerdere locaties
de geleverde systemen aan de eisen dienen te meetpunten zijn opgesteld.
voldoen. Hoe wordt bovenstaand (240 Mton)
bewaakt?
18 |Aanbestedingsleidraad Openbare 2.1 Scope van de |De vereiste termijn dat een systeem dient te 15-4-2021 |Betreffende eis vooronderstelt het
Aanbesteding - Assets opdracht functioneren bedraagt minimaal 240 Mton of 15 onderhoudsregime dat ProRail heeft ingericht
jaar per systeem. Bovenstaand betreft een eis uit met aannemers (onderhoudsaannemers,
het contract, bij de voorgemonteerde wissels meetbedrijven, slijpbedrijven etc.).
gelden soortgelijke garantie eisen. Hier is een
eerste onderhoudsbeurt van de opdrachtnemer
een vereiste. In deze Tender is dit niet
meegenomen, waarom is hier voor gekozen?
19 |Aanbestedingsleidraad Openbare 2.1 In de scope van de opdracht staat beschreven |15-4-2021 [|Wanneer wordt voldaan aan alle overige
Aanbesteding - Assets "De vereiste termijn dat een systeem dient te eisen in SPC00330, anders dan hoofdstuk
functioneren bedraagt minimaal 240 Mton of 15 4.2.1 (eis 46) betreffende de levensduur, dan
jaar per systeem. Gedurende die periode zullen heeft ProRail voldoende vertrouwen dat aan
de geleverde systemen aan de eisen dienen te de eis in hoofdstuk 4.2.1 (eis 46) wordt
voldoen”. voldaan. Opdrachtnemer heeft t.b.v. het
Hoe dient de gegadigde aan te tonen dat verkrijgen van de systeemacceptatie geen
voldaan wordt aan deze eis? plicht om aan te tonen dat aan de eis in
hoofdstuk 4.2.1 (eis 46) is voldaan. Indien in
de operationale fase na installatie blijkt dat
niet wordt voldaan aan deze eis, dan zal
ProRail zich alsnog bij opdrachtnemer
beroepen op deze eis.
Bij certificering door een Cl mag de Cl m.b.t.
deze eis een voorbehoud maken op het
productcertificaat.
20 |Aanbestedingsleidraad Openbare 2.1 Scope van de |De overeenkomst eindigt op 1 maart 2023, echter [15-4-2021 |De overeenkomst eindigt op 1 maart 2023. De 9
Aanbesteding - Assets opdracht de aanbestedingsdatum + 9 maanden +2 jaar is 1 maanden betreft de periode van
maart 2024. Gelieve aanpassen. systeemacceptatie indien het systeem nog niet
is geaccepteerd.
21 |Model Raamovereenkomst Assets Art. 2 lid 3b De overeenkomst eindigt op 1 maart 2023, echter |15-4-2021 |De overeenkomst eindigt op 1 maart 2023. De 9
Basisovereenkomst de aanbestedingdatum + 9 maanden +2 jaar is 1 maanden betreft de periode van
maart 2024. Gelieve aanpassen. systeemacceptatie indien het systeem nog niet
is geaccepteerd.
22 |Model Raamovereenkomst Assets Art. 6 lid 4 Het systeem is door ProRail op technische 15-4-2021 |Het verzoek wordt niet gehonoreerd. De RAMS
Basisovereenkomst gronden gespecificeerd en niet op functionele eisen in hoofdstuk 4 van SPC00330 zijn van
gronden. Aangezien de grond van de RAMS toepassing. Deze zijn naar het oordeel van
kwalificaties liggen besloten in het ontwerp en het ProRail in verhouding met de mate van
ontwerp door ProRail zeer specifiek door ProRail ontwerpvrijheid die de SPC biedt.
is gedefinieerd is een aansprakelijkheid op RAMS
kwalificaties niet gepast. Gelieve het boetebeding
terug te brengen naar aansprakelijkheid t.a.v. de
technische gronden.
23 |SPC00330 V001 4.1.3 Het systeem is door ProRail op technische 15-4-2021 |[Het verzoek wordt niet gehonoreerd. De RAMS
gronden gespcificeerd en niet op functionele eisen in hoofdstuk 4 van SPC00330 zijn van
gronden. De MTBM, MTTM en MTTR zijn volledig toepassing. Deze zijn naar het oordeel van
fhankelijk van het ontwerp wat in de SPC zeer ProRail in verhouding met de mate van
nauwkeurig is vastgelegd. Deze eisen zijn ontwerpvrijheid die de SPC biedit.
daarmee niet door de opdrachtnemer
beinvloedbaar. Gelieve deze te laten vallen.
24 |Bijlage 5 model aanbiedingsbegroting Stuklijst Het puntstuk wordt als €één component gezien. 15-4-2021 |ProRail wil op onderdelen niveau zien waaruit
Waarom dient hiervoor een stuklijst incl. prijzen te een puntstuk is opgebouwd en wat de kostprijs
worden afgegeven? is van die onderdelen.
Welke componenten wilt u hier zien? Zijn dit De stukslijst zegt niets over eventuele
alleen vervangingsdelen van het puntsstuk of vervanging, levering en/of voorraad van de
dient deze stuklijst ter onderbouwing van de prijs onderdelen.
van het geheel? Dienen deze onderdelen los
leverbaar te zijn? Zo ja; dienen deze
componenten altijd beschikbaar te zijn?
25 |Bijlage 5 model aanbiedingsbegroting Stuklijst Het puntstuk wordt als één component gezien. 15-4-2021 |[Het invullen van één component is niet

Mag hier één component ingevuld worden?

toegestaan. Alle onderdelen waaruit het
puntstuk bestaat dienen hier opgevoerd te
worden
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26 |Raamovereenkomst Assets — Art. 41id 3 ...geschiedt de betaling conform hetgeen in 15-4-2021 [Hier is sprake van een typefout. Het moet Raamovereenkomst
puntstukken voornoemde Annex is betaald. Word hier niet bepaald zijn in plaats van betaald. De bepaling |[Puntstukken 1-18,5
bedoelt bepaald in plaats van betaald? wordt echter n.a.v. vraag 9 aangepast en
derhalve behoeft deze vraag geen antwoord.
27 |Raamovereenkomst Assets — Art. 8 lid 6 Wat wordt verstaan onder prestatieniveau's en 15-4-2021 |Onder prestatieniveau's worden de vereisten uit
puntstukken wat zijn prestatiecertificaten? het SPC00330 verstaan. Onder
prestatiecertificaten worden de certificaten
verstaan zoals benoemd in de Vraagspecificatie
Diensten hoofdstuk 2, Systeemacceptatie.
28 |Annex Prijzen Tarieven en Artikel 2.1 De levering is DDP gelost. Betreft dit per levering |15-4-2021 |Een Deelopdracht kan meerdere leveringen
Leveringscondities 1-18.5 één of meerdere loslocaties? omvatten.
Een levering kan meerdere loslocaties
omvatten.
29 |Annex Prijzen Tarieven en Artikel 2.1 We gaan ervan uit dat de puntstukken gelost 15-4-2021 |[Het uitgangspunt is dat de gegadigde de
Leveringscondities 1-18.5 dienen te worden direct naast de auto. Gegadigde puntstukken kan lossen direct naast de auto.
verzoekt ProRail om dit toe te voegen aan deze Zie verder de beantwoording bij vraag 30.
voorwaarde. Is ProRail hiermee akkoord?
30 |Annex Prijzen Tarieven en Artikel 2.1 Tevens verzoeken wij om het volgende toe te  [15-4-2021 |ProRail zal volgende tekst opnemen in de Annex Prijzen Tarieven en
Leveringscondities 1-18.5 voegen aan dit artikel: “Afroeper is hierbij Annex: Afroeper is verantwoordelijk voor het  [Leveringscondities 1-18.5
verantwoordelijk voor het bereikbaar zijn van de bereikbaar zijn van de aangegeven los-
aangegeven plaats van bestemming over de /laadplaats over de openbare, dan wel een
openbare, dan wel een verharde weg.” verharde weg.
Is ProRail hiermee akkoord?
31 |Annex Prijzen Tarieven en Artikel 2.2, 2e Opdrachtnemer garandeert tevens om over alle  [15-4-2021 |ProRail bedoelt dat Opdrachtnemer in een
Leveringscondities 1-18.5 alinea Deelopdrachten in een periode van 3 maanden periode van 3 maanden 10 puntstukken moet
aan kunnen leveren. De opdracht tot levering van
hem verstrekt, voor minimaal 10 puntstukken de deze puntstukken kan in één of meerdere
Deelopdrachten te bevestigen, ongeacht het Deelopdrachten worden verstrekt.
aantal
Deelopdrachten.
Wat wordt hier exact mee bedoeld? Hetgeen
omschreven staat is ons niet duidelijk.
32 |Annex Prijzen Tarieven en Artikel 2.4 Het aandeel ijzer/staal in puntstukken is 15-4-2021 |In het verleden is in overleg met de markt voor
Leveringscondities 1-18.5 aanzienlijk. Afgelopen periode is gebleken dat de deze reeksen gekozen voor
Reeksen 24101 en 24107 duidelijk niet in pas ijzer/staal/spoorstaven. ProRail is van mening
lopen met internationale ontwikkelingen. Derhalve dat deze voldoende aansluiten.
het voorstel om een clausule op te nemen dat
zodra door prijsfluctuaties in de reeksen 24101 en
24107 de eindprijs van het puntstuk met 5% naar
boven of beneden wijzigt, dat partijen hierover in
overleg treden.
33 |Vraagspecificatie Basisdiensten Artikel 5.2.4.1 Heeft ProRail hier een format voor beschikbaar? |15-4-2021 |ProRail kan hiervoor een format aanleveren.
ProRail heeft de wens om na gunning met
Opdrachtnemer op basis van hetgeen in artikel
5.2.4.1 is gesteld, op basis van een voorstel van
Opdrachtnemer, in samenwerking met
Opdrachtnemer tot een invulling van deze
rapportage te komen.
34 |Agemene voorwaarden Assets Artikel 14 Gegadigde verzoekt ProRail om onderstaande 15-4-2021 |ProRail wijst uw verzoek af. Het is aan

tekst toe te voegen aan artikel 14:

"Garantie onder de voorwaarde dat het geleverde
product ook conform de geldende richtlijnen is
onderhouden. Dit moet aan de opdrachtnemer
worden aangetoond".

Opdrachtnemer om aan te tonen dat het niet
voldoen aan de vereiste systeemprestaties niet
kan worden toegerekend aan Opdrachtnemer.
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