
Vraag Document Pagina Paragraaf/artikel Vraag Motivatie vraag Antwoord

1

PvE 30 10.1 De voorwaarden voor de Senior zijn hier anders dan in de offerteaanvraag: 

“Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een Senior KNA 

Archeoloog, die minimaal drie opgravingen van nederzettingen uit de bronstijd 

–ijzertijd binnen het pleistocene zandgebied van Nederland heeft geleid en 

gerapporteerd".

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

2

PvE 24 Beperkingen: In het plangebied zal, begin 2023, een riool worden aangelegd. 

Gegevens over ligging, diepte e.d. dienen via de gemeente opgevraagd te 

worden. Is dit tracé reeds archeologisch onderzocht en kunnende gegevens 

hiervan worden gedeeld? Wordt dit riool gelijktijdig met het archeologische 

onderzoek aangelegd en zorgen zij voor de afzetting van het werk of dient 

archeologisch aannemer dit zelf te verzorgen?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

3

PvE Tabel 1 Een deel van de rapportages van de omliggende en reeds onderzochte 

plangebieden zijn niet aanwezig in Dans Easy. Deze rapportages zijn voor ons 

noodzakelijk om een goed beeld van de verwachting te hebben/krijgen. Kan u 

ons deze aanleveren? Betreft de onderzoek rapportages van De Wit en 

Hielkema 2005, Kooi 1996, Soetens en Boon 2011, Hielkema 2020, 2021 en 

2022.

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

4

Offerteaanvraag 13 “De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat hij bij de uitvoering 

van de werkzaamheden te maken gaat krijgen met mensen die een beroep 

doen op een uitkering in het kader van de Participatiewet. De handleiding van 

deze monitor wordt in een later stadium gedeeld met de partij die de opdracht 

gegund krijgt.”

Kunt u hier verder duiding aan geven? Hoe kunnen wij hier op voorhand 

rekening mee houden? Dienen we uit te gaan van bouwblokken of iets 

dergelijks?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

5

Offerteaanvraag 6 1.1 In de offerteaanvraag wordt gesproken over een oppervlakte van het 

onderzoeksgebied van 29.000 m2, in het PvE en de inschrijfstaat van 27.000 

m2. Van welk aantal m2 moet worden uitgegaan?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

6

Offerteaanvraag 6 1.2 In de offerteaanvraag wordt een termijn van 6 weken genoemd voor het 

aanleveren van het evaluatierapport, in het PvE staat een termijn van 12 

weken genoemd. Van welke termijn dienen we uit te gaan?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

7

Offerteaanvraag 6 1.2 In de offerteaanvraag wordt een termijn van 12 maanden genoemd waarbinnen 

het definitieve rapport dient te zijn afgerond en opgeleverd. Kan deze termijn 

worden verlengd naar de wettelijke termijn van 24 maanden?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

8

Offerteaanvraag 13 2.13 In de offerteaanvraag wordt gevraagd naar een Plan van Aanpak waarin 

opdrachtnemer beschrijft hoe hij invulling geeft aan SROI, als onderdeel van 

de inschrijving. Kunt u dit onderdeel bij de inschrijving laten vervallen en dit 

na voorlopige gunning aan de beoogde opdrachtnemer vragen?

Het PvA is nu een onderdeel van de verplicht in te dienen stukken en kan dus 

een reden van uitsluiting zijn. Er zijn geen uitvoeringsregels voor dit onderdeel 

meegeleverd bij de offerteaanvraag en een format voor een PvA ten behoeve 

van SROI ontbreekt. Dit zorgt ervoor dat de tijd die dit onderdeel vergt bij de 

inschrijving niet proportioneel is.

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.
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9

Offerteaanvraag 13 2.13 In de offerteaanvraag staat de volgende zin 'De opdrachtnemer dient er 

rekening mee te houden dat hij bij de uitvoering van de werkzaamheden te 

maken gaat krijgen met mensen die een beroep doen op een uitkering in het 

kader van de Participatiewet.' Zou hier meer toelichting op kunnen komen?

Het is ons onduidelijk waar precies rekening mee moet worden gehouden en 

wat de financiële risico's kunnen zijn.

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

10

Offerteaanvraag 13 2.13 De voortgang van de invulling die de opdrachtnemer aan SROI geeft wordt 

bijgehouden in een monitoringssysteem. Er staat echter niet aangegeven wat 

eventuele consequenties zijn als bijvoorbeeld niet aan de beloofde invulling 

kan worden voldaan. Wat kunnen eventuele (financiële) consequenties zijn?

Het (financiële) risico van dit onderdeel is niet duidelijk.

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

11

Bijlage C: 

Inschrijfstaat

1 Regel 4.2 Het totaal aantal te waarderen vondsten in de inschrijfstaat is 1957 maar een 

optelsom van de in de inschrijfstaat genoemde aantallen uit te werken 

vondsten is 2952. Kan het aantal te waarderen vondsten in regel 4.2 worden 

bijgesteld naar 2952?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

12

Bijlage C: 

Inschrijfstaat

1 Regel 6.1.1. Het aantal uit te werken stuks aardewerk en ceramisch bouwmateriaal in de 

inschrijfstaat is 2520 maar in het PvE wordt een aantal van 1500 genoemd. Van 

welk aantal moet worden uitgegaan?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

13

Bijlage C: 

Inschrijfstaat

1 Regel 6.7.3. Het aantal uit te werken monsters houtskool in de inschrijfstaat is 20 maar in 

het PvE wordt een aantal van 25 genoemd. Van welk aantal moet worden 

uitgegaan?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

14

Bijlage C: 

Inschrijfstaat

1 Regel 6.7.2. Er staat geen hoeveelheid ingevuld bij het aantal te analyseren botanische 

macroresten. Welk aantal dient als uitganspunt te worden genomen?

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

15

Offerteaanvraag 6 1.1 Motivatie vraag 6:' In de offerteaanvraag wordt een termijn van 6 weken 

genoemd voor het aanleveren van het evaluatierapport, in het PvE staat een 

termijn van 12 weken genoemd. Van welke termijn dienen we uit te gaan?'

Vanwege het waarderen van de grote aantallen monsters en vondsten heeft 

een termijn van 12 weken de voorkeur.

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

16

Offerteaanvraag 6 1.1 Motivatie vraag 7:

'In de offerteaanvraag wordt een termijn van 12 maanden genoemd waarbinnen 

het definitieve rapport dient te zijn afgerond en opgeleverd. Kan deze termijn 

worden verlengd naar de wettelijke termijn van 24 maanden?'

De termijn van 12 maanden is vermoedelijk niet haalbaar, mede gezien de 

vraag om de termijn van het indienen van het evaluatierapport van 12 weken 

uit het PvE aan te houden (zie vraag hierboven) en vooral vanwege de 

verwerking van de grote aantallen te verwachten vondsten en monsters.

Antwoord via de vraag en antwoord module van Tenderned.

17

Offerteaanvraag ten 

behoeve van de 

Europese openbare 

aanbesteding

6 1.2 De Overeenkomst Het veldwerk dient afgerond te zijn voor mei 2023. Kunnen we er van uitgaan 

dat er uitloop mag zijn als er sprake is van onwerkbare weersomstandigheden 

(zoals sneeuw en vorst)? 

Planning en doorlooptijd Het veldwerk moet uiterlijk voor mei afgerond zijn. Maar in overleg met 

opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld wanneer 

werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden door onwerkbaar weer.

18

Offerteaanvraag ten 

behoeve van de 

Europese openbare 

aanbesteding

6 1.2 De Overeenkomst Het veldwerk dient afgerond te zijn voor mei 2023. Kunnen we er vanuit gaan 

dat het terrein volledig toegankelijk en te betreden  is vanaf week 5 2023?

Planning en doorlooptijd Ja, hier kan opdrachtnemer van uitgaan.

19

Offerteaanvraag ten 

behoeve van de 

Europese openbare 

aanbesteding

17 3.3 Beroep op een 

ander

Kunnen we er van uitgaan dat we eventueel in te zetten specialisten voor 

waardering en analyses van vondstmateriaal niet nader hoeven te specificeren 

als onderaannemers of derden?

Indiening Dat is correct.
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20

Offerteaanvraag ten 

behoeve van de 

Europese openbare 

aanbesteding

9 2.7 Indienen 

(documenten) bij 

inschrijving

Wat zijn de randvoorwaarden waar de inschrijvingsbrief aan dient te voldoen? Indiening Er zijn geen randvoorwaarden waaraan een inschrijvingsbrief aan moet 

voldoen, hier is opdrachtnemer vrij in.

21
Bijlage C 

Inschrijfstaat

1 Kunnen we er van uitgaan dat alleen de gele velden in de tabel ingevuld dienen 

te worden?

Prijsbepaling Dat is correct.

22
Bijlage C 

Inschrijfstaat

1 De optellingen in de prijslijst werken niet. Wilt u dit aanpassen? Prijsbepaling Nieuwe inschrijfstaat is meegestuurd als aparte bijlage.

23

Offerteaanvraag ten 

behoeve van de 

Europese openbare 

aanbesteding

9 2.7 Indienen 

(documenten) bij 

inschrijving

Is er een format voor het concept Plan va n Aanpak SROI? Zo nee, wat zijn de 

randvoorwaarden waar  de inschrijver aan dient te voldoen?

Indiening Opdrachtnemer hoeft bij het indienen van de offerte geen Plan van Aanpak 

in te dienen.

24
Bijlage F Programma 

van Eisen

30 10.1 Personele 

Randvoorwaarden

Kunnen we er van uitgaan dat een CV van de leidinggevend senior KNA-

archeoloog na gunning aangeleverd mag worden?

Inschrijving Dat is correct.

25

Bijlage F Programma 

van Eisen

9-okt 3.1 Eerder uitgevoerd 

onderzoek

Kan het rapport van het vooronderzoek (proefsleuvenonderzoek) beschikbaar 

worden gesteld t.b.v. de prijsbepaling, inclusief de digitale (GIS) gegevens?

Prijsbepaling Zie antwoord vraag 3. GIS gegevens kan opdrachtgever niet aanleveren.

26

Bijlage E algemene 

inkoopvoorwaarden

4 6.2 en 6.8 In artikel 6 lid 2 staat vermeld dat de Opdrachtgever gerechtigd is om de 

Prestaties te keuren, zodat zeker is dat zij voldoen aan de eisen en 

voorschriften zoals beschreven in artikel 6 lid 1. In wat voor vorm zal deze 

keuring plaatsvinden? Is dit een keuring waarvan opdrachtnemer op de hoogte 

gesteld wordt en zo ja, binnen welke termijn? 

Aangezien er kosten verbonden kunnen zijn aan het moeten herhalen of 

verzetten van een keuring, is het van belang om scherp te krijgen wat 

verwacht wordt van de Opdrachtnemer.

Opdrachtgever voert door middel van veldbezoek controles conform PvE uit.

27

Offerteaanvraag 13 2.13 Mensen die beroep doen op een uitkering zullen in het kader van de 

Participatiewet bij de werkzaamheden betrokken worden. Op welke wijze 

worden zij betrokken bij de werkzaamheden? Graag wijzen we u erop dat veel 

handelingen bij archeologisch onderzoek voorbehouden zijn aan mensen met 

een bepaalde actorstatus

Aangezien deze mensen door een archeoloog begeleid dienen te worden, is het 

noodzakelijk om te weten op welke wijze zij deel uit zullen maken van het 

project.

Op deze opdracht is 5% SROI van toepassing. Opdrachtnemer dient hier 

rekening mee te houden.

28

Programma van Eisen 6 nvt In het PvE wordt vermeld dat het onderzoeksgebied 27.000 m² beslaat. In de 

offerteaanvraag wordt 29.000 m² genoemd (blz. 6, paragraaf 1.1). Is het 

Programma van Eisen hierin inderdaad leidend en betreft het 27.000 m²?

Verduidelijking Het betreft 27.000m2

29

Programma van Eisen 22 6.6 (nagenoeg) complete urnen en potten dienen in hun geheel geborgen te 

worden, inclusief vulling. Bij de uitwerking dient de vulling gezeefd te worden. 

In de inschrijfstaat is geen aparte post voor deze potten, enkel een post voor 

de determinatie, analyse en interpretatie van aardewerk in het algemeen. Kan 

er voor de nauwkeurigheid een post toegevoegd worden voor het zeven en 

uitprepareren van de inhoud, en de determinatie, analyse en interpretatie van 

(bijna) complete potten inclusief inhoud, aangezien de uitwerking van een 

complete pot meer tijd vergt dan de uitwerking van een enkele scherf?

Een inschrijfstaat met een specifieke post voor potten en urnen zal 

nauwkeuriger zijn, wat leidt tot offertes die onderling beter te vergelijken zijn

Wordt geen specifieke post opgenomen. Mocht het zich voordoen dan wordt 

dit tijdens de evaluatie besproken en is er sprake van meerwerk.

30

Programma van Eisen 30 10.1 Dienen alle leden van het in 10.1 genoemde veldteam dagelijks aanwezig te 

zijn tijdens het veldwerk?

Om de offertes onderling goed te kunnen vergelijken is het van belang dat de 

partijen vergelijkbare veldteams inzetten voor de dagelijkse 

graafwerkzaamheden

Dit is afhankelijk van de hoeveel werk dat uitgevoerd moet worden. De 

projectleider van opdrachtnemer bepaald dit. 

31
Bijlage C 

Inschrijfstaat

nvt nvt In de geleverde inschrijfstaat ontbreken de formules waardoor hij niet 

doorrekent. Kunt u een inschrijfstaat met formules leveren?

Een inschrijfstaat waarbij de bedragen automatisch verrekend worden 

vermindert de kans op fouten die de (sub)totalen beïnvloeden.

Nieuwe inschrijfstaat is meegestuurd als aparte bijlage.

32

Bijlage C Inschrijfstaat nvt nvt Post 3.1 spreekt over de inrichting van het terrein, verrekenbaar per week. 

Enkele kosten die gerelateerd zijn aan de inrichting zijn echter niet per week 

verrekenbaar, zoals de aan- en afvoer van de kraan, de schaftkeet etc. Kan er 

een post "inrichting terrein" toegevoegd worden, waarna post 3.1 

"instandhouden inrichting terrein" genoemd wordt?

Als het instandhouden van de inrichting van het terrein in de inschrijfstaat 

gescheiden wordt van de af- en aanvoerkosten, leidt dit tot een nauwkeurigere 

inschrijfstaat en daarmee beter te vergelijken offertes

Nee, er wordt geen post toegevoegd.

33
Bijlage C 

Inschrijfstaat

nvt nvt Bij post 6.7.2. Analyse botanische resten staat geen hoeveelheid ingevuld. Zou 

een inschrijfstaat geleverd kunnen worden waar dit wel ingevuld is?

Verduidelijking Zie antwoord vraag 14.

34

Bijlage C 

Inschrijfstaat

nvt nvt Afhankelijk van het verloop van het onderzoek kan het wenselijk zijn om één 

of meerdere overleggen in te plannen tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer. Momenteel wordt overleg enkel genoemd in de post 2.1 

Coördinatie en opstartoverleg. Kan er een verrekenbare post toegevoegd 

worden voor eventueel overig overleg?

Uitbreiding inschrijfstaat met als gevolg een nauwkeurigere inschatting van de 

te maken kosten

Is toegevoegd in de aangepaste inschrijfstaat onder 3.5.
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35

Bijlage C 

Inschrijfstaat

nvt nvt Naar ons inziens dienen posten 3.2, 7.1.3 en 7.1.4 verrekenbaar te zijn. Het 

gaat hier om: 1) het oppervlak van het eerste vlak, waar het aantal m2 in de 

praktijk kan afwijken van het geplande oppervlak, en 2) objectfoto's en -

tekeningen, waarvan op voorhand niet bekend is hoeveel er nodig geacht 

worden.  Gaat u hiermee akkoord en zal dit gecorrigeerd worden in een 

herziene versie van de inschrijfstaat?

Verduidelijking Post 3.2 is niet verrekenbaar, in 3.3 is een post opgenomen die 

verrekenbaar is.

36

Bijlage C 

Inschrijfstaat

nvt nvt Van enkele materiaalcategorieën dient er een catalogus opgesteld te worden. 

Een catalogus maakt geen onderdeel uit van een standaard onderzoek zoals in 

deze uitvraag omschreven. Gaat u ermee akkoord om de eis om deze catalogi 

op te stellen te laten vervallen? Zo nee, kunt u in dat geval posten toevoegen 

voor de catalogi metaalvondsten, vuursteen, natuursteen en glas, aangezien op 

voorhand nog onbekend is hoeveel vondsten worden aangetroffen en de 

aantallen aanzienlijk kunnen afwijken van de in het PvE geschatte aantallen?

Of deze catalogi noodzakelijk zijn voor een goede rapportage, is op voorhand 

niet bekend. Naar ons inziens hoeft hier daarom niet standaard rekening mee 

gehouden te worden in de offerte. Indien er catalogi aangeleverd dienen te 

worden van de benoemde categorieën, leiden aparte, verrekenbare posten tot 

een nauwkeurigere inschatting van de prijs. De omvang van de catalogus is 

namelijk afhankelijk van de aard en kwantiteit van de vondsten en kan 

daardoor vooraf lastig ingeschat worden.

De catalogus is onderdeel van het onderzoek. De verschillende catalogi zijn 

verwerkt in de verschillende onderdelen in de inschrijfstaat.

37

Bijlage C 

Inschrijfstaat

nvt nvt Aangezien de bodem veldkeien bevat, is er een kans dat er natuursteen 

verzameld wordt dat archeologisch niet relevant is. Deze dienen uiteraard niet 

geanalyseerd te worden. Kan er een post "waarderen natuursteen" toegevoegd 

worden? 

Door het verzamelde natuursteen te waarderen worden van nature in de 

bodem voorkomende veldkeien geïdentificeerd. Als dit niet gebeurt, kan er 

een vertekend beeld ontstaan van de hoeveelheid en aard van de 

natuursteenvondsten.

Opdrachtgever voegt geen post "waarderen natuursteen" toe. Tijdens het 

veldwerk wordt al gewaardeerd op mogelijk bewerkt natuursteen.

38

Offerteaanvraag 6 1.2 In de offerteaanvraag wordt de eis gesteld dat de definitieve uitwerking en 

rapportage binnen 12 maanden na afronding van het veldwerk geleverd dienen 

te worden. Zou dit aangepast kunnen worden zodat de wettelijke termijn van 2 

jaar gehanteerd wordt? Momenteel is er sprake van grote drukte bij 

specialistische bureaus. De doorlooptijd van deze bureaus ligt buiten de macht 

van de Opdrachtnemer en daarom kunnen zij niet garanderen dat het rapport 

binnen 12 maanden geleverd kan worden.

Vanwege grote drukte bij specialistische bureaus duurt de uitwerking van 

vondsten en monsters vermoedelijk langer dan gebruikelijk, waardoor het niet 

haalbaar is om binnen 12 maanden het rapport te leveren

Zie antwoord vraag 7.
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