
   
 

 

Nagekomen antwoord op vraag 266 uit de tweede nota. 
De boete zal worden gemaximeerd op 5% van de betreffende aanneemsom.  
Voor het Bouwkundige perceel geldt dat de ingecalculeerde boete die het gevolg is van een latere 
opleveringsdatum dan 31 maart 2025, geen deel uitmaakt van de maximering. De maximale boete 
wordt berekend vanaf het door de bouwkundige aannemer bij zijn inschrijving opgegeven 
opleveringsmoment tot aan de daadwerkelijke oplevering.  
Voor het perceel installaties geldt dat de boete pas in zal gaan op de opleveringsdatum die door de 
bouwkundige aannemer is voorgesteld. Deze datum zal ook worden vermeld als opleveringsdatum in 
de aannemingsovereenkomst voor de installaties.  
 


