
3 Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 1.11, pag. 1 

opslagterrein

Is het mogelijk en toegestaan dat ON een eigen opslagterein 

realiseert in een aangrenzende gemeente?

Nee, tenzij de ON aannemelijk en inzichtelijk maakt dat additionele 

tijdsinspanning niet tot extra kosten leid voor de OG en deswege de OG 

daarvan wordt gevrijwaard.

2 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 1.11, pag. 1 Moeten materialen langer dan vijf (5) meter ook binnen worden 

opgeslagen?

De materialen hoeven niet perse binnen opgeslagen te worden maar wel droog 

tenzij dat ten koste gaat van de levensduur.

3 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 2.2 Kan OG een nadere procesbeschrijving geven van het aanbrengen 

van de tijdelijke verkeersmaatregelen?

Indien er sprake is van een storing of calamiteit is het aan de ON om conform 

CROW 96b te beoordelen of er maatregelen getroffen moeten worden om 

veilig te kunnen werken. Bij geplande werkzaamheden waarbij de 

doorstroming of veiligheid in het geding is, dient de ON een verkeersplan 

conform CROW 96b op te stellen, dit ter goedkeuring aan de OG voor te 

leggen. Er wordt afgerekend confortm prijzenblad, bijlage 2. Voor preventief 

onderhoud moeten de verkeersmaatregelen inbegrepen te zijn (onderdeel 1 

prijzenblad, bijlage 2).
4 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 2.6 Kan OG inzicht geven in conflicterende werkzaamheden van 

derden?

Nee, werken die in elkander vergrijpen hebben een sterk situationeel karakter. 

En deswege  pas bekend ten tijde van uitvoering. De inschrijver dient rekening 

te houden met activiteiten die in elkander vergrijpen.

5 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 2.6 Dient ON een coordinerende rol op te pakken ten aanzien van 

conflicterende werkzaamheden van derden?

Zie antwoord vraag 4. U dient rekening te houden met 

samenwerkingsinspanning indien en voor zover zich dat voordoet en in 

begrepen te zijn in uw dienstverlening. 

6 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 2.5 Worden VRI's buiten onze scope genomen als hieraan 

werkzaamheden plaatsvinden anders dan werkzaamheden die 

binnen deze raamovereenkomst vallen door paralelle 

werkzaamheden van andere elektrotechnische installateurs?

Ja, dit kan plaats vinden. De ON ontvangt daarover dan directieaanwijzing van 

de OG. Verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid wordt daarbij op reguliere 

wijze vastgesteld. 

7 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 4.3 Kan OG een overzicht geven van de aantallen van de over te 

nemen materialen en tegen welke prijs dit moet gebeuren?

Nee. Materialen die ter beschikking worden gesteld blijven eigendom van de 

OG en deswege is de ON daarvoor geen bedrag verschuldigd. Te kort komende 

materialen voor de voorraad worden door de ON ingekocht en alsdan 

eigendom van de OG na betaling daarvan.

8 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 7.4 Kan OG per categorie een voorbeeld noemen? Kan OG een verschil 

duiden wanneer een storing in welke categorie valt?

OG geeft de volgende indicatieve voorbeelden: 

Categorie 1: VRI staat op geel knipperen, is gedoofd, schaderijdingen met 

omval gevaar en bijvoorbeeld uitval VRI, uitval lampen, detectie storingen en 

drukknoppen die invloed hebben op de (verkeers)veiligheid.

Categorie 2: Bijvoorbeeld VRI regelt: uitval lampen, detectie storingen en 

drukknoppen hebben geen invloed op de verkeersveiligheid. Schades zonder 

omval gevaar en uitval. 

Categorie 3: planbaar werk zoals bijvoorbeeld het slijpen nieuwe lussen, het 

vervangen masten en/of portalen.

9 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 8.6 Gaat OG akkoord met storingen telefonisch af te melden bij alleen 

de melder voor storingen buiten kantoortijden?

Nee. De OG wenst direct telefonisch afmelding bij herstel van de storing en 

integrale afhandeling en verantwoording aan de OG nadien. 

10 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 7.4 Gaat OG akkoord met een responstijd van 2 uur voor categorie 1 

zeer urgente storingen?

Deze eis is van toepassing op 3 kritische installaties (K5, K46 en K102). Voor 

de overige installaties gaat OG akkoord met een maximale responstijd van 2 

uur. 
11 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 9.8 Kan OG een definitie geven van het begrip "Configuratie"? Onder configuratie verstaan we gebruikte aantallen, types en merk 

materialen. Er dienen dezelfde materialen te worden teruggeplaatst. Er mogen 

geen wijzigingen worden aangebracht aan de installatie. Als noodmaatregel is 

dat wel toegestaan, echter moet de functie van de VRI in alle opzichten 

behouden worden.

12 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 10.3 Is de extra voorraad boven op de minimum voorraad verrekenbaar 

bij OG aangezien deze vooraf wordt afgestemd?

Ja, dat is akkoord indien de directie daartoe instemming verleend. 

13 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 14 Geldt de garantie alleen voor door ON nieuw geplaatste 

materialen? ON kan niet akkoord gaan met overname van 

garantietermijnen van derden.

Ja, dat is akkoord.

14 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 14.2 Zijn er uitzonderingen van materialen binnen het huidige areaal 

waarvoor de garantie van 2 jaar geldt?

Nee.

15 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 16.1 Kan OG de revisie tekeningen in .DWG format aanleveren? Ja. Dit zal na gunning worden verstrekt door OG. 

16 Inschrijffase Inhoud Algemeen, vergunningen Zijn er specifieke vergunningen nodig in zowel gemeente 

Amstelveen als Aalsmeer?

Ja, zoals een ontheffing om met een voertuig te staan op de niet daarvoor 

bedoelde plaatsen. Deze ontheffing  moet aangevraagd worden bij de 

gemeente. In geval van werken in nabijheid en op de trambaan geldt eis 12.3 

van bijlage PvE.

17 Inschrijffase Inhoud Bijlage 5 SROI, SROI verplichting, 

pag. 1

Gezien de aard en omvang van de opdracht is een dergelijke 

verplichting van 5% van de gerealiseerde opdrachtwaarde buiten 

proportioneel. Gaat OG akkoord met een SROI verplichting van 5% 

van de loonsom van de inschrijfwaarde?

Niet akkoord. SROI aanhouden zoals opgenomen in bijlage 5 van deze 

aanbesteding. 

Nota van Inlichtingen

Europese Aanbesteding Technisch Onderhoud Verkeersregelinstallaties

I&A-nummer: 2022_0038

Datum: woensdag 12 oktober 2022

Mededelingen Aanbestedende Dienst

-  Bijlage 2 (Inschrijvingsformulier) is gewijzigd en wordt gepubliceerd bij de documenten van de Nota van Inlichtingen. Gelieve bij Inschrijving het Inschrijvingsformulier d.d. 12 oktober 2022 gebruiken. 

De planning conform de Offerteaanvraag is gewijzigd. Deze wijzigingen zien er als volgt uit:

- Beantwoording van de vragen Nota van Inlichtingen I was woensdag 5 oktober 2022 en wordt woensdag 12 oktober 2022;

- Indienen van vragen over de antwoorden van Nota van Inlichtingen I was maandag 17 oktober 2022 en wordt maandag 24 oktober 2022 (vóór 12:00 uur);

- Beantwoording van de Nota van Inlichtingen II was op vrijdag 28 oktober 2022 en wordt vrijdag 4 november 2022;

- Indienen inschrijving was donderdag 10 november 2022 en wordt donderdag 17 november 2022;

- Opening kluis was donderdag 10 november 2022 en wordt donderdag 17 november 2022;

- Beoordelingen van inschrijvingen was van donderdag 10 november 2022 t/m 1  december 2022 en wordt 17 november 2022 t/m 8 december 2022;

- Verzenden gunningsbeslissing was dinsdag 6 december 2022 en wordt woensdag 14 december 2022;

- Stand still termijn was maandag 26 december 2022 en wordt dinsdag 3 januari 2023;

- Bekendmaking definitieve gunning was donderdag 29 december 2022 en wordt vrijdag 6 januari 2023;

- Ingangsdatum overeenkomst was 01-02-2023 en wordt 01-03-2023;

- Publicatie TenderNed was februari 2023 en wordt maart 2023. 



18 Inschrijffase Inhoud Raamovereenkomst 3.4 indexatie ON wil graag voorstellen om voor de indexatie de CBS GWW cijfers 

te gebruiken voor de jaarlijkse indexatie. Gaat opdrachtgevende 

dienst hier mee akkoord en kan dit worden aangepast?

Nee, binnen de overeenkomst wordt CBS  Metaal en installatietechniek van 

toepassing verklaard.

19 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 2.6 Inschrijver meent dat eis 2.6 in strijd is met voorschift 3.9A van de 

Gids Proportionaliteit omdat het risico voor doorlooptijd en/of 

uitstel bij inschrijver wordt gelegd, terwijl hij dit risico niet kan 

beheersen en hiervoor ook niet financieel gecompenseerd wordt. 

Kunt u deze eis aanpassen, zodat het risico voor het aanpassen 

van de oplevertermijn en of uitstel bij de partij komt te liggen die 

dit kan beheersen, namelijk aanbesteder?

Het betreft hier het duiden van een mogelijke directieaanwijzing. Indien en 

voorzover een inschrijver op deze aanwijzing niet had kunnen anticiperen 

komen de gevolgen van deze directieaanwijzing voor vergoeding in 

aanmerking. 

20 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 11.3 Inschrijver meent dat eis 11.3 in strijd is met voorschift 3.9A van 

de Gids Proportionaliteit omdat het risico voor doorlooptijd en/of 

uitstel bij inschrijver wordt gelegd, terwijl hij dit risico niet kan 

beheersen en hiervoor ook niet financieel gecompenseerd wordt. 

Kunt u deze eis aanpassen, zodat het risico voor het aanpassen 

van de oplevertermijn en of uitstel bij de partij komt te liggen die 

dit kan beheersen, namelijk aanbesteder?

Het betreft hier het duiden van een mogelijke directieaanwijzing. Indien en 

voorzover een inschrijver op deze aanwijzing niet had kunnen anticiperen 

komen de gevolgen van deze directieaanwijzing voor vergoeding in 

aanmerking. 

21 Inschrijffase Inhoud Inschrijfformulier Aanbesteder heeft een Eenheidsprijzenlijst uitgevraagd met een 

groot aantal posten. Wat er in deze posten dient te zitten is niet 

duidelijk. Kunt u een toelichting verstekken wat er geacht wordt in 

de posten te zitten en wat daar niet in moet zitten? Indien 

aanbesteder een dergelijke toelichting niet verstrekt, gaat 

inschrijver er vanuit dat zij zelf kan vaststellen wat er in de posten 

dient te zitten en wat niet.

U dient het prijzenblad in te vullen. Voor een nadere technische onderbouwing 

wordt verwezen naar de STEVA 2022, bijlage 8.

22 Inschrijffase Inhoud Algemeen, prijsstijgingen We willen u, wellicht ten overvloede, attenderen op verdere 

(extreme) prijsstijgingen die optreden in de markt en levertijden 

van materialen die niet door leveranciers gegarandeerd kunnen 

worden, als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de Oekraïne. 

Er valt niet of nauwelijks te voorzien hoe de markt zich de 

komende periode zal gaan ontwikkelen. Gegeven de huidige 

ontwikkelingen in Oekraïne verzoeken wij u, om voor de in te 

kopen materialen en/of brandstoffen/ elektriciteit, welke deel uit 

maken van de aanneemsom, de (extreme) prijsstijgingen na 

datum aanbieding te vergoeden? Kunt u aangeven hoe u met deze 

situatie omgaat?

De OG anticipeert binnen deze procedure niet op ontwikkelingen die zij niet 

kan voorzien. 

23 Inschrijffase Inhoud Algemeen, levertijden Met betrekking tot levertijden die niet gegarandeerd kunnen 

worden gezien de ontwikkelingen in Oost-Europa, stellen wij voor 

dat wij een inspanningsverplichting hebben, waarbij wij de 

materialen in ieder geval zo spoedig mogelijk na definitieve 

gunning zullen bestellen. Kunt u aangeven hoe u met deze situatie 

omgaat?

U verwijst naar  Oekraine (Oost Europa) als enige impact op levertijden. 

Levertijden hoeven niet perse een causaal verband te hebben met de oorlog. 

Er wordt verwezen naar antwoord van vraag 22.

24 Inschrijffase Inhoud Inschrijfformulier Hoe gaat de aanbestedende dienst om met eventuele materialen 

en/of diensten die niet in de eenheidsprijzenlijst zijn opgenomen?

Deze zullen, na goedkeuring door OG, conform geldende marktprijzen 

verrekenbaar worden.

25 Inschrijffase Inhoud Offerte aanvraag, 5.3, pag. 21 Is het toegestaan om buiten het maximaal aantal pagina's ook een 

voorblad en inhoudsopgave toe te voegen?

Ja, dit is toegestaan.

26 Inschrijffase Inhoud Offerte aanvraag, 3.4.3, pag. 18 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat het zowel is toegestaan 

1 referentie in te dienen per kerncompetentie als 1 referentie 

waarmee voldaan wordt aan beide kerncompetenties?

Akkoord. In het geval dat de referentie voor beide kerncompetenties wordt 

gebruikt, raden wij aan om  tweemaal het referentiemodel in te vullen met 

dezelfde refentie en op ieder formulier apart toelichting te geven op de 

desbetreffende kerncompetentie.

27 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 17.6, pag. 

10

Wij verzoeken u om aparte posten op te nemen voor de volgende 

verkeersmaatregelen:

1.	Ter beschikking stellen verkeersregelaar €… p/uur

2.	Toepassen rijdende afzetting per rijstrook.

Nee, wordt niet opgenomen. 

28 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen, 17.6, pag. 

10

U geeft aan dat alle verkeersmaatregelen in de posten verwerkt 

dienen te zijn. Dit is buiten proportioneel, en wij verzoeken u dan 

ook om deze tekst uit het PVE te halen. 

Tevens verzoeken wij u om verkeersmaatregelen (anders als 

omschreven bij de volgende vraag) te kunnen verrekenen o.b.v. 

werkelijk gemaakte kosten voor deze maatregelen.

Zie antwoord op vraag 3. 

29 Inschrijffase Inhoud Inschrijfformulier, correctief 

onderhoud

Wij verzoeken u om de volgende posten toe te voegen aan 

Invulbijlage_2 inschrijvingsformulier, daar het buiten proportioneel 

is om dit in de posten te moeten verwerken.

-	Correctief onderhoud: 

1.	Aannemen en verwerken Urgente storing Categorie 1. 

(inclusief voorrijkosten per melding)

2.	Aannemen en verwerken Urgente storing Categorie 2. 

(inclusief voorrijkosten per melding)

3.	Aannemen en verwerken Niet Urgente storing Categorie 3. 

(inclusief voorrijkosten per melding)

Nee niet akkoord. Er wordt alleen verrekend via het prijzenblad. 

30 Inschrijffase Inhoud Inschrijfformulier, post 1 t/m 31 Met welk fabricaat dienen wij rekening te houden? Aangezien bij de 

overige leveringen wel een fabricaat is aangegeven

Het gevoerde fabrikaat dient ten alle tijden te worden teruggeplaatst op 

bestaand areaal. Indien niet leverbaar mag nagoedkeuring met OG een 

alternatief worden gebruikt.

31 Inschrijffase Inhoud Inschrijfformulier, post 1 en 2 Met hoeveel lantaarns dienen wij rekening te houden, die op deze 

masten komen? Dit is belangrijk voor de sterkteberekeningen.

Bij 16 meter uitgaan van 4 lantaarns op de uitlegger

Bij 7 meter uitgaan van 2 lantaarns op de zweepmast

32 Inschrijffase Inhoud Inschrijfformulier, detectielussen Wij willen u verzoeken om een post op te nemen voor een 

minimaal orderbedrag/startkosten voor het aanbrengen van 

detectielussen.

Daar de staffelkosten niet toereikend zijn om een juiste prijs te 

maken.

Uitgangspunt is dat het slijpen van lussen wordt gebundeld met een minimale 

afstand van 20 m1. 


