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Inleiding

Aanleiding

Dit marktconsultatiedocument is opgesteld ten behoeve van een marktconsultatie
voor de aanbesteding van het project onderzoek doorontwikkeling vluchtdeuren in
Rijkswegverkeerstunnels.

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om met dit project een onderzoek uit te
voeren naar de doorontwikkeling van vluchtdeuren zoals deze nu in Rijkstunnels zijn
toegepast.

Het doel van dit document is het voorbereiden en beschrijven van de uitvoering van
de marktconsultatie waarin de markt bevraagd wordt naar mogelijkheden die zij ziet
om bij te dragen aan het project onderzoek doorontwikkeling vluchtdeuren in
Rijkswegverkeerstunnels. Na het ophalen van verbeteringen volgen de interne
beoordeling en het toetsen van de verbeteringen.

De marktconsultatie is bedoeld om met de markt in contact te treden om de opgave
te delen en zo een te beeld krijgen van:

¢ de marktpartijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het project;

e dein de markt beschikbare systemen;

e een aanpak voor de uitvoering;

e een passende marktbenadering;

e de realisatie van het onderzoek doorontwikkeling vluchtdeuren voor de
Rijkswegverkeerstunnels in het algemeen en voor het Project
Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) in het bijzonder.

De intentie is het zo optimaal mogelijk inrichten van het proces om zo samen de
kansen te kunnen benutten voor komende tunnelrenovaties.

Inmiddels heeft er een dialoog plaatsgevonden met de marktpartijen die onderhoud
aan deuren uitvoeren om “sence of urgency”, medewerking, capaciteit, openheid
van zaken en meedenken te bereiken. Met de belangrijkste marktpartijen
(aannemers en leveranciers) heeft op 26-6- 2020 (wegens Corona) een digitale
bijeenkomst plaatsgevonden. Daarnaast hebben separate gesprekken
plaatsgevonden met leveranciers Merford en Keers. Ook is gesproken met Prorail
om ervaringen te delen. Algemene conclusie is dat er herkenning is van de
problematiek en dat er bereidheid is om mee te werken aan oplossingen. Daarnaast
het inzicht gedeeld dat het lijkt alsof vluchtdeuren financieel een sluitpost zijn
binnen RWS-projecten die innovatie door marktpartijen beperkt.
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Algemene beschrijving project

Het project onderzoek doorontwikkeling vluchtdeuren Rijkstunnels is onderdeel van
PTZ. Rijkswaterstaat wil aan opdrachtnemers de mogelijkheid geven om bij te
dragen aan het verbeteren van de basisspecificaties die vanuit de kaders aan
vluchtdeuren in tunnels worden gesteld. Ook kunnen oplossingen die bijdragen aan
het voldoen aan de opgave ingebracht worden. Een issue is dat de benodigde
onderhoudsinspanning voor de vluchtdeuren niet aan de verwachtingen van de
beheerders voldoet.

Wij onderzoeken met dit project de mogelijkheden om de onderhoudsbeheerslast
van de vluchtdeuren in de tunnels te brengen tot een acceptabel en werkbaar
niveau.

De bevindingen uit het onderzoek ondergaan toetsing waarbij de huidige eisen die
aan de vliuchtdeuren worden gesteld als uitgangspunt worden genomen. Deze
toetsing kan zowel intern Rijkswaterstaat dan wel extern uitgevoerd worden.

Doelstelling van het project

Het beoogd resultaat van deze uitvraag is een uniforme eisenset die leidt tot een
vluchtdeurontwerp dat toepasbaar is voor zowel te renoveren als nieuw te bouwen
tunnels met daarbij de volgende onderdelen:
e Een verbeterde set van eisen die opgenomen worden in de LTS, waarin de
genoemde uitgangspunten/eisen in zijn meegenomen.
e Het (referentie)ontwerp gebaseerd op de verbeterde set van eisen
e Onderhoudsconcept van de vernieuwde vluchtdeur
e Aanscherping/wijziging van het generieke testprotocol
e De inkoop van de vluchtdeuren moet passen binnen de inkoopstrategie van
RWS

e De huidige eisen uit de LTS vormen de basis en worden verder
geoptimaliseerd/uitgebreid;

e De deur moet voldoen aan de wet en regelgeving (RARVW) en daarmee
veilig te gebruiken zijn.

e De vluchtdeur moet onderhoudsarm zijn (minimaal onderhoud)

e Onderhoud moet eenvoudig uitgevoerd kunnen worden (onderdelen moeten
goed bereikbaar zijn, een lange levensduur hebben en er moeten
voorzieningen zijn opgenomen voor afstel-/instelmogelijkheden)

e Er moet duidelijk zijn welk onderhoud de vluchtdeur nodig heeft om blijvend
te kunnen voldoen (maatregelen en frequentie)

e De tijd die nodig is voor het uitwisselen van een vluchtdeur dient, mede met
het oog op kosten, circulariteit en het beperken van hinder zo veel mogelijk
beperkt te worden;

e De vluchtdeur moet getest kunnen worden, zodat aantoonbaar wordt
aangetoond dat ze wel of niet voldoen. In de huidige situatie is hiervoor het
opgestelde testprotocol; de doorvertaling van de tests naar (de kans op) het
correct functioneren moet zijn onderbouwd. Hierbij hoort ook het aantonen
van het blijven voldoen aan de andere eisen (lekverlies (t.a.v. overdruk),
brandwerendheid, zichtbaarheid etc.).
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e De vluchtdeur moet geoptimaliseerd worden op basis van de opgehaalde
bevindingen van de taskforce (Zie bijlage 1)

e Fit for use (de deur moet zijn ontworpen op het beoogd gebruik)

e  Fit for life cycle (de deur moet geschikt zijn voor de geéiste levensduur,
waarbij expliciet gekeken moet zijn naar de faal- en verouderingsmodi)

e Circulariteit (gebruikte materialen en hergebruik van de vluchtdeur en
onderdelen ervan bij einde functionele levensduur)

Techniek
De volgende componenten zijn wezenlijk gebleken bij het (niet goed) functioneren
van de vluchtdeuren:
e Ophanging en geleiding; niet goed afgestelde en/of onderhouden wieltjes,
rails, ophangingen en gekozen materialen veroorzaken disfunctioneren.
e Deuropvang middels dictators is een kritische afstelling.
e Vlakheid beton; interactie tussen de deur en het civiele werk luistert nauw.
e Deurvergrendeling middels kleefmagneet is een kritische afstelling.

Grootste uitdagingen voor het project
1) Het valideren en beschikbaar krijgen van eisen aan de vluchtdeuren middels
referenties, ontwerp, verificatie, validatie en proefopstellingen.
Voor het succesvol valideren is draagvlak onder de stakeholders noodzakelijk.
Belangen en zorgpunten moeten zijn geborgd.

2) Inzicht in de validatie van de exploitatielasten en de effecten op
verkeersdoorstroming en veiligheid.
Belangrijk is dat de exploitatielasten en de door de opdrachtgever in te zetten
middelen inzichtelijk worden.

Randvoorwaarden en Uitgangspunten

Randvoorwaarden bij de opdracht (uiteraard naast de wettelijke kaders):
e Aanbestedingsbeleid Rijkswaterstaat
LTS1.2 SP2 B3
IAB LTS dient in te stemmen met een projectspecifieke afwijking
Borgen gelijk speelveld tav marktinformatie
Verificatie en Validatie door opdrachtnemers, beoordeling door de
stakeholders
e Projectresultaat is input voor de PTZ-contracten en dient voor Q1 2024
gereed te zijn.

Doel van de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden als eerste stap in een traject om uiteindelijk
een voor de opdrachtgever en voor de marktpartijen passende eisenset voor
vluchtdeuren te verkrijgen. De volgende stap bestaat, waarschijnlijk en mede
afhankelijk van de uitkomsten van de marktconsultatie, uit het opstellen van een
eerste eisenset, het leveren van een ontwerp en de mogelijkheden ten aanzien van
de aantoonbaarheid van verificatie en validatie.

Tijdens de markconsultatie zoeken wij naar belemmerende en/of ontbrekende eisen
in de LTS die ervoor zorgen dat de vluchtdeuren die de leveranciers leveren niet aan
deze eisen kunnen voldoen. Ook zoeken wij naar alternatieven voor deze
belemmerende eisen met als uitgangspunt dat de belangen van de gebruikers van
de vluchtdeuren geborgd blijven. De mogelijkheden, randvoorwaarden en
uitgangspunten voor verificatie en validatie komen aan de orde. Exploitatiekosten en
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beheerinspanningen, waaronder het uitwisselen van vluchtdeuren, zijn belangrijke
onderwerpen tijdens de consultatie. Verder vragen wij naar de grootste zorgpunten
die de marktpartijen hebben ten aanzien van dit project en het vervolg en welke
borgingsmogelijkheden er zijn ten aanzien van deze zorgpunten.

Rijkswaterstaat wil een effectieve wijze van samenwerken opzetten voor het
uitvoeren van de opgave om het mogelijkheden voor de vluchtdeuren te verbeteren.
Daarom zijn de vragen zowel op techniek als op tenderinformatie gericht. Het doel
van de marktconsultatie is om een beeld te krijgen van suggesties en attitude van
marktpartijen ten aanzien van verschillende onderwerpen die in de vragenlijst zijn
verwerkt. Daarnaast kan door het houden van een marktconsultatie de
samenwerking tussen het projectteam en de marktpartijen gestart worden en begint
het projectteam in een vroeg stadium met het overdragen van kennis over het
project aan de markt. Dit is in lijn met het transitietraject "Op weg naar een vitale
infrasector” waarin (vroegtijdige) samenwerking tussen Rijkswaterstaat en
opdrachtnemers wordt benoemd.

De ambitie van RWS is om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn, het verbruik
van primaire grondstoffen te halveren en circulair te werken: duurzame
gebiedsontwikkeling krijgt een steeds belangrijkere plek. RWS wil daarom tijdens
deze marktconsultatie met u in gesprek over:

e Duurzaamheid en emissie loos;

e Circulariteit van vluchtdeuren.

Het mechanische systeem van de vluchtdeur, bestaande uit geleiderail, hangrollen,
geleide-rollen onder en tegen de wand en de deuropvang, is zeer bepalend in het
kader van de openingskracht en de sluitsnelheid van het dichtlopen viuchtdeur.
Gebleken is dat omtrent het mechanische systeem weliswaar een referentieontwerp
in de SATO is opgenomen maar dat een samenhangend detailontwerp
(referentieontwerp) ontbreekt waardoor de langjarige betrouwbaarheid veelal tekort
schiet. Hierbij dient niet alleen de vluchtdeur beschouwd te worden maar tevens de
inpassing van de deur in de tunnel; het toepassen van een stalen kozijn wordt
hierbij voorzien. Het niet toepassen van een stalen kozijn en het ophangen van de
geleiderail aan pendels is mogelijk een van de oorzaken voor niet duurzaam kunnen
voldoen aan de eis met betrekking tot de maximale toegestane openingskracht, dit
ondanks het uitvoeren van frequent onderhoud. Dezelfde componenten die bepalend
zijn voor de openingskracht, zijn dit ook voor de sluitsnelheid. Hierbij is de helling
waaronder de ophangrail is gemonteerd, maatgevend voor het evenwicht tussen de
openingskracht en de sluitsnelheid. Een zachte vergrendeling middels
kleefmagneten dient volgens de eisen een ontgrendelkracht tussen 390 Newton en
410 Newton te hebben. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze zachte
vergrendeling blijkt in de praktijk onvoldoende te zijn. In een aantal gevallen zijn
tunnels uitgerust met zachte vergrendeling, waar dit volgens het toegepaste
vluchtprincipe (middentunnelkanaal met kopdeuren) niet nodig is. In de betreffende
tunnels zijn/worden in het kader van de verbeteracties in fase 1 de kleefmagneten
vervangen door een “brandweergreep”.

Het detail ontwerp wordt in een aanleg- of renovatieproject aan de opdrachtnemer

overgelaten. Daarbij wordt nog onvoldoende gestuurd op factoren als integrale
inpassing, onderhoud in relatie tot functioneren en levensduur.
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De volgende factoren zijn wezenlijk gebleken bij het (niet goed) functioneren van de
deuren:

e Levenscyclus bestendig ontwerp; de momenteel gestelde eisen zijn nog
geen garantie voor langjarig goed functioneren. Eisen ten aanzien van
onderhoud en onderhoudbaarheid en gekozen materialen laten ruimte voor
verbetering.

e Functioneel testen en registratie/analyse van data; doordat structureel
meten en analyseren niet plaatsvindt is proactief ingrijpen lastig.

e Contractuele borging en naleving (aanleg); Ten aanzien van beheer en
onderhoud zijn geen specifieke eisen voorgeschreven.

e Onderhoudsvoorschriften/handleidingen; onderhoud vindt niet altijd plaats
overeenkomstig de voorschriften van de leverancier.

e Uitvraag onderhoud in relatie tot beschikbaarheid en programmering;
onderdelen worden reactief en niet preventief vervangen.

e FEigenaarschap; een duidelijke eigenaar die zich ook verantwoordelijk voelt
gedurende de gehele levensduur van de vluchtdeuren, ontbreekt.

Ten slotte wil Rijkswaterstaat samen met de marktpartijen bepalen of de
voorgestelde planning realistisch en haalbaar is.

Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen
De marktconsultatie bestaat uit meerdere onderdelen:

¢ We vragen u mee te doen met een schriftelijke vragenronde. Wanneer u
geinteresseerd bent vragen we u om de onder hoofdstuk 3 opgenomen vragen
te beantwoorden en op te sturen (in een Word-bestand).

e Vervolgens kan als onderdeel van de marktconsultatie, op uw verzoek en op
verzoek van Rijkswaterstaat een verdiepend gesprek geinitieerd worden. De
gespreksonderwerpen worden o.b.v. de beantwoorde vragenlijst vastgesteld;

e Ten slotte zal Rijkswaterstaat een verslag van de marktconsulatie publiceren.
Hierin zal de beantwoording van gestelde vragen (en eventueel van de
verdiepende gesprekken) van marktpartijen als samenvatting zoveel mogelijk
generiek en niet herleidbaar naar individuele partijen worden opgenomen.

Alle communicatie alsmede de publicatie van het verslag zal via TenderNed
verlopen.

Doelgroep van de marktconsultatie

Rijkswaterstaat gaat tijdens de marktconsultatie graag in gesprek met bedrijven of
een combinatie van bedrijven die interesse hebben om verbeterde vluchtdeuren in
Rijkswegentunnels te realiseren. Ook is Rijkswaterstaat erg geinteresseerd in de
mate waarin deze partijen een bijdrage kunnen leveren aan de
duurzaamheidsambitie. Rijkswaterstaat wil in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair
werken. Rijkswaterstaat hecht er waarde aan dat zowel kleine, middel, als grote
organisaties aansluiten bij de marktconsultatie.
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Procedure en vastlegging

Planning
Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor de marktconsultatie:

Activiteit

Publiceren marktconsultatiedocument op TenderNed 16 februari 2023

Uiterste datum indienen toelichtende vragen op 9 maart 2023

gepubliceerde stukken

Uiterste datum voor indienen reactie op vragenlijst 6 april 2023

Verdiepende gesprekken Wordt via

TenderNed

gecommuniceerd

Afronding en publiceren resultaten op TenderNed 31 mei 2023

Vragen

Vragen die de gepubliceerde stukken op voorhand oproepen, vernemen wij graag
uiterlijk op de in paragraaf 1.6 genoemde ‘Uiterste datum voor indienen toelichtende
vragen op gepubliceerde stukken’.

Indienen reactie vragenlijst

Alle deelnemende partijen geven hun visie door middel van het invullen van de
vragenlijst die is opgenomen in hoofdstuk 2 van het marktconsultatiedocument. U
hoeft in principe alleen uw organisatie en een contactpersoon te vermelden zodat
mogelijk een verdiepend gesprek conform 1.4 kan worden opgezet. Partijen kunnen
de antwoorden op de vragenlijst indienen via TenderNed uiterlijk op de in paragraaf
1.6 genoemde ‘Uiterste datum voor indienen reactie op vragenlijst’.

Verdiepende gesprekken

Partijen die de vragenlijst hebben beantwoord kunnen worden uitgenodigd voor een
verdiepend gesprek. Concreet zal Rijkswaterstaat u vragen of u bereid bent - indien
uw antwoorden nog vragen of interesse oproepen - deze mondeling aan ons toe te
lichten in een verdiepend gesprek. Het projectteam reserveert hiertoe de periode
tussen [NTB]. Tijdens het verdiepende gesprek worden de ontvangen antwoorden
en de vragen die het projectteam daarbij heeft besproken. De resultaten van deze
gesprekken worden samengevat en geanonimiseerd gepubliceerd conform 1.4.
Hierbij wordt uiteraard bedrijfsgevoelige informatie niet gedeeld en blijft
vertrouwelijke informatie binnen het projectteam.

Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten

Rijkswaterstaat zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de

marktconsultatie te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de belangrijkste

conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag

wijst Rijkswaterstaat marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen middels
deelname toestemming aan Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere
door hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken in dit verslag.

2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen

geanonimiseerd en generiek in het verslag worden opgenomen. Het verslag zal
een bijlage bevatten met de deelnemende marktpartijen van de vragenlijst en
van de verdiepende gesprekken.

Vertrouwelijkheid en overige bepalingen ten aanzien van de
marktconsultatie
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De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om
deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, zal
Rijkswaterstaat zorgen dat de informatie die tijdens de marktconsultatie door
Rijkswaterstaat is gedeeld voor alle partijen toegankelijk is tijdens de
aanbestedingsprocedure.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet
hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Het al dan niet meedoen aan deze
marktconsultatie heeft daarom geen consequenties (voor- of nadeel) inzake een
latere aanbesteding.

Indien een partij wordt uitgenodigd voor een verdiepend gesprek zal de naam en
organisatie worden geregistreerd ten behoeve van de uitnodiging (via TenderNed).

Voortschrijdend inzicht of veranderende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat
informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het
kader van een aanbesteding of contract) wordt verstrekt. Daarom kunnen er aan de
informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt geen rechten
worden ontleend.

Omdat de marktconsultatie voor u als deelnemer zelf ook van toegevoegde waarde
is (het helpt om de marktbenadering beter te laten aansluiten op uw behoeften) én
de gevraagde inspanning gering is, geeft Rijkswaterstaat geen vergoeding aan
deelnemers van de marktconsultatie.
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Vragen

Algemeen

Hieronder staan een aantal vragen gericht op de aanbesteding en uitvoering van het
project Vluchtdeuren. Ten eerste staan een aantal algemene vragen centraal,
vervolgens wordt op drie verschillende thema’s ingezoomd:

1. Duurzaamheid en emissieloos werken

2. Duurzaamheid toepassingswaarde materialen vliuchtdeuren

3. Projectopzet.

Deze thema’s wil RWS graag vroegtijdig met de markt preciseren om zo optimaal
kansen te benutten en de aanbesteding en het contract optimaal in te richten.
Rijkswaterstaat verzoekt u om per antwoord niet meer dan 5 regels toelichting te
hanteren, tenzij anders aangegeven.

Rijkswaterstaat heeft de volgende algemene(re) vragen:

1. Kunt u aangeven waarom dit project voor u interessant is?

2. Is de planning Q1 2024 haalbaar en realistisch? Zo nee, kunt u aangeven op
welk punt de planning niet haalbaar of realistisch is?

3. Stel dat Rijkswaterstaat de eindopleverdatum met 1 jaar naar achteren
verschuift en hiermee de contractduur met een jaar verlengd, wat voor kansen
en/of risico’s zouden er dan voor u ontstaan?

4. Kunt u uw top 3 risico’s aangeven? En hoe kunt u of Rijkswaterstaat deze
voorkomen c.q. beheersen?

Thema 1: Duurzaamheid en emissieloos werken
Rijkswaterstaat kijkt naar wat er met de huidige kennis en gebruikte technieken
mogelijk is om infraprojecten klimaatneutraal en circulair uit te voeren en welke
innovaties verder ontwikkeld kunnen worden. De ambitie van RWS is helder: in
2030 zijn we klimaat- en energieneutraal, verbruiken we de helft minder primaire
grondstoffen en werken we circulair. RWS zorgt ervoor dat in 2030 alle projecten
van Rijkswaterstaat klimaatneutraal en circulair zijn aanbesteed. Het programma
Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) is in het bijzonder uitgedaagd om hier het
voortouw in te nemen. Vanwege de meetbaarheid, praktische toepasbaarheid en de
impuls aan de inzet van elektrisch materiaal is het projectteam voornemens
duurzaamheid en/of duurzaamheidsdoelstellingen bij de aanbesteding en contract te
stimuleren. Het projectteam is daarom op zoek naar manieren om de markt te
stimuleren om te innoveren.
1. In welke mate kunt u het project emissie loos uitvoeren en hoe ontwikkelt zich
dat verder in de loop van 20237
2. Wat kan Rijkswaterstaat regelen en/of faciliteren om een emissie loos onderzoek
mogelijk te maken? Gaarne in maximaal 10 regels toelichten.
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Thema 2: Duurzaamheid toepassingswaarde materialen Vluchtdeuren.
Rijkswaterstaat kijkt naar wat er met de huidige kennis en gebruikte technieken
mogelijk is om infraprojecten klimaatneutraal en circulair uit te voeren en welke
innovaties verder ontwikkeld kunnen worden. De ambitie van RWS is helder: in
2030 zijn we klimaat- en energieneutraal, verbruiken we de helft minder primaire
grondstoffen en werken we circulair. RWS zorgt ervoor dat in 2030 alle projecten
van Rijkswaterstaat klimaatneutraal en circulair zijn aanbesteed. Het
programmateam PTZ is voornemens duurzaamheid en/of
duurzaamheidsdoelstellingen bij de aanbesteding en contract te stimuleren. Het
programmateam is daarom op zoek naar manieren om de markt te stimuleren om te
innoveren.
1. In welke mate zijn de tijdens het project toegepaste materialen herbruikbaar?
2. Hoe kan de duurzaamheidswaarde van vrijkomende materialen worden
verhoogd/bepaald?
3. RWS is voornemens een zo hoog mogelijke duurzaamheidswaarde van
vrijkomende materialen te verkrijgen.
Welke ruimte zou RWS kunnen meegeven bij de aanbesteding? Wat zou RWS
extra kunnen doen om een zo hoog mogelijke duurzaamheidswaarde van de
grond te stimuleren? Gaarne in maximaal 10 regels toelichten.

Thema 3: Projectopzet en -resultaat

Rijkswaterstaat kijkt naar wat er met de huidige kennis en de gebruikte techniek
mogelijk is om verbeterde vluchtdeuren toe te kunnen passen. De aandacht gaat
naast verificatie uit naar validatie van de alternatieven. Belangrijke stakeholders
hierbij zijn de wegverkeersleider (VWM grijpt pas in bij melding) en tunnelveiligheid
Hierbij gelden de onderstaande vragen die geclusterd zijn rond de aangegeven
thema’s, genummerd van 1 tot en met 6.

1. Techniek
o Op basis van welke techniek werkt uw vluchtdeursysteem?

2. Contract

o Wat heeft u nodig voor een effectieve samenwerking richting de
verificatie en validatie?

Welke kosten denkt u te gaan maken?

Welke visie heeft u op de kostenverdeling?

Welke issues ziet u ten aanzien van intellectueel eigendom?

Heeft u referenties beschikbaar waarmee aangetoond wordt dat het
ontwerp en de realisatie van de vluchtdeuren is geverifieerd en
gevalideerd? En o.b.v. welke eisenset is deze verificatie en validatie
uitgevoerd?

O O O O

3. Kosten
o Welk aanlegkosten zijn van toepassing en hoe ziet de onderbouwing
eruit?
o Welke exploitatiekosten zijn van toepassing en hoe ziet de
onderbouwing over 15 jaar eruit?

4. Doorlooptijd

o Ten aanzien van de doorlooptijden voor B&O spelen de onderstaande
vragen een belangrijke rol:
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= Welke doorlooptijden voorziet u voor de aanleg tbv de
gebruiksfase?

= En voor het uitwisselen van een vluchtdeur?

= De mate waarin de doorlooptijd voor uitwisseling beperkt kan
worden?

= Doorlooptijd voor de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden?

= De mate waarin de benodigde tijd voor de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden beperkt kan worden?

5. Risico’s
o Welke risico’s kunt u ons aanreiken tav het niet halen van de eisenset,
als weergegeven in de LTS, met verificatie en validatie door
verkeersmanagement, tunnelveiligheid en andere RWS-stakeholders?

6. Standaard vs maatwerk
o In welke mate is er sprake van het aanpassen van bestaande
vluchtdeuren in een korte termijn?
o In welke mate is er sprake van het ontwerpen, bouwen, testen en
valideren van een nieuwe viuchtdeur?
o Is welke mate wordt in elke opvolgende tunnel een bestaand of nieuw
systeem toegepast?

Overig

Heeft u nog overige opmerkingen, reacties of suggesties ten aanzien van de
contract- en aanbestedingsvoorbereiding en/of het project? Gaarne deze in
maximaal 10 regels toelichten.

Pagina 13 van 13



RWS Bedrijfsinformatie | Marktconsultatie onderzoek doorontwikkeling viuchtdeuren

Rijkswegverkeerstunnels | januari 2023

4. Aanbestedingsplanning en marktbenadering

Dit marktconsultatiedocument heeft een bijlage waarin verdiepende informatie over
het project wordt verstrekt, zie hiervoor bijlage 1 (NVT)

Rijkswaterstaat is voornemens de deelnemers aan het project via een
dienstverleningsovereenkomst te contracteren.
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5. Bijlage 1 Achtergrondinformatie

- Systeemeisen Vluchtdeuren Rijkwegverkeerstunnels
- Gegevens vluchtdeur uit SATO
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