

› **MAPA RI&E TENDER VRAGENUUR**
TNO




WELKOM

**Route
naar
RI&E**

PRESENTATIE PROJECT = PROGRAMMA

EEN KORT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WEBSITE



*1: tot 2007 Arboplaform

*2: volgende slide

**Route
naar
RI&E**

WAT DE EINDGEBRUIKERS OVER RIE.NL ZEGGEN

DECEMBER 2021

- › Route naar RI&E wordt door de meeste werkgevers gevonden via de website rie.nl.
- › Voor het merendeel van de werkgevers is Route naar RI&E een eerste kennismaking bij het maken van een RI&E. Werkgevers zien Route naar RI&E ook als de juiste methode voor hen om met het maken van een RI&E aan de slag te gaan.
- › Met behulp van het instrument wordt nog niet in alle gevallen een complete RI&E gemaakt, maar het helpt hen wel goed om de risico's in te schatten en daarbij passende maatregelen te kiezen. Daarmee geeft het handvatten om risico's binnen hun bedrijf aan te pakken.
- › De gebruiksvriendelijkheid wordt oké tot goed beoordeeld. De werkgevers noemen de overzichtelijke stap-voor-stap aanpak als een belangrijk voordeel en noemen daarnaast het instrument overzichtelijk en gemakkelijk in het gebruik.

Uit: Evaluatie instrument 'route naar RI&E', M. In Der Maur, K. Kranenborg, november 2021

BEZOEKERSAANTALLEN

› Juni 2022:

- › rie.nl - gebruikers: 4.310, sessies 7.430
- › app.rie.nl - gebruikers: 16.708, sessies 25.430
- › tijdelijk.rie.nl - gebruikers: 9.960, sessies 12.172

Ontwikkelvisie


Wat we gaan doen

- Doorontwikkeling (geen herontwikkeling)
- 2023 in lijn met 2022. Voor januari staat er een sprint gepland “doorontwikkeling dialoog werkgever/werknemer” en januari/februari twee sprints Psychosociale arbeidsbelasting
- In de tender staat 4 sprints voor 2023, dat lijken er meer te worden*

👉 nieuwe functionaliteit ontwikkelen

Doorlopend


- Ondersteunen gebruikers
- Oplossen van fouten
- Kleine verbeteringen doorvoeren
- Doorlopend gebruikersonderzoek
- Analyse van gedrag van gebruikers
- Ondersteunen campagnes
- Borging privacy
- Waarborgen data beveiliging
- Enz.




*) Plan in wording. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Agile productontwikkeling

Hoe we werken





TECHNISCHE VRAGEN: WAAR WERKEN WE MEE

› Programmeer talen en tools

- › Website frontend: React; NextJ'; Styled Components (css); etc.*
- › Website backend: WordPress; GraphQL; REST API; etc.*
- › App frontend: React; NextJS; Styled Components (css); Yup (form handling); etc.*
- › App backend: Keystone JS; Nodemailer

* met alle 'sub dependencies' kan dit oplopen tot in de honderd. Die nu vermeld staan zijn naar ons inziens alleen van belang.

› Versiebeheer op de codebase: Git.

› Data-koppelingen met externe systemen: LaPosta (nieuwsbriefsysteem) en Google Tag Manager (metrics) integratie

TNO ZOEKT UW EXPERTISE!

*Hoe zien
deliverables
(sprint
reviews) eruit?*

Hoe groot moet het team zijn?

*Realistische
planningen?*

Expertise Inschrijver

*Welke
expertise is er
nodig?*

*Welke eisen zijn
er nodig voor de
SLA? Hoe pakt u
een calamiteit
aan?*



› **BEDANKT VOOR
UW AANDACHT**

TNO innovation
for life