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TN345412 versie 1.0 Overeenkomst Railstock dienstverlening Annex VI

Annex VI Wijziging

In deze Annex wordt onderscheid gemaakt tussen wijzigingen aan de Overeenkomst en wijzigingen
van de Railstock. Met wijzigingen van de Railstock kan men denken aan toevoeging / verwijderen van
materialen, het wijzigen van de bestelhoeveelheden, etc.

Wijzigingen aan de Overeenkomst

In deze paragraaf is het formulier verzoek tot wijziging opgenomen. Verzoeken tot wijzigingen kunnen
alleen leiden tot wijziging van de Overeenkomst en Annexen na Acceptatie door zowel
Opdrachtnemer als ProRail en zijn geldig/van kracht na moment van parafering door beide partijen.
Opdrachtnemer en ProRail kunnen beiden voorstellen doen tot wijziging van de Overeenkomst en
Annexen. Zowel Opdrachtnemer als ProRail, zijn niet verplicht om een verzoek tot wijziging te
Accepteren. Voorstellen tot wijziging kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan door middel van het
formulier ‘Verzoek tot Wijziging’.
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Formulier Verzoek tot Wijziging - versie: 1.0

Nr: . - [JURGENT
| Datum indiening: - - (dd-mm-ijjj)
Deel 1: Omschrijving van wijziging
1. Indiener ProRail Opdrachtnemer 3. Codrdinatie:

Codrdinator ProRail:

Naam en functie indiener: o
Codrdinator Opdrachtnemer:

2. Contract Nr.: TN345412 4. Documentregistratie
Referentienummer ProRail: (EDMS)

Referentienummer Opdrachtnemer:

5. Onderwerp:

6. Kenmerk(en) betreffende documentatie:

7. Aanleiding, reden en omschrijving van wijziging:

Deel 2: Impact op de Overeenkomst

8. De wijziging heeft effect op:

Ja Nee
Annex | Eisen aan de diensten O O
Annex |l Eisen aan Opdrachtnemer Oa O
Annex Ill Prijzen en tarieven O O
Annex IV Planning en mijlpalen Oa O
Annex V Organisatiestructuur O O
Annex VI Wijziging O O
Annex VIl Relevante documenten O O
Deel 3: Impactanalyse;
9. Reden van voorgestelde wijziging: 10. De wijziging heeft effect op: 11. De wijziging is van invloed op documentatie,
namelijk:
Ja Nee
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Veiligheid
Functionele eisen
Operationele aspecten
Technische aspecten
Betrouwbaarheid
Beschikbaarheid
Onderhoudbaarheid
Uitwisselbaarheid
Rapportage
Documentatie
Levensduur item
Reserveonderdelen
Software

Gereedschappen

o e o o o [y |
o e o o o [y |

Testapparatuur

Als één van de antwoorden “Ja” is, worden
specificaties bijgevoegd.

Overeenkomst Railstock dienstverlening Annex VI

[
Q
P4
@
@

Specificaties
Ontwerptekeningen
Technische handleidingen
Trainingsdocumentatie
Rapportage inhoud / format

Opleidingsdocumentatie

OOoo0oo0oo0oao
OOoo0oo0oo0oao

Overige documentatie

Als één van de antwoorden “Ja” is:

Voorgestelde datum(s) voor de oplevering van
vervangende documentatie:

- - (dd-mm-yyyy)

Verzoek ProRail a
Verzoek Opdrachtnemer O
Onveilige situatie O
Betrouwbaarheid niet volgens
overeenkomst O
Beschikbaarheid niet volgens
overeenkomst O
Onderhoudbaarheid niet volgens
overeenkomst O
Uitwisselbaarheid niet volgens
overeenkomst O
Incorrecte documentatie O
Gespecificeerd materiaal niet
langer verkrijgbaar O
Standaardisatie/ technische
verbetering Oa
Kostenreductie O
Gewijzigde wetgeving O
Gewijzigde regelgeving Oa
Andere reden O
Specificaties zijn bijgevoegd O
12. Effect op geleverd systemen, materialen:
(inclusief accessoires)
Geen wijziging noodzakelijk O
Wijziging noodzakelijk, namelijk:
Specificaties zijn bijgevoegd [

13. Is de wijziging van invloed op de
afgesproken (op)leveringsdatum:

Ja O
Nee O

Als het antwoord “Ja” is, voorgestelde
nieuwe (op)leveringsdatum:

Toelichting:

14. Als de wijziging is bevestigd voor:

- - (dd-mm-yyyy)

wordt de wijziging uitgevoerd op/ voor:

- - (dd-mm-yyyy)
Toelichting:

Deel 4A: Impactanalyse; financieel

Voor Opdrachtnemer en voor ProRail

Deel 4B: Impactanalyse; op systeem/ systeemtype en / of Overig

Voor Opdrachtnemer en voor ProRail

Deel 5: Aanbevelingen door Opdrachtnemer

16. Algemene opmerkingen / aanbevelingen / voorwaarden:
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17. Goedkeuring / opmerkingen / aanbevelingen:
Opmerking:
Naam:

Functie:

Datum: - - (dd-mm-yyyy)

Deel 6: Autorisatie van de wijziging namens Opdrachtnemer

18. Beslissing namens Opdrachtnemer (contractgemachtigde): [ Geaccepteerd, onder de voorwaarden van de Overeenkomst en de op dit formulier
N gestelde voorwaarden van zowel ProRail als Opdrachtnemer.
aam:
) [ Aan passen
Functie:

[ Afgewezen
Handtekening:

Opmerking:
Datum: - - (dd-mm-yyyy)

Deel 7: Aanbevelingen door ProRail

19. Algemene opmerkingen / aanbevelingen / voorwaarden:

20. Goedkeuring / opmerkingen / aanbevelingen:
Opmerking:

Naam:

Functie:

Datum: - - (dd-mm-yyyy)

Deel 8: Autorisatie van de wijziging namens ProRail

21. Beslissing namens ProRail (contractgemachtigde): [ Geaccepteerd, onder de voorwaarden van de Overeenkomst en de op dit formulier
N gestelde voorwaarden van zowel ProRail als Opdrachtnemer.
aam:
) [ Aan passen
Functie:

) [ Afgewezen
Handtekening:
Opmerking:
Datum: - - (dd-mm-yyyy)

Deel 9: Opdracht (Indien Noodzakelijk) op basis van de vigerende Overeenkomst
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Wijziging van de Railstock

In deze paragraaf is het formulier verzoek tot wijzigingen Railstock (VTMR) opgenomen. Verzoeken
tot wijzigingen kunnen alleen leiden tot wijziging aan de materialen in beheer van Opdrachtnemer en
zijn geldig/van kracht na moment van parafering door ProRail. Opdrachtnemer en ProRail kunnen
beiden voorstellen doen tot wijziging. Voorstellen tot wijziging kunnen uitsluitend schriftelijk worden
gedaan door middel van het formulier VTMR welke hieronder is opgenomen.
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ProRail

Formulier verzoek tot mutatie Railstock versie 1.0

1. Omschrijving Mutatie:

Materiaalcode:

Leverancier:

Vakgebied [ Geleiden [] Dragen [ Civiel T [ Transfer
Oev [J Telecom [J seinwezen
2. Aanmelding door: [ ProRail :
(bedrijfsnaam en eigen naam) [JPcA:
[J Anders:
Bijlage(n):
(Onderwerp, auteur, datum,
kenmerk)
3. Type Mutatie [ verwijderen [ Soll aanpassen
[ Toevoegen [J NML/NMR
[ Vernietigen [ anders, nl.
Beoordeling Risico [J Hoog, [ Midden, [ Laag,
Beoordeling verzoek tot Mutatie
(indien van toepassing:)
5. Financiéle consequenties A. Investering €

B. Beheerskosten per jaar € (ingeschat)

6. Geregistreerd door:

Registratienummer:

7. Geautoriseerd door:
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2.

3.

Nowo

Invulinstructie formulier verzoek tot mutatie

Omschrijvingmutatie: geef hier een zo volledig mogelijke omschrijving van de gewenste mutatie.
Materiaalcode: geef hier de materiaalcode of codes aan, indien bekend.
Leverancier: geef hier de Leverancier aan, indien bekend.
Vakgebied: kruis aan onder welk vakgebied het materiaal valt.
Aanmelding door: kruis aan en geeft aan wie de aanvraag doet.
Bijlage(n): Noteer de bijlagen, stuur alle bijlagen mee met het formulier.
Type mutatie: Hier wordt het type mutatie aangegeven.
NML/NMR staat voor niet meer leverbaar/niet meer reviseerbaar.
Beoordeling risico: Beoordeling van het risico van het systeem waarin het materiaal toegepast is.
Beoordeling van het systeemrisico vindt plaatst op basis van de volgende vragen:
- Beschikbaarheid: zorgt dit systeem ervoor dat er treinen kunnen rijden op een baanvak. Als dit
het geval is, is het risico hoog.
- Informatievoorziening: zorgt dit systeem voor informatievoorziening op een station of een VL
post. Als dit het geval is, is het risico hoog.
- Imago: Haalt een storing van dit systeem de pers? Zo ja, is het risico midden.
- Toegankelijkheid: is dit systeem nodig om een station toegankelijk te maken voor de
mindervalide reiziger. Als dit het geval is het risico midden.
De hoogste risicoschatting is leidend voor het risico.
Beoordeling verzoek tot mutatie: Hier vult de systeemmanager zijn beoordeling in van de
gevraagde mutatie.
Financiéle consequentie: Wat is de eenmalige investering en wat zijn de beheerkosten per jaar.
Geregistreerd door: hier komt de naam van de registrerende van het CCM.
Geautoriseerd door: geef hier de naam van degene die autoriseert vanuit ProRail.
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Revisiegegevens

Overeenkomst Railstock dienstverlening Annex VI

Datum

Versie

Wijziging

Gewijzigd door
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