Aanbesteding:	Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Aanbestedende Dienst:	Waterschap Noorderzijlvest
Referentie:	Z/22/058647

Toelichting:
Dit is een extra Nota van inlichtingen zoals aangegeven in de verstuurde rectificatie op 2 maart 2023. De planning voor de (nu tweede) nota van inlichtingen is ongewijzigd. Vragen stellen kan tot 27 maart 2023 10:00 uur. De vraag en antwoord module wordt weer opengezet in TenderNed.

Ref.nr. 1

Onderwerp:
Belangenverstrengeling

Vraag:
Op het UEA formulier deel IIC staan de volgende twee vragen:
1. Is de ondernemer zich bewust van enig belangenconflict als gevolg van zijn deelneming aan de aanbestedings-procedure?
2. Heeft de ondernemer of een met de ondernemer verbonden onderneming de aanbestedende dienst of aanbestedende
entiteit geadviseerd of is de ondernemer of een met hem verbonden onderneming anderszins betrokken geweest bij de
voorbereiding van de aanbestedingsprocedure?
Uit de Tender documenten blijkt dat zowel Witteveen + Bos als Stork bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure zijn betrokken.
Vraag: Zijn Witteveen + Bos en Stork uitgesloten van de aanbestedingsprocedure?

Antwoord:
Zowel Witteveen + Bos als Stork worden niet uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. Om een gelijk speelveld te borgen heeft Aanbestedende dienst alle relevante informatie gepubliceerd bij de aanbesteding. Zie ook antwoord op vraag 9.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 2

Onderwerp:
Tijdstip Nota van Inlichtingen

Vraag:
Volgens de aanbestedingsplanning kunnen er tot 27 maart vragen gesteld worden over de inschrijving en verschijnt de eerste Nota van Inlichtingen op 31 maart. Vervolgens moet er op 17 april inschreven worden.
De antwoorden op de vragen die op 31 maart ontvangen worden, zullen

bepalend worden of wij wel of niet in zullen schrijven. Op dat moment is er nog maar 2 weken tijd om de inschrijving met Plan van Aanpak op te stellen hetgeen erg kort is.
Vraag: Is het mogelijk om al op 14 maart al een Nota van Inlichtingen uit te laten komen, zodat als wij besluiten om in te gaan schrijven, wij ook voldoende tijd hebben om onze Inschrijving met Plan van Aanpak op te stellen?

Antwoord:
In de gepasseerde rectificatie is gelegenheid gegeven voor een extra (vroege) nota van inlichtingen (deze nota van inlichtingen).

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Proces

Ref.nr. 3

Onderwerp:
Vergoeding Bouwteamfase

Vraag:
Volgens par. 1.4.2 van het Beschrijvend Document wordt er een vaste vergoeding voor de bouwteamfase beschikbaar gesteld van EUR. 150.000,- excl. BTW. Gezien de hoeveelheid werk die verzet moet worden is dit bedrag te laag. Daarnaast blijft de onzekerheid of de realisatiefase wel of niet door gaat.
Als de vergoeding niet verhoogd wordt willen wij onze tijd bij voorkeur besteden aan projecten die kosten-dekkend zijn en een gezonde winstmarge opleveren. Graag de vergoeding voor de bouwteamfase verho-gen naar EUR. 250.000,- excl. BTW

Antwoord:
Aanbestedende dienst blijft bij de huidige vaste vergoeding, omdat voor de Vraagspecificatie geen verkenning meer nodig is (alles reeds opgehaald). Bovendien staan (nagenoeg) alle functionele eisen en proceseisen reeds in relatics, waaruit de VSP vrij snel te genereren is. De Basisovereenkomst en Annexen behoeven ook weinig inspanning.
De inspanning zit hoofdzakelijk in het opstellen van VO en DO, inclusief de benodigde RI&E-sessies, reviews en CE-documentatie (stap 1 t/m 4) van de nieuwe inrichting en installaties.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Proces

Ref.nr.	**Onderwerp:**
4	Verrekentarieven

Vraag:
In par. 1.4.4. van het Beschrijvend Document worden uurtarieven inclusief BTW genoemd die niet markt-conform zijn. Graag marktconforme uurtarieven hanteren

Antwoord:
Aanbestedende dienst is bereid de vermelde uurtarieven nu als exclusief BTW aan te merken.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Proces

Ref.nr.	**Onderwerp:**
5	Onkostenvergoeding inschrijving

Vraag:
Om te komen tot een geldige inschrijving die aan alle eisen voldoet zullen veel inspanningen verricht moeten worden en dus ook veel kosten gemaakt worden. Volgens par. 5.3 van het Beschrijvend Document wordt er geen vergoeding uitgekeerd aan de inschrijvers die afvallen.
Wij vragen u om een redelijke vergoeding toe te kennen aan de inschrijvers die een geldige inschrijving gedaan hebben.

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat niet in op dit verzoek.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Proces

Ref.nr.	**Onderwerp:**
6	Vergoeding tenderkosten - 5.3 uitvraag

Vraag:
U vraagt om EMVI plan die de nodige inspanning met zich mee brengt. Gezien de omvang en complexiteit van deze inschrijving zijn er relatief hoge tenderkosten voor de inschrijvers. Vraag: Zou u als nog een inschrijfvergoeding beschikbaar willen stellen? Vraag: Zo niet. U eist transparantie over prijsvorming in ons PVA: Onze tenderkosten dienen we

terug te verdienen, indien we deze inschrijving gegund krijgen. Bent u zich bewust van het feit, dat we deze kosten ergens moeten verrekenen in bouwteamfase 1, dan wel realisatiefase?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 5.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Uitvraag vakbekwaamheidseis - 3.1 uitvraag

Vraag:
Eis 3: Voor opdrachtgever is het essentieel om voldoende kennis in huis te halen, die de ombouw van diesel naar elektrische aangedreven pompen heeft? Wat is de relevantie van de pompcapaciteit van 400 m3/min als het gaat om de opbouw van een elektrische installatie? Immers de omvang of complexiteit is niet wezenlijk anders dan bij 100 of 200 m3/min? Vraag: Kan opdrachtgever deze eis verlagen naar 200 m3? EN zou opdrachtgever hierbij de eis van ombouw diesel naar elektrische aandrijving willen toevoegen?

Antwoord:
Vraag 1: Akkoord. De vakbekwaamheidseis nummer 3 wordt aangepast van 400 m3 per minuut naar 200 m3 per minuut.
Vraag 2: Nee. De voorgestelde eis van ombouw van diesel naar elektrische aandrijving is niet relevant. Relevant is dat een renovatie is uitgevoerd (eis 1) en dat een elektrische aandrijving is opgebouwd (eisen 2 en 3).

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Beoordeling - 5 uitvraag

Vraag:
Onze inhoudelijke beantwoording van criteria G1 t/m 4 kunnen overlappen. Een belofte in 1 op samenwerking kan raken aan (of soms wel gelijk zijn aan) een risicobeheersmaatregel in G2. Om dit vooraf helder te hebben en verwarring te voorkomen in het opstellen van de plannen en in de

beoordeling, hebben wij de volgende vragen: Deelvraag a: Dienen de kwaliteitscriteria G.1, 2, 3 en 4 zelfstandig leesbaar te zijn? Deelvraag b: Worden de kwaliteitscriteria G 1, 2, 3 en 4 apart of tegelijk door dezelfde mensen beoordeeld? Deelvraag c: Is het toegestaan te verwijzen tussen de kwaliteitscriteria G 1, 2, 3 en 4? (zodat herhalen niet nodig is) Deelvraag d: Kan eenzelfde belofte of toezegging zowel in G.1, 2, 3 en 4 als meerwaarde gescoord worden door de beoordelingscommissie?

Antwoord:
A. De kwaliteitscriteria dienen zelfstandig leesbaar te zijn.
B. De kwaliteitscriteria worden op hetzelfde moment individueel door dezelfde beoordelaars beoordeeld. Aansluitend bereiken de beoordelaars in consensus de eindscore.
C. Het is niet toegestaan om te verwijzen tussen verschillende kwaliteitscriteria. Zie ook het antwoord op deelvraag A. Indien er wordt verwezen zal dit niet meetellen in de beoordeling van dit gunningscriterium.
D: Eenzelfde belofte of toezegging kan maar één keer worden beoordeeld en dus niet bij verschillende gunningscriteria zorgen voor meerwaarde.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
We zien dat één van de mogelijke inschrijvers inspecties heeft uitgevoerd. In hoeverre is er voorkennis aanwezig bij deze inschrijver? Sub vraag: Hoe heeft opdrachtgever een gelijkspeelveld gecreëerd? Sub vraag: Deze inspecterende partij heeft aanzienlijk meer tijd gehad om op de uitvraag voor te bereiden. Daarom ook het verzoek om voor alle inschrijvers meer tijd te geven, kunt u de termijn voor het indienen van de inschrijving met 4 weken opschorten?

Antwoord:
Omdat het een renovatie is van een bestaand gemaal is het onontkoombaar dat er partijen bekend zijn met het huidige gemaal. Echter is de benodigde kennis voor deze opgave beschikbaar voor iedereen middels de informatie die bij de uitvraag is toegevoegd. Bovendien is er een inloopdag op 16 maart georganiseerd.
Aanbestedende dienst gaat de inschrijvingstermijn niet verlengen. U heeft reeds kennis kunnen nemen van alle relevante informatie en er is een tweede nota van inlichtingen toegevoegd in de planning voor het stellen van vragen.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 10

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Blijft Witteveen+Bos aangehaakt in de bouwteamfase of in een toetsende rol bij opdrachtgever in fase 2 voor wat betreft SGCB?

Antwoord:
Witteveen+Bos is niet meer betrokken aan de zijde van Aanbestedende dienst in deze fase.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 11

Onderwerp:
Team OG - 2.6 uitvraag

Vraag:
Om invulling te geven aan G:1 willen we u vragen om inzicht te geven in het projectteam van OG. Kunt u de beoogde functionarissen ook vermelden van OG?

Antwoord:
Op dit moment zijn vanuit Aanbestedende dienst de volgende rollen beoogd voor het invullen van de dagelijkse begeleiding: Projectmanager, Technisch Manager.
Zij zullen naar verwachting onder andere worden ondersteund door een Conctractmanager, Systems Engineer, E-engineer, WTB/ CE-engineer, Veiligheidskundige en Objectbeheerder.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Proces

Ref.nr. 12

Onderwerp:
Verrekentarieven - 1.4.4

Vraag:
We willen open en transparant werken. De verrekentarieven in par 1.4.4. zijn niet toereikend om marktconform senioriteit en expertise aan te bieden. Ook als we hier een balans in zoeken met ondersteuning van junioren krijgen we dit niet passend. Om te voorkomen dat inschrijvende partijen uren gaan overschatten om uurtarieven te compenseren willen we een gelijk en eerlijk speelveld creëren voor alle marktpartijen. Vraag: is opdrachtgever bereid deze tarieven aan te passen naar marktconforme tarieven? Of is opdrachtgever bereid om op zijn minst de tarieven te veranderen van "incl. BTW" naar "excl. BTW"?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 4.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 13

Onderwerp:
Taakstellend budget 1.4.2.

Vraag:
Wij zijn van mijn mening dat de geraamde kosten voor de bouwteamfase te laag zijn, ca. € 150.000,-- (excl. BTW). In de geleverde SSK raming zit geen onderbouwing van deze kosten. Bent u bereid dit bedrag te verhogen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 14

Onderwerp:
Taakstellend budget - 1.4.2

Vraag:
Wij zijn van mijn mening dat de geraamde kosten voor de bouwteamfase te laag zijn, ca. € 150.000,-- (excl. BTW). In de geleverde SSK raming zit geen onderbouwing van deze kosten. Graag ontvangen wij van u een onderbouwing van deze begroting?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
15 Taakstellend budget - Bijlage 3b SSK raming

Vraag:
U vraagt aan inschrijver bij G.4. om te borgen dat de aanbieding past binnen het taakstellend budget. Het taakstellend budget is gebaseerd op de raming in bijlage 3b. Er is in de raming uitgegaan van een 70% betrouwbaarheidsinterval, waarbij dit zowel positief als negatief kan uitvallen. De Totale "voorziene" bouwkosten excl. BTW en risicoreservering bedragen € 2.255.460. Hier komen de engineeringskosten nog bij op van € 338.683 (totaal van bouwteamfase èn realisatiefase). Dit geeft een totale omvang van € 2.594.143,- voor alle directe kosten excl. BTW en risicoreservering. Hierin zijn ook alle beheersmaatregelen opgenomen (waaronder EMVI). Incl. BTW geeft dit € 3.138.913. Dit komt niet overeen met het gestelde taakstellend budget van € 2.800.000,-- uit par. 1.4.1. Dit bedrag zit namelijk aan de onderkant van de onzekerheidsmarge van 30%. Sub vraag 1: Waarom is er gekozen voor een budget van ca. 2,8 miljoen euro (incl. BTW) als taakstellend budget voor de realisatiefase? Sub vraag 2: Hoe gaat opdrachtgever er mee om als blijkt dat, ondanks de inspanningsverplichtingen, van de ON het taakstellend Budget niet toereikend is?

Antwoord:
Vraag 1: Het bedrag van € 2.800.000,- incl. BTW moet u vergelijken met de € 2.255.460,00 exclusief BTW in de SSK-raming. Er is dus meer krediet, maar die is niet voor de directe en indirecte bouwkosten.
Vraag 2: De aanbesteding betreft een bouwteam. Inschrijvende partij gaat samen met de Aanbestedende dienst in bouwteamverband het DO vormgeven. De uitdaging is om er samen voor te zorgen dat er een DO opgeleverd wordt dat binnen het taakstellend budget gerealiseerd kan worden.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

16 SSK Raming - Bijlage 3b SSK raming

Vraag:
Er wordt gesteld in de SSK raming dat de projectfase zich al in de voorontwerpfase bevindt. U vraagt aan inschrijver om in de bouwteamfase te komen tot een VO. Dit komt niet overeen. Hiermee wordt er een "schijn" nauwkeurigheid gewekt in de SSK raming, die gekoppeld wordt aan een variatiecoëfficient van 30% brandbreedte. Vraag: Waarom kiest OG er voor om dit percentage te koppelen aan de projectfase VO en op 30% te zetten?

Antwoord:
Verkenningsfase was een betere duiding geweest. Er is ook geen SO of VO gemaakt. Enkel de benodigde werkzaamheden en eisen aan de nieuwe installatie (en werkzaamheden) zijn verkend, vastgesteld en geraamd. Binnen Noorderzijlvest werken we van grof naar fijn. In de VO-fase hanteren we een bandbreedte van 30% welke in de UO-fase afneemt naar 5%.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
17 Presentaties gunningscriteria

Vraag:
Aanbestedende dienst doet een aanscherping op hoofdstuk 5 Gunningscriteria mb.t. de presentaties.

Antwoord:
1. Er worden in principe 3 Inschrijvers uitgenodigd om de inschrijving te presenteren. Dit in tegenstelling van wat er wordt genoemd in het Beschrijvend document. Hier staat dat van elke geldige inschrijving een presentatie wordt verlangd. Dit is niet correct.
2. De presentatie mag geen ander aanbod tot gevolg hebben. Daarom zal de beoordeling met maximaal 1 cijfer / trede worden aangepast.
Dit zijn de Inschrijvers die op basis de beoordeling van de schriftelijke stukken nummer 1 t/m 3 in rangorde zijn.
3. De nummer 4 en verder in de rangorde worden ook uitgenodigd voor de presentatie indien:
- De inschrijver(s) op rangorde 4 (en verder) doormiddel van de bijstelling van de score op G.1 t/m G.4 met 1 cijfer/trede omhoog nog als Economisch Meest Voordelige Inschrijver kan worden
aangemerkt. En;
- De inschrijver op nummer 1 in rangorde op basis van de schriftelijke stukken met 1 cijfer/trede op G.1 t/m G.4 naar beneden wordt bijgesteld

waardoor de nummer 4 (en verder) in rangorde met het bijstellen van de score op G.1 t/m G.4 met 1 cijfer/trede omhoog nog als Economisch Meest Voordelige Inschrijver kan worden aangemerkt.
4. De presentaties zullen worden gehouden op dinsdag 25 april.

Percelen:	P1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Beantwoord op:	17-03-2023
Label:	Proces