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Aanbesteding: Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen
Aanbestedende Dienst: Waterschap Noorderzijlvest
Referentie: Z/22/058647

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
18 Beschrijvend document - Gunningscriteria 5.2

Vraag:
De kortingen per cijfer bij de gunningscriteria zijn per cijfer steeds 25% van 
de fictieve korting, waardoor er in de beoordelingen wellicht weinig 
onderscheid zal ontstaan. Wil OG overwegen de korting meer progressief te 
maken? Bijvoorbeeld rapportcijfer 6,7,8,9,10: korting 0, 10, 25, 60, 100%?

Antwoord:
Nee, in dit stadium gaan we de percentages achter de scores niet meer 
aanpassen. De waarde verschilt per criterium, dit maakt de kans zeer groot 
dat er onderscheid zal zijn tussen de Inschrijvingen.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
19 Beschrijvend document - Gunningscriteria G.4a

Vraag:
Onder transparantie prijsopbouw bent u op zoek naar een opdrachtnemer die 
zo veel als mogelijk inzicht geeft in de opbouw van de eenheidsprijzen voor 
de 
kostendragers. Bedoelt u hiermee dat u een omschrijving van het proces wilt 
zien waarin duidelijk wordt hoe ON dit gaat bewerkstelligen, of wenst u nu 
al een open begroting met een inschrijfstaat?

Antwoord:
Ja Inschrijver dient te omschrijven hoe het proces eruit ziet om te komen tot 
een open begroting in de bouwteamfase.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
20 Basisovereenkomst UAV-GC - Art 1.2 - Aansprakelijkheid

Vraag:
Vraag: Omdat de UAV-GC 2005 van toepassing is, is tijdens de 
uitvoeringsfase van het project de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer 
niet gelimiteerd. Bent u bereid om de aansprakelijkheid van de 
Opdrachtnemer voor directe schade te limiteren tot de aanneemsom en bent 
u tevens bereid om de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor 
indirecte- c.q. gevolgschade uit te sluiten ?

Antwoord:
De UAV-GC is parenteel vastgesteld daarom passen we dit niet aan omdat er 
geen moverende reden zijn.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
21 Basisovereenkomst UAV-GC - Art 3.2 - tegenstrijdigheid

Vraag:
Vraag: Bent u bereid aan lid a) de Basisovereenkomst toe te voegen: met 
inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal; Wij gaan er 
overigens vanuit dat de rangorde van de nota’s is dat een recentere nota 
prevaleert boven een eerdere nota, is deze aanname correct ?

Antwoord:
1) Ja dit is akkoord. 
2) Uit de nota moet blijken welke antwoorden prevaleren.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
22 Basisovereenkomst UAV-GC - Art 17 - Zekerheidsstelling

Vraag:
Mag er in plaats van een bankgarantie een concerngarantie worden verstrekt?
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Antwoord:
Nee een concerngarantie voldoet niet.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
23 Annexen bij de vraagspecificatie - Annex VII - Verrekening van lonen etc

Vraag:
Gezien de huidige prijsvolatiliteit van bepaalde materialen en lonen is het 
niet redelijk indien er geen verrekening van deze prijsstijgingen van 
materialen en stijgingen van lonen mogelijk is. Bent u bereid om met ons 
een indexeringsregeling of andere wijze van verrekening overeen te komen ?

Antwoord:
Dit wordt onderwerp van gesprek in de bouwteamfase.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
24 Concept Bouwteam Overeenkomst - overweging 9

Vraag:
De uitvoeringsovereenkomst is geen overeenkomst van Opdracht, maar een 
overeenkomst van aanneming van werk, bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:
Ja dit is akkoord.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
25 Concept Bouwteam Overeenkomst - 5. Samenwerking in het Bouwteam

Vraag:
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Wij nemen aan dat in deze tender er geen bilaterale overeenkomsten zijn, is 
deze aanname correct ? We hebben immers alleen deze 
bouwteamovereenkomst en de nog gezamenlijk op te stellen 
aannemingsovereenkomst.

Antwoord:
Nee daar kunt u niet vanuit gaan. Overigens stellen we geen 
aannemingsovereenkomst op maar een basisovereenkomst.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
26 Concept Bouwteam Overeenkomst - 11. Aansprakelijkheid en verzekering

Vraag:
Wij zijn van mening dat de aansprakelijkheidslimitering zoals opgenomen in 
artikel 19.3 van de AWVODI niet in verhouding staat tot de hoogte van de 
vergoeding tijdens de bouwteamfase. De aansprakelijkheid zou per 
gebeurtenis 3 x de waarde van de opdracht zijn met een maximum van 1.5 
mln. Tevens is het aantal gebeurtenissen beperkt tot 5. Worst case zou dit 
een aansprakelijkheid betekenen van circa 180.000 als vergoeding voor 
bouwteamfase x 3 = 540.000,-- x 5 = 2.700.000,--. Bent u bereid om de 
aansprakelijkheid te limiteren tot de hoogte van de vergoeding tijdens de 
bouwteamfase ?. Bent u tevens bereid om de aansprakelijkheid voor 
indirecte- c.q. gevolgschade uit te sluiten ? Binnen ons bedrijf mogen wij 
geen aansprakelijkheid voor indirecte- c.q. gevolgschade accepteren.

Antwoord:
1) Nee dit zijn wij niet bereid. Het bedrag voor de vergoeding is verhoogd 
waardoor de aansprakelijkheid ook omhoog gaat. Daarnaast is de 
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €1.500.000,-.
2) Nee wij zijn binnen de AWVODI-2018 niet bereid om directe- c.q. 
gevolgschade uit te sluiten.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
27 Concept Bouwteam Overeenkomst - 11.6 Aansprakelijkheid en verzekering
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Vraag:
Wij geven nimmer inzage in onze polissen, kunnen wij volstaan met de 
afgifte van verzekeringscertificaten ?

Antwoord:
Ja een afgifte van verzekeringscertificaat volstaat.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
28 Beschrijvend document - 2.8 Algemene voorwaarden

Vraag:
Wij nemen aan dat deze voorwaarden niet integraal van toepassing zijn, 
maar alleen voor wat betreft artikel 19 van die voorwaarden. Dat artikel 
wordt namelijk expliciet in de bouwteamovereenkomst genoemd. Is deze 
aanname correct ?

Antwoord:
Nee deze aanname is niet correct. De AWVODI-2018 zijn van toepassing 
tijdens de looptijd van de bouwteamovereenkomst. Tijdens de uitvoering van 
het Werk is de UAV-GC 2005 van toepassing onder de basisovereenkomst.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
29 Beschrijvend document - 4.3 Belangrijkste financierings- en 

betalingsvoorwaarden

Vraag:
In deze tender zijn deze facturerings- en betalingsvoorwaarden in de 
bouwteamovereenkomst opgenomen. Wij nemen aan dat dat prevaleert 
boven de algemene voorwaarden (AWVODI) ? Is deze aanname correct ?

Antwoord:
Ja deze aanname is correct.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen
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Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
30 Beschrijvend document - 5.4 Korting bij niet nakomen contractverplichting

Vraag:
In het kader van de rechtszekerheid is het van belang dat er een indicatie van 
de hoogte van de korting wordt gegeven. Hoe hoog zal de korting zijn ? Bent 
u tevens bereid om de korting cumulatief te maximeren tot 10 % van de 
opdrachtwaarde ?

Antwoord:
1) De indicatie voor de hoogte van een korting staat in de laatste twee zinnen 
van Artikel 5.4 van het Beschrijvend Document.
2) Nee dit zijn wij niet bereid.

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen

Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
31 Concept Wachtkamerovereenkomst - Artikel 4 Indexering

Vraag:
Welke indexeringsformule is van toepassing?

Antwoord:
Vanaf 1 januari 2024 kan eenmalig worden geïndexeerd.

Wijzigingen worden verrekend op grond van het Prijsindexcijfer 711216 
(reeks 2015=100) soort: waterbouw-, riolerings- en afwateringsprojecten 
zoals is vastgesteld door het CBS.

Verrekend wordt: ((CBSkw – CBSind)/ CBSind) x 100 = …….% (afgerond 
op één decimaal) x termijn bedrag gesommeerd per en toebedeeld naar een 
kwartaal.

Hierin is:
- CBSkw: de index van het betreffende kwartaal
- CBSind: de index na definitieve gunning van de Opdracht;

Percelen: P  1 Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie 
Delfzijlen
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Beantwoord op: 31-03-2023
Label: Juridisch


