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Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen
die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze
aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.
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Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Behandeling vragen en antwoorden
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1.-7. Bestek deel Il Par 213 Wilt u, overeenkomstig de overige posten m.b.t. Nee, het is een asfalt raamcontract en straatwerk is zeer
Aanbrengen straatbakstenen elementenverhardingen deze posten splitsen in beperkt.
aaneengesloten opperviaktes tot 50 m2 en 50 m2 of meer.
1.-8. Bestek deel Il Par 221 Wilt u, overeenkomstig de overige posten m.b.t. Nee, het is een asfalt raamcontract en straatwerk is zeer
Herstraten betonstraatstenen elementenverhardingen deze posten splitsen in beperkt.
aaneengesloten oppervlaktes tot 50 m2 en 50 m2 of meer.
1.-9. Bestek deel Il Par 213 Wilt u, overeenkomstig de overige posten m.b.t. Nee, het is een asfalt raamcontract en straatwerk is zeer
Aanbrengen elementenverhardingen deze posten splitsen in beperkt.
betonstraatstenen aaneengesloten opperviaktes tot 50 m2 en 50 m2 of meer.
1.-10. | Bestek deel Il Par 231 Wilt u, overeenkomstig de overige posten m.b.t. Nee, het is een asfalt raamcontract en straatwerk is zeer
Herstraten betontegels elementenverhardingen deze posten splitsen in beperkt.
aaneengesloten oppervlaktes tot 50 m2 en 50 m2 of meer.
1.-11. | Bestek deel Il Par 233 Wilt u, overeenkomstig de overige posten m.b.t. Nee, het is een asfalt raamcontract en straatwerk is zeer
Aanbrengen betontegels elementenverhardingen deze posten splitsen in beperkt.
aaneengesloten oppervlaktes tot 50 m2 en 50 m2 of meer.
1.-12. | Bestek deel Il Par 321 Wordt benodigd grondwerk verrekend op post 331030 ? Ja.
Verwijderen PVC leidingen
1.-13. | Bestek deel Il Par 322 Wordt benodigd grondwerk verrekend op post 331030 ? Ja, post aangepast t.b.v. PP leidingen.
Verwijderen PP leidingen
1.-14. | Bestek deel Il posten 334212 | Betreft dit 2 keer dezelfde handeling ? Handelingen zijn niet hetzelfde.
en 334213 Achter boorwerkzaamheden staat een L. Hier is geen Nee, L moet | zijn.
sprake van een levering. Ja, de afdekplaat vervalt aan opdrachtnemer.
Afvoeren metalen afdekplaat. Geen levering.
Vervalt afdekplaat aan opdrachtnemer ?
1.-15. | Bestek deel Il post 334215 Eenheid of hoeveelheid aan te brengen kleefprimer lijkt ons | Post is aangepast.
niet juist.
1.-16. | Bestek deel lll Par 01 21 12 Prijzen worden per deelopdracht geindexeerd vanaf de Indexering blijft staan op 01-01-2023.

Indexering

inschrijvingsdatum ( 1 november 2022 ). Dit correspondeert
niet met de aangegeven datum prijspeil 1-1-2023. Voor de
inschrijvers is niet in te schatten wat het prijspeil op 1-1-
2023 zal zijn, Wilt u dit wijzigen in 1-11-2022.
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1.-17. | AD Par 5.1.1. SROI De PSO ladder geeft al in ruime mate aan waaroip het In de regio Foodvalley is de PSO ladder geharmoniseerd.
bedrijf inhoud geeft aan sociaal ondernemen en inzet van Dit zijn de vastgestelde afspraken binnen onze regio.
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. In een Ad hoc willen wij hier geen uitzonderen op maken.
aantal gemeentes ligt het percentage reductie aanzienlijk
hoger dan gemeente Ede toepast. ( soms tot 100 % bij
trede 3 ) Graag uw reactie hierop.

1.-18. | K.2 Casus Deelopdracht. In de omschrijving voor de deelopdracht staat bij bestaande | Nee, de weg is op de bestaande ondergrond aangelegd
situatie : Rekening houden met grondverbetering tot een zonder grondverbetering. Bedoeld is: Bestaande
diepte van 60 cm. Hergebruik is niet mogelijk. Bedoelt u hier | ondergrond tot 0,60 m-mv ontgraven en afvoeren, nieuw
dat er al een grondverbetering diep 60 cm aanwezig is, die cunetzand leveren en aanbrengen.
niet hergebruikt kan worden ?

1.-19. | Aanbestedingsdocument Par. 5.1.1 SROI, hier stelt u dat inschrijver 11 % van de Zie antwoord op vraag 1.-3.
loonsom dient te besteden aan de invulling van SROI; dit is
voor een overeenkomst als deze een haast ondoenlijke
zaak, wij verzoeken u het percentage dan ook terug
brengen naar 5 of 7 % van de loonsom

1.-20. | Bestek 1.05 Vanwaar de keuze voor variabele boetes en niet 1 vast Als het gaat om 81.22.06 lid 15 ? Naden in een deklaag
boetbedrag voor alle deelopdrachten ? hebben grote negatieve invioed op het onderhoud.

1.-21. Deel 2.2 post 334214 In deze post wordt over ronde gesproken, terwijl de Ronde deksels, post 334214 is aangepast.
leverantie posten alleen vierkante putranden betreffen. Kunt
u aangeven of rond juist is ?

1.-22. Post 520010 en 520020 Bedoeld u hier eveneens meerprijzen ten opzichte van Het betreft hier inderdaad een meerprijs tov thermoplast.

thermo ? Dit is ons niet geheel duidelijk. In post 520030
geeft u dit wel aan. Graag een verduidelijking van de
betreffende posten. Daarnaast is het geven van meerprijzen
sowieso lastig daar het om verschillende materialen en dus
ook verschillende producties gaat. Beter zou zijn om deze 3
posten te laten vervallen en indien gewenst posten op te
nemen voor de diverse streeptypes in agglomeraat en
figuraties in koudplast.
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1.-23. | Hoofdstuk 7 Mag inschrijver er bij de prijsstelling van de leveranties er Nee, materialen kunnen bijna altijd gecombineerd worden.
van uitgaan dat dit geschied op basis van volle vrachten,
daar dit anders niet is in te schatten ?
1.-24. Post 840050 Kunt u aangeven waarom deze post is opgenomen in het Nee, post komt te vervallen.
bestek, er zijn namelijk verder geen posten met
betonverharding in het bestek opgenomen ?
1.-25. | Aanbestedingsdocument 5.3.2 | In de uitwerking van de casus wenst u inzicht te krijgen in Levensduur van de constructie moet > 20 jaar zijn.
K.2 Casus Opdracht de expertise van de aannemer. U geeft de inschrijvers
daarom ook 'de vrije hand' om te komen tot een complete
deelopdracht die aansluit bij de doelstellingen en
randvoorwaarden. Uiteraard zijn wij blij met de gegeven
vrijheid, maar om toch te zorgen voor een vergelijkbaar
eindresultaat het verzoek om het kwalitatief gewenste
eindresultaat voor de Beekhoekweg te formuleren.
Bijvoorbeeld door een gewenste ontwerplevensduur of
beeldkwaliteit mee te geven. Wilt u dit toevoegen?
1.-26. | Bestekspost 132010 t/m Kunt u de eenheid van m2 aanpassen naar de gebruikelijke | Aangepast.
133080 m17?
1.-27. | Bestekspost 241010 t/m Herstraten grasbetontegels, eenheid is in m2. Het opbreken | Nee dit is makkelijk om te rekenen en indien er meerdere
241040 en aanbrengen volgens 242 en 243 is in m1. Kunt u rijen komen is dit handiger.
Hoofdstuk 241 ook wijzigen in m1?
1.-28. | Bestekspost 411030 Dikte 0,05 m? Hier wordt post 411020 mee bedoeld? Profileerlaag zal
inderdaad rond de 5cm zijn, komt bijna overeen met post
411020.
Verrekening in tonnen leveren materiaal met een
gemiddelde van 5 cm dus het is uit te rekenen hoeveel m2
dat is.
1.-29. | Bestekspost 421060 Verwijderen verontreinigingen m.b.v. een wegdekreiniger? Nee, het gaat hier om zichtbare verontreinigen zoals bv

detectielussen. Dit kan niet alleen met een wegdekreiniger.
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Omvang van de opdracht

Gevraagd resultaat: Beschrijf de globale omvang van de
opdracht

In enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie is
vastgelegd dat de aankondiging van een
raamovereenkomst een opgave moet bevatten van de
omvang van de opdracht. Deze verplichting vloeit voort uit
de beginselen van transparantie en non-discriminatie. In uw
aankondiging en uw aanbestedingsdocument ontbreekt
deze essentiéle informatie. Er is een bestek dat moet
worden geprijsd, maar deze omvat fictieve hoeveelheden
waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en waarvan
onduidelijk is of zij representatief zijn voor de verwachte
bestedingen op dit contract. Wij vragen u alsnog te voorzien
in deze informatie, die tevens van belang is om vast te
stellen of u proportionele geschiktheidseisen heeft gesteld."
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Abusievelijk is alleen in het bestek een verwachte minimale
opdrachtwaarde per jaar opgenomen, zie bestek deel 3 art
01.21.11.

Er worden jaarlijks deelopdrachten verstrekt met een totale
jaarlijkse waarde van gemiddeld € 1.000.000,= tot

€ 2.000.000,=

1.-31. | Verlengen geldigheidsduur
inschrijving

Gevraagd resultaat: Motiveren of schrappen

In artikel 2.6.11 van het Aanbestedingsdocument behoudt u
zich het recht voor om de termijn van gestanddoening
eenzijdig met twee maanden te verlengen. Daarmee wijkt u
af van het ARW 2016 die alleen de mogelijkheid biedt om te
verzoeken om een verlenging. Daar staat tegenover dat het
ARW 2016 wel de ruimte biedt om direct een
gestanddoeningstermijn van vier maanden af te kondigen.
Wij vernemen graag welk nuttig doel u met deze maatregel
beoogt en in welke zin uw 2+2-constructie anders is dan
rechtuit vier maanden. Geldt de eenzijdige verlenging alleen
voor de partij die voor gunning in aanmerking komt of wordt
deze aan alle inschrijvers opgelegd?"

De termijn van 50 dagen zoals het ARW 2016 stelt is in de
praktijk bij de opdrachtgever niet haalbaar bij
aanbestedingen waar een uitgebreide beoordeling
noodzakelijk is en ook nog bestuurlijke besluitvorming moet
plaatsvinden. Normaliter wordt de gunningsbeslissing wel
binnen de termijn van 2 maanden genomen. Dit is ook de
planning voor deze aanbesteding. Een termijn van
gestanddoening van 2 maanden achten wij proportioneel.
Echter indien de aanbestedingsprocedure, om welke reden
ook, vertraging oploopt zijn wij van mening dat een langere
gestanddoeningstermijn ook noodzakelijk is. In die gevallen
dat dat daadwerkelijk nodig is maken we gebruik van deze
mogelijkheid om de gestanddoening met 2 maanden te
verruimen. Een standaard periode van 4 maanden voor de
gestanddoening achten wij disproportioneel. De eventuele
verlenging geldt voor alle inschrijvers omdat de verlenging
plaats zal vinden voor de gunningsbeslissing.
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1.-32.

Volgorde beoordeling
inschrijvingen

Gevraagd resultaat: Eerst de kwalitatieve beoordeling, dan
de prijsdocumenten.

Om de onafhankelijkheid van de kwalitatieve beoordeling te
borgen wordt bij veel aanbestedingen met gunning op beste
prijs-/kwaliteitsverhouding gekozen voor een systeem met
twee kluizen, waarbij de kluis met de prijsdocumenten pas
wordt geopend na de afronding van de beoordeling van de
kwalitatieve documenten. U kiest ervoor om eerst de
prijsdocumenten te beoordelen en vast te leggen en pas
daarna de kwalitatieve beoordeling aan te vangen. U geeft
daarbij aan dat de voorzitter van het aanbestedingsteam
alle prijscomponenten ter inzage krijgt en dat de PMP-
kosten aan alle leden van het team worden verstrekt. Voorts
behoudt u zich het recht voor om de leden van het
aanbestedingsteam de voorlopige eindrangorde te tonen
voordat de verificatie-interviews zijn afgerond en in
bepaalde gevallen zelf alle prijscomponenten te verstrekken
aan het aanbestedingsteam als verschillen in prijzen van
invloed kunnen zijn op de beoordeling van de kwalitatieve
gunningscriteria. Het omkeren van de gebruikelijke volgorde
en het mogelijk maken van vroegtijdige inzage in
prijsdocumenten staan op gespannen voet met de
verplichting tot het borgen van een transparant en non-
discriminatoir verloop van de procedure. Wij verzoeken u
fase 5a eerst uit te voeren en pas dan fase 4. Indien u
opmerkelijke verschillen in prijs aantreft, kunt u het protocol
toepassen dat u in fase 8 beschrijft."
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Het gevraagde resultaat is n.l. de werkwijze zoals deze in
de praktijk wordt gehanteerd, eerst de kwalitatieve
beoordeling en dan de inschrijfsom en de beoordeling van
de inschrijfstaat. Voor alleen de PMP kosten ligt dit anders.
Er wordt de mogelijkheid geboden om de (extra) kosten
voor het uitvoeren van de toezeggingen welke genoemd zijn
in het PP tijdens de opdracht in rekening te kunnen brengen
bij de opdrachtgever. De inschrijver gebruikt hiervoor dan
de ‘PMP-post’ die hiervoor is opgenomen in de
inschrijfstaat. De kosten moeten daarnaast gespecificeerd
worden in het ‘Specificatieblad PMP kosten’. Alleen dit
specificatieblad wordt gedeeld met het beoordelingsteam.
Dit is noodzakelijk om (mede) te bepalen of een
voorgestelde maatregel/werkwijze ook daadwerkelijk
effectief is en een meerwaarde is voor de opdracht en
opdrachtgever. Een voorgestelde maatregel/werkwijze kan
op zich als een meerwaarde worden beschouwd, echter als
hier hele hoge kosten mee gemoeid zijn die niet in
verhouding staan tot de maatregel en/of opdracht kan het
zo zijn dat de meetregel/werkwijze uiteindelijk toch geen
meerwaarde heeft.

De keuze om de basale beoordeling van de aanwezigheid
van de andere prijsdocumenten en het overeenkomen van
de genoemde bedragen al in een vroeg stadium te doen ligt
hem bij het feit dat, indien niet aan de minimale vereisten
voldaan wordt, de desbetreffende inschrijving(en) ook niet
verder beoordeeld hoef(t)(ven) te worden. Als dat in een
later stadium pas aan het licht komt zijn er werkzaamheden
verricht die dan onnodig zijn geweest. Wij willen onze uren
zo effectief mogelijk inzetten. Daarnaast behouden wij ons
het recht voor om bij zeer sterk afwijkende inschrijffsommen
de prijzen eerder aan het beoordelingsteam kenbaar te
maken. Als bv een fout in de aanbestedingsdocumenten

Onderhoud asfaltverhardingen: 10-2022

Zaaknummer: 1220700009

Nvl

Versie: 2.0
Datum: 21-10-2022




pagina 9 van 16

hier de oorzaak van is, ondanks alle zorg vanuit de OG en
ON, kan het ook zijn dat de aanbesteding stopgezet moet
worden ipv dat de procedure door moet lopen. Ook hier
willen we onnodig werk voorkomen.

1.-33. Eis kerncompetentie A

Gevraagd resultaat: Ruimer beschrijven en eventueel
opsplitsen

De Gids Proportionaliteit vraagt aanbestedende diensten
om gewenste kerncompetenties zo te beschrijven dat
capabele ondernemingen niet onnodig worden belemmerd
in het meedingen naar de opdracht. “Waar het om gaat, is
te zoeken naar al die ondernemingen die, al dan niet in
meerdere verschillende

projecten, de benodigde ervaring hebben opgedaan.” In
kerncompetentie A stapelt u zeven kenmerken die allemaal
in het referentiewerk moeten worden aangetoond. Hoewel
al deze kenmerken nuttig zijn, kan moeilijk worden gesteld
dat al deze kenmerken tezamen een noodzakelijk pakket
vormen. In het bijzonder zien wij geen reden om te
bedingen dat alleen een meerjarige raamovereenkomst
mag worden ingediend. Voorts merken wij op dat klein
onderhoud en groot onderhoud bij nogal wat
overheidsdiensten in verschillende contracten zijn
ondergebracht. En voor de opdrachten van grote en
middelgrote omvang lijkt het ons niet noodzakelijk dat deze
voor een gemeentelijke organisatie zijn uitgevoerd. Wij
vragen u deze kerncompetentie ruimer te beschrijven en/of
op te splitsen en/of toe te staan dat het gevraagde met een
tot drie referenties wordt aangetoond."

Wij zien hier geen disproportionaliteit in. Het werken in een
gemeentelijke omgeving met diverse locaties, in zowel de
bebouwde kom als in het buitengebied, heeft een geheel
andere dynamiek dan bv de werkzaamheden op een
autosnelweg. De omgang met de omgeving hierin is totaal
anders. Wij willen geen ON die hier geen enkele ervaring
mee heeft, met alle gevolgen van dien. Daarnaast is het van
belang dat een ON ervaring heeft met meerjarige contracten
omdat de tijd heeft geleerd dat dat toch ook een geheel
andere inzet van een organisatie van de ON verwacht dan
alleen losse opdrachten. Bij de vorige aanbesteding is deze
competentie ook opgenomen en toen waren er meer dan
voldoende inschrijvingen die daaraan konden voldoen.
Derhalve achten wij de gestelde kerncompetentie als
proportioneel.

Verzoek wordt niet ingewilligd.
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1.-34. Eis kerncompetentie B Gevraagd resultaat: Schrap ""(als onderdeel van de Wij gaan mee in uw redenering dat in raamovereenkomsten
raamovereenkomst asfaltonderhoud)"" voor straatwerk of herstel riolering dezelfde
In raamovereenkomsten voor straatwerk of herstel riolering | werkzaamheden voor kunnen komen. Echter dan behoeft er
komen dezelfde werkzaamheden voor die u in het lijstje geen relatie te zijn met het onderhoud aan het asfalt. Naar
vraagt. En uiteraard zijn er ook raamovereenkomsten onze mening is de combinatie van de werkzaamheden
verhardingen. Wij menen dat referentiewerken, waarin alle inherent aan het onderhouden van asfaltwegen in een
gevraagde aspecten aantoonbaar zijn uitgevoerd, gemeentelijke omgeving. De werkzaamheden worden
geaccepteerd moeten worden ongeacht de benaming van uitgevoerd als gevolg van het asfaltonderhoud. De ervaring
de opdracht. Wij vragen u dat te bevestigen. Voorts is het met die combinatie achten wij dan ook van belang voor de
wenselijk dat de opgegeven hoeveelheden in de twee opdracht.
tekstblokken met elkaar overeenkomen." Wij zien hier daarom geen disproportionaliteit in.

Verzoek wordt niet ingewilligd.
1.-35. Eis CO2=prestatieladder Gevraagd resultaat: Motiveren en zo mogelijk aanpassen Uit marktonderzoek blijkt dat alle inschrijvers van de vorige

Wij vragen u kennis te nemen van het standpunt van de
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
(SKAOQO), de beheerder van de CO2-Prestatieladder, over
het gebruik van de CO2-prestatieladder als minimumeis of
selectiecriterium. Zie daarvoor FAQ (co2-prestatieladder.nl),
sectie Aanbesteden. In de optiek van SKAO is dat een
discriminerende eis. Mogelijk bent u een andere mening
toegedaan omdat de meeste infrabouwers trede 3 of hoger
zijn gecertificeerd. Wij vragen u te motiveren waarom u
trede 4 voorschrijft. Wij treffen in de raamovereenkomst
geen voorschriften die gerelateerd zijn aan de gestelde eis.
Er is wel een gunningscriterium dat CO2-reductie stimuleert
en in grote lijnen overeenkomt met het CO2-bewust
uitvoeren van werken op het gevraagde niveau omdat de
werkelijke inzet van duurzaam materieel wordt geregistreerd
en getoetst aan de gedane beloften. Daarom kan de
minimumeis achterwege blijven of vervangen worden door
de eis dat de inschrijver aantoonbaar ervaring moet hebben
met CO2-reductie bij de uitvoering van werken."

aanbesteding inmiddels voor trede 5 zijn gecertificeerd.
Daarnaast zijn er meer ondernemingen die aan de gestelde
eis kunnen voldoen. Het onderscheidende vermogen als
gunningscriterium wordt daardoor tenietgedaan. Omdat de
OG dit duurzaamheidsaspect toch belangrijk vindt is er
derhalve voor gekozen dit als eis op te nemen. De
concurrentie wordt onzes inziens niet onnodig geweld
aangedaan door dit als minimale eis op te nemen
Daarnaast is een gelijkwaardig certificaat/bewijsmiddel
toegestaan wanneer deze voldoet aan de eisen waar de
CO2 prestatieladder op is gestoeld.
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Gunningscriterium K.5 EMVI-
prestatiemeting

Gevraagd resultaat: De onderstreepte LET OP tekst
herschrijven

Ten behoeve van gunningscriterium K.5 moeten inschrijvers
het formulier in bijlage 6AD invullen en indienen. Als daar
een fout mee wordt gemaakt en de inschrijver toch
opdrachtnemer wordt, zal de inschrijver een score van
100% moeten realiseren. De aanbestedingsleidraad stelt
dat zelfs bij een zeer goed uitgevoerd werk geen 100%
wordt gescoord. De aannemer krijgt derhalve een boete
opgelegd voor een belofte die hij niet heeft gedaan. Dat is
niet proportioneel en wij vragen u deze tekst aan te passen.
De aanbestedingsleidraad noemt twee soorten
tekortkomingen: het niet juist invullen van het document of
het niet aanwezig zijn van het document. In het laatste
geval is de inschrijving onvolledig en dient dat tot uitsluiting
te leiden. Ditzelfde geldt voor het geval dat wel een
formulier is ingediend maar geen percentage is opgegeven.
Bovendien gaat het de redelijkheid te buiten om een partij,
die geen percentage heeft aangeboden, te binden aan het
hoogst haalbare percentage, terwijl bekend is dat het in de
praktijk niet kan worden behaald. Het niet juist invullen van
het formulier kan inhouden dat er wel een percentage is
ingevuld en dat het aanbod van de inschrijver daarmee
bekend is. Is dat percentage te hoog of te laag, dan dient
dat te leiden tot ongeldigverklaring van de inschrijving. Gaat
het om het negeren van het voorschrift om uitsluitend een
rond getal op te geven, dan is het op nul stellen van de
fictieve korting al een forse straf en is het niet proportioneel
om een ander percentage bij de uitvoering van het werk te
hanteren dan het opgegeven percentage. Wij vragen u het
onderstreepte voorschrift dat aanvangt met de woorden “let
op” op een proportionele wijze aan te passen."
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Het betreft een kwalitatief gunningscriterium. De inschrijvers
zijn vrij om hier al dan niet invulling aan te geven. Voor dit
criterium willen wij een inschrijver niet uitsluiten, dat achten
wij disproportioneel. Echter het criterium maakt wel
onderdeel uit van de opdracht en derhalve is er, in onze
ogen geheel terecht een sanctie opgenomen. Hierdoor zijn
de uitgangspunten voor alle inschrijvers gelijk. Wij zijn daar
ook geheel transparant in door de spelregels hieromtrent te
melden. Het niet inleveren betekent dat de inschrijver
akkoord gaat met een aanbieding van 100%.

Verzoek wordt niet ingewilligd.
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1.-43. | Besteksposten 132010 t/m U heeft de eenheid van m2 naar m1 nog niet aangepast Excuus, nu wel aangepast
133080

1.-44. | Besteksposten 324010 en voor beide posten staat het aanbrengen van een PE buis Ja, aangepast

324400

terwijl de hulpstukken allemaal PP zijn. Kunt u de buizen
ook aanpassen naar PP?
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1.-45. | Bestekspostnummer 334212, | Bestekspostnummer 334212, 334213 , 334214 en 334215 50 stuks. Voor de volledigheid worden alle posten in de nota
334213, 334214 en 334215 | zijjn gewijzigd van 50 stuks naar 200 stuks. Echter van inlichtingen opgenomen.
bestekspost 334210 en 334211 zijn niet gewijzigd en in het
werkbestek en de nieuwe inschrijfstaat is de hoeveelheid
van 50 stuks ook ongewijzigd. Wat is juist?
1.-46. | Besteksposten 334210, Genoemde besteksposten zijn niet aangepast en staan op Zie 1.-45
334211 en 334216 50 eenheden, terwijl de bijbehorende subposten 334212 t/m
334215 zijn aangepast naar 200 eenheden. Welke is juist?
1.-47. | gewijzigde subposten 334212, | Genoemde hoeveelheden ter inlichting corresponderen niet | Zie 1.-45
334213, 334214 en 334215. met de hoeveelheid resultaatsverplichting ( factor 4x hoger )
1.-48. | Posten 113410 t/m 113440 In tegenstelling tot alle andere posten voor het aanbrengen | Post aangepast
van kantopsluitingen moeten deze banden geleverd
worden. Leverantie wordt ook benoemd in de posten
721070 t/m 721090
1.-49. | Post 721290 Leveren opsluitbanden 12x25 cm. Hoeveelheid Post aangepast
resultaatverplichting : 8.700 st. Gezien de hoeveelheid aan
te brengen banden in posten 113270, 113280,114090 en
114100 ( totaal 870 st ) is er waarschijnlijk spraken van een
kommafout in de hoeveelheid van post 721290
1.-50. | posten 426130 en 426140 In de nota zijn posten 426130 en 426140 toegevoegd Post 426130 is vervallen en post 42140 aangepast
In beide posten ontbreekt de leverantie van de mesh-track.
Deze wordt ook niet in andere posten benoemd.
1.-51. | post 426140 Ons inziens heeft post 426140 betrekking op een Post aangepast
wegbreedte > 3,00 m1 ( zie subpost 426142.)
1.-52. | post 426170 In aansluiting hier op een opmerking over post 426170. De Post 426170 is aangepast

genoemde hoeveelheid van 440 ton genereert gezien de
ton prijs een forse prijs voor deze post, hetgeen behoorlijk
door drukt in de inschrijfsom. Gerelateerd aan 10.000 m2
asfaltwapening met 20-24 kg/m2 zou ca 220 ton al
voldoende moeten zijn. Los daarvan hebben wij onze
twijfels over 20-24 kg / m2. Gebruikelijk wordt voor het
vastleggen van wapening aanzienlijk minder toegepast.
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1.-53. | Bestek 1.05 (1.-20) Antwoord op vraag 1-20, hier wordt gevraagd waarom u in De vraag is inderdaad niet goed begrepen. Paragraaf 5 is
de tijdsbepaling variabele boetes wil gaan toepassen per aangepast.
deelopdracht, u geeft een antwoord met de verwijzing naar
81.22.06, kennelijk is de vraag niet juist gesteld of niet goed
begrepen, maar de vraag is dus waarom opdrachtgever zich
het voorbehoud om variabele boetes toe te passen in plaats
van 1 vastgestelde boete voor alle deelopdrachten?

1.-54. | Bestekspost 132010 t/m In uw antwoord op vraag 1-26 geeft u aan dat de Zie 1.-43

133080 (1.-26) betreffende posten zijn aangepast, dit is echter niet
gebeurd, wilt u dit alsnog aanpassen?

1.-65. | posten 334212 t/m 334215 In de nota van inlichtingen zijn de posten 334212 t/m Zie 1.-45
334215 aangepast met gewijzigde hoeveelheden. De vraag
is nu waarom, mede omdat dit in het meegestuurde
werkbestek niet is gebeurd. Kunt u ons aangeven wat de
juiste versie behoort te zijn?

1.-56. | Post 875010 Dient in deze post het saldo van de kosten van de EMVI In deze post zit alleen het inzichtelijk maken van de kosten.
maatregelen te zitten of enkel het inzichtelijk maken van de De specificatie dient opgenomen te worden in het PMP
kosten. specificatieblad. De PMP kosten moeten niet in de

aanneemsom opgenomen worden.

1.-57. | Besteksposten 334210, Genoemde besteksposten zijn niet aangepast en staan op Zie 1.-45

334211 en 334216

50 eenheden, terwijl de bijbehorende subposten 334212 t/m
334215 zijn aangepast naar 200 eenheden. Welke is juist?
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2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.
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Bijlage 1

Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.
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B1-1.

B1-2.

B1-3.

B1-4.

B1-5.

Nvl 2.0

B1-6. 3365 Bijlage E - Inschrijfstaat v3-20221021.pdf 3365 Bijlage E - Inschrijfstaat v2-20221014.pdf
B1-7. 10 van 2022 Nvl 2022.10.21.nsx 10 van 2022 Nvl 2022.10.14.nsx

B1-8. 10 van 2022 Nvl 2022.10.21.pdf 10 van 2022 NvI 2022.10.14.pdf

B1-9. 10 van 2022 2e Werkbestek 2022.10.21.rsx 10 van 2022 Werkbestek 2022.10.14.rsx
B1-10. | 10 van 2022 2e Werkbestek 2022.10.21.pdf

10 van 2022 Werkbestek 2022.10.14.pdf
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