

Nadere Overeenkomst Domein bedrijfsvoering

ONDERGETEKENDEN

I De OWO Gemeenten, bestaande uit Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. (hierna "Opdrachtgever"), statutair gevestigd en kantoorhoudende te Wolvega, aan het Griffioenpark 1, in deze vertegenwoordigd door de gemeente Weststellingwerf [.....]

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Vet

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Niet Vet

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Niet Vet

heeft verwijderd: Gemeente Weststellingwerf. (hierna "Opdrachtgever"), gevestigd en kantoorhoudende te Wolvega, aan het Griffioenpark 1, in deze vertegenwoordigd door [.....]....

II. (hierna "Opdrachtnemer"), statutair gevestigd en kantoorhoudende te....., geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer in deze vertegenwoordigd door

Overwegende dat:

- A. Deze Nadere Overeenkomst behoort bij de Raamovereenkomst inzake de ontwikkeling, inrichting, hosting en beheer van de SaaS-Kernapplicaties met kenmerk: [..]
- B. Deze Nadere Overeenkomst betrekking heeft op Domein: bedrijfsvoering

Artikel 1 Mijlpalen

1.1 De Opdrachtgever zorgt ervoor:

- (i) dat het Plan van Aanpak, uiterlijk op [..... 2022] gereed zal zijn, hetgeen betekent dat het dan zodanig is dat de Opdrachtgever bereid is dat Plan van Aanpak onvoorwaardelijk te accepteren;
- (ii) dat het Testplan uiterlijk op [..... 2022] gereed zal zijn, hetgeen betekent dat het dan zodanig is dat de Opdrachtgever bereid is dat Plan van Aanpak onvoorwaardelijk te accepteren;
- (iii) dat het Datamigratieplan uiterlijk per [..... 2022] gereed zal zijn, hetgeen betekent dat de kwaliteit van het Informatiebeveiligingsplan dan zodanig is dat deze gereed is om door Opdrachtgever te worden geaccepteerd;
- (iv) dat de Applicatie/Oplossing inclusief Koppelingen in haar totaliteit en in al haar afzonderlijke onderdelen uiterlijk per 1—9-2022 zonder meer door de Opdrachtgever geschikt wordt geacht voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de Hosting-omgeving en specifiek de Hosting-omgeving-dienstverlening voor die onderdelen en/of processen als omschreven in het Datamigratieplan en het Plan van Aanpak (ook wel genoemd de "livegang");
- (v) dat de SLA in haar totaliteit en in al haar afzonderlijke onderdelen uiterlijk per 1-9-2022 zonder meer door de Opdrachtgever geschikt wordt geacht voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de SLA
- (vi) De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat uiterlijk per [..... 2022] Opdrachtgever een finaal audit-rapport door een door de Opdrachtgever aangewezen interne of externe derde (bijvoorbeeld) auditor ontvangt waarin is aangegeven dat (cumulatief):

- er generlei Gebreken zijn geconstateerd die de goede werking van de Applicatie voor dat Domein op het Platform in de weg staan, en
- de in het Datamigratieplan omschreven sets van Data (volledig, onverminkt en ongecorrumpeerd) zijn gemigreerd naar de Applicatie en dat ten aanzien van deze gemigreerde Data geen Gebrek(en) zijn geconstateerd;
- de gebruikerstesten conform het overeen te komen acceptatietestplan zijn afgerond, en
- de penetratietesten conform het overeen te komen acceptatietestplan zijn afgerond, en
- het data privacy impact assessment en de daaruit getrokken conclusies en aanbevelingen zijn geïmplementeerd en daarmee conform het acceptatietestplan is afgerond.

1.2 De Opdrachtnemer is er zich van bewust en verklaart zich ermee akkoord dat, indien geen sprake is van onvoorwaardelijke acceptatie, de Opdrachtnemer zonder meer voldoet aan de door hem uitgevoerde "fit gap analyse", als blijkend uit zijn Inschrijving en/of, indien er geen sprake is van onvoorwaardelijke acceptatie van alle in het Programma van Eisen omschreven Koppelingen, er nadrukkelijk geen sprake is van onvoorwaardelijke acceptatie als bedoeld in artikel 1.1 sub (a).

Artikel 2 Facturering en betaling

Facturering en betaling vindt plaats overeenkomstig artikel 9 GIBIT. De bedragen zijn overeenkomstig de Inschrijving als volgt;

Kosten derdenprogrammatuur

Eenmalige vergoedingen

Periodieke vergoedingen

Ondertekening

Opdrachtgever,

Opdrachtnemer

Naam:

Naam:

heeft verwijderd: 2.1 Na onvoorwaardelijk acceptatie door Opdrachtgever van het (Master) Plan van Aanpak conform het bepaalde in artikel 1.1 sub (i), 20% van het in artikel 2.3 genoemde bedrag, zijnde [.....]; ¶

heeft verwijderd: 2.2 Na onvoorwaardelijk acceptatie door Opdrachtgever van het (Master) Testplan conform het bepaalde in artikel 1.1 sub (ii), 20% van het in artikel 2.3 genoemde bedrag, zijnde [.....]; ¶

2.3 Na onvoorwaardelijk acceptatie door Opdrachtgever van het Datamigratieplan conform het bepaalde in artikel 1 sub (iii), 10% van het in artikel 2.3 genoemde bedrag, zijnde [.....]; ¶

2.4 Na het volledig trainen van de Gebruikers 20% ¶

2.5 Na onvoorwaardelijk acceptatie door Opdrachtgever van de Oplossing inclusief Koppelingen in haar totaliteit conform het bepaalde in artikel 1 sub (iv), 20% van het in artikel 2.3 genoemde bedrag, zijnde [.....]; ¶

2.6 Na onvoorwaardelijk acceptatie door Opdrachtgever van de aangepaste SLA conform het bepaalde in artikel 1 sub (v), 10% van het in Artikel 2.3 genoemde bedrag, zijnde [.....]; ¶

2.7 vanaf het moment van "livegang" als omschreven in artikel 1 sub (vi) maart 2022, aan het einde van iedere kalendermaand, een vast bedrag van € [.....] per kalendermaand, excl. BTW en overigens nimmer meer dan het totaal van de daadwerkelijk gemaakte kosten tot het maximum van het in artikel 2.2 genoemde maximumbedrag voor dat betreffende kalenderjaar; ¶

2.8 vanaf 1 juli 2022 onder voorwaarde dat er sprake is van acceptatie als bedoeld in artikel 1.1 iv, aan het einde van iedere kalendermaand, een vast bedrag van € [.....] voor 80.000 inwoners, excl. BTW. 3.10 De kosten voor consultancy-diensten (niet zijnde de diensten c.q. werkzaamheden als omschreven in dan wel voortvloeiende uit de activiteiten als omschreven in artikel 2) worden op basis van nacalculatie op basis van daadwerkelijke verrichte uren maandelijks achteraf gefactureerd, en overigens niet eerdere dan dat deze consultancy-diensten door Opdrachtgever zijn goedgekeurd ¶

Functie:

Plaats:

Datum:

Functie:

Plaats:

Datum:

