



# Inlichtingenbijeenkomst

Integrale uitbesteding diensten  
ten behoeve van project  
Vaarweg- en Kribvaksuppletie  
Waal

Zaaknummer 31163438

8 februari 2021



# Agenda

- |                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| • Welkom                                            | Stefan  |
| • Het project Vaarweg- en kribvaksuppletie          | Iede    |
| • Projectteam RWS en de gewenste samenwerking       | Iede    |
| • De Diensten (het onderwerp van deze aanbesteding) | Stefan  |
| • Doelstellingen en EMVI                            | Stefan  |
| • Aanbestedingsprocedure                            | Jeffrey |




# Welkom

- Voorstelrondje
- Presentielijst
- U ontvangt de presentatie, maar wordt geen nota van inlichtingen opgesteld
- (verdiepende) vragen graag stellen via de vraag- en antwoordmodule van TenderNed
- Korte aanbesteding, dus willen u een vliegende start geven
  - Hoe zit de uitvraag in elkaar
  - Hoe zien de werkzaamheden eruit
  - Wat vind de opdrachtgever belangrijk
- Zoeken een managing contractor (integraal verantwoordelijk) voor het project Vaarweg-en kribvaksuppletie


# Toelichting M2 verondiepen erosiekuil

- Ophalen nog KES
- Ontwerpkeuzes
- Erosiekuil deels gevuld door M1 vlakken vaste laag Nijmegen
- Nav laag water 2018
- Ongemak scheepvaart oplossen




# Toelichting M3 kribvak suppleties

- Uitvoering praktijkproef
- KES nog ophalen
- Mogelijk instrument tegen doorgaande rivier bodemerosie
- PvE planfase nog in ontwikkeling
- Langdurige monitoring door CIV
- Kennisontwikkeling IRM



- Sedimenttransport tijdens hoogwater  
aanzanding oevertallen, versterkte  
verbinding zomerbed-uiterwaarden
- Sedimenttransport tijdens normale  
condities, sediment zorgt voor  
stabilisatie zomerbed



Stroomlijning kribben positief effect  
op waterveiligheid



# Projectteam RWS en gewenste samenwerking

- Heldere focus op gezamenlijk doel (samen SMART houden).
- RWS gaat over de 3 B's.  
*Beslissen, Beheersen, Betalen*
- RWS wil 100% transparant werken (geen verborgen agenda's).
- Constructieve en open samenwerking, regelmatige interactie (zoals BoT).
- Samen alert blijven op benutten van de juiste expertise.
- Eerlijk werk voor eerlijk geld.

| IPM-team RWS              |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Projectmanager            | Iede Blok                    |
| Contractmanager           | Marc Jacobs                  |
| Technisch Manager         | Wil Peters                   |
| Manager Projectbeheersing | Hamid Tabassi                |
| Omgevingsmanager          | Sandra van Dijk Van 't Velde |



## Aanleiding soort uitbesteding

- Meer productie met minder mensen vraagt slimme samenwerking met de markt.
- Verbreden integrale aanpak met uitbesteding vergroot kansen op succes door o.a.:
  - Raakvlakken tussen disciplines zijn beter geborgd.
  - Gedegen afweging keuzes in voorfase t.b.v. succesvolle realisatie en overdracht naar beheerders.
- Toekomstverwachting is dat er meer (integraal) uitbesteed zal worden dan per directie/discipline.
- Het project biedt PPO de mogelijkheid te leren richting de toekomst.





## Verwachtingen vanuit RWS (1)

- Een heldere opgave in de markt zetten
- Eerlijke concurrentie en inschrijvingen zonder dubbele bodem
- Handelen vanuit de project- en opdracht doelstelling
- Een optimale kwaliteit van producten bereiken
- Een constructieve samenwerking / partnerschap
- ON omarmt het gedachtegoed van de Marktvisie en brengt deze in praktijk bij de samenwerking
- ON voert de regie / stuurt, IPM-team beslist
- ON handelt proactief

## Verwachtingen vanuit RWS (2)

- ON werkt transparant en beheerst de processen
- Projectteam RWS wordt ontzorgd en kan vertrouwen op de ON
- ON mag niet met realisatie-ON samenwerken (schijn van belangenverstrengeling)
- Integer handelen bij driehoeksverhouding met realisatie ON
- ON wil ook een succes maken van het project






# De Diensten (het onderwerp van deze aanbesteding)

het projectteam van Rijkswaterstaat **maximaal te ondersteunen** bij het project Vaarweg- en Kribvak suppletie Waal.

- In de voorbereidings-, aanbestedings-, realisatie- en overdrachtsfase
- Een integrale benadering
- realistische en haalbare planning voor elke projectfase
- alle opdrachtnemende partijen voldoende tijd hebben om hun opgave uit te voeren
- met zo min mogelijk verstoringen
- Risico's op een evenwichtige manier belegd

# Scope





# Doelstellingen en EMVI

| Criterium                    | Subcriterium                       | Doelstelling Opdrachtgever                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Samenwerking</b>       | 1.1 Ontlasten van de Opdrachtgever | Het uitvoeren van de werkzaamheden met een zo voorspelbaar, efficiënt en effectief mogelijke inzet van het projectteam Opdrachtgever.                                                                                     |
|                              | 2.1 Integraliteit                  | Alle werkzaamheden zijn integraal onderdeel van het geheel. De onderlinge raakvlakken tussen de services en producten zijn maximaal geborgd. De rolverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is eenduidig en SMART. |
| <b>2. Project-management</b> | 2.2 Planning                       | Een zo optimaal mogelijke planning leveren waarbij alle betrokken partijen voldoende tijd dienen te hebben om hun opgave uit te voeren en maximaal wordt ingezet op het behalen van de mijlpalen.                         |




# Opbouw contractdossier

Belangrijkste documenten:

- Dienstverleningsovereenkomst
- Vraagspecificatie (bijlage A)
- Work breakdown structure (bijlage A1)
- Werkpakketbeschrijving (bijlage A2)
- Projectplan

# Werkpakketten



Ter illustratie, dit is een klein deel van de WBS



# Aanbestedingsprocedure

- Openbare procedure ARW2016
- Nadere inlichtingen
- Individuele inlichtingen
- Deskundig beoordelingsteam
- Terugkoppelgesprekken & feedback opdrachtgever



# Aanbestedingsplanning

| Activiteit                                                        | Datum      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Verzenden vooraankondiging door publicatie op <u>TenderNed.nl</u> | 13-01-2021 |
| Verzenden aankondiging door publicatie op <u>TenderNed.nl</u>     | 05-02-2021 |
| <b>Inschrijvingsfase</b>                                          |            |
| Inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen           | 08-02-2021 |
| Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen            | 26-02-2021 |
| Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase                | 05-03-2021 |
| Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen                    | 26-03-2021 |
| <b>Beoordelingsfase</b>                                           |            |
| Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen             | 29-03-2021 |
| Verzenden gunningsbeslissing                                      | 16-04-2021 |
| Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn                          | 06-05-2021 |
| Verzenden opdracht                                                | 14-05-2021 |

# Vragen?

- Vragen graag stellen via de vraag- en antwoordmodule van TenderNed





# Colofon

**Ministerie van Infrastructuur en Milieu**  
**Rijkswaterstaat**  
**Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO)**  
**Regio Oost Nederland**

© M.A. (Marc) Jacobs (Contractmanager)