
Kenmerk: siw009755

Datum: woensdag 8 februari 2023

Aantal vragen: 32

Inleiding

Ref. nr. Betreft Onderwerp Vraag Antwoord

1 Juridisch AIV, artikel 17 Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn 

begrepen kan het wat ons betreft niet zo zijn dat er extra prestaties worden 

gevergd zonder dat dit vergoed wordt. Wij verzoeken u daarom deze 

bepaling te laten vervallen en te vervangen door het volgende 

tekstvoorstel: ‘Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra 

Prestaties gelden als meerwerk. Meerwerk wordt niet eerder uitgevoerd 

dan nadat Contractant daar melding van heeft gemaakt aan de Gemeente 

onder opgave van de kosten voor het uitvoeren van het meerwerk en de 

Gemeente vervolgens Contractant schriftelijk opdracht geeft het meerwerk 

uit te voeren.’

De inschrijfsom dient all-in tarieven te zijn, hetgeen betekent dat alle 

eventuele bijkomende kosten in de tarieven dienen te zijn verwerkt, zoals, 

maar niet uitsluitend, reis- en transportkosten, rapportagekosten, 

administratiekosten en andere logisch tot de opdracht behorende kosten. 

Zie paragraaf 4.8.1 van het Beschrijvend document. Hierbij bevestigd de 

gemeente dat meerwerk alleen uitgevoerd wordt ha schriftelijke 

overeenstemming op inhoud en budget zoals bedoeld in artikel 17.2 en 17.3 

van de inkoopvoorwaarden. 

2 Juridisch AIV, artikel 15.2 Een samenloop van een boete en een schadevergoeding leidt voor ons tot 

een ongebalanceerde regeling. Wij verzoeken u deze bepaling te laten 

vervallen. Indien u hiermee niet kunt instemmen verzoeken wij u te 

bevestigen dat een eventuele schadevergoeding slechts is verschuldigd voor 

zover de schade boven het maximale boetebedrag uitgaat (nu de boete een 

gefixeerde schadevergoeding betreft).

Er is geen boeteclausule opgenomen in het Beschrijvend document.

3 Juridisch AIV, artikel 11.1 Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen 

zodat alvorens de Contractant in verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt 

gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een redelijke termijn. De 

Gemeente hoeft Contractant niet eerst in gebreke te stellen indien herstel 

redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Nee, de termijnen zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten gelden als 

vast en fataal. Voor het overige geldt het bepaalde in artikel 12 Algemene 

Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, inclusief Addenum, van 

opdrachtgever.

Nota van Inlichtingen 

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de Aanbestedende Dienst. Wij danken de potentiële inschrijvers voor de gestelde vragen en 

gegeven adviezen. Hieronder volgt de beantwoording van de Aanbestedende Dienst. Tevens kan de Aanbestedende Dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende 

informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de 

informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.
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4 Juridisch AIV, artikel 7.4 Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat 

onze personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een 

geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een 

personeelslid mogelijk zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk kan 

worden gesteld wanneer hij schade aan de Gemeente toebrengt door doen 

of laten dat aan hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit 

disproportioneel is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt 

voor de gemeente. Onze personeelsleden zijn op grond van hun 

arbeidsovereenkomst al aan geheimhouding gebonden omtrent hetgeen 

hen uit professionele hoofde bekend is of wordt. Wij verzoeken u daarom 

de zinsnede ‘Personeel van Contractant’ te laten vervallen.

Er zal niet om een geheimhoudingsverklaring van het personeel van 

contractant worden verzocht. De contractant is aansprakelijk voor schade 

die voortvloeit uit handelen in strijd met de verplichtingen in lid 1 van artikel 

7.

5 Juridisch AIV, artikel 6.1 Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten wij een 

resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn plaats. Wij 

verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: ‘De Contractant is gehouden de 

opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Gemeente onafhankelijk in 

een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen 

en wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat 

de onafhankelijkheid van het advies kan schaden.’

Nee, niet akkoord. De gemeent verwijst naar paragraaf 2.6 van het 

Beschrijvend document, Resultaten. 

6 Juridisch AIV, artikel 4.5 Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst vaststaat dat het 

opleggen van een dergelijke boete/ sanctie ook daadwerkelijk op enigerlei 

wijze (enkel) door ons zou zijn veroorzaakt. Wij verzoeken u dan ook deze 

bepaling te laten vervallen dan wel te vervangen door het volgende 

tekstvoorstel: ‘De Contractant vrijwaart de Gemeente van strafrechtelijke 

boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef 

en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele 

kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de 

Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd als 

gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant.’

Wordt aangapast naar: De Contractant vrijwaart de Gemeente van 

strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, 

eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het 

eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de 

Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd als 

gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de 

7 Inhoud Paragraaf 2.5 Wij stellen voor om 15% van het vastgoed van de 3 woco’s (15% van ca 

5.500 = 825 woningen) verdeeld over alle 21 woonkernen te onderzoeken 

conform landelijk geldende protocollen en het overige vastgoed na 

ontheffingverlening te onderzoeken. Het onderzoek van het overige 

vastgoed maakt daarbij geen onderdeel uit van de huidige opdracht. Gaat u 

daarmee akkoord?

Nee, daar gaan wij niet mee akkoord. De opdracht strekt verder dan 

vastgoed wat in bezit is van woningcorporaties. Het betreft alle gebouwen 

(ongeacht eigendom)  binnen de bebouwde kom  van de dorpen van Altena.

8 Inhoud Paragraaf 2.5 Welke ambitie heeft de gemeente ten aanzien van het groenbeheer om 

hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het leefgebied 

van gebouwbewonende soorten?

Bij de (her)inrichting en beheer van openbaar groen is het thema 

biodiversiteit een belangrijk afwegingspunt, samen met andere belangen. De 

gemeente wil het leefgebied van gebouwbewonende soorten in stand 

houden en waar mogelijk verbeteren. 



9 Inhoud Paragraaf 2.5 Is al sprake van een lokale / regionale samenwerkingsverband tussen 

isolatiebedrijven en de gemeente om invulling te geven aan de 

energietransitie?

Op dit moment is geen sprake van samenwerkingsverbanden. 

10 Inhoud Paragraaf 2.5 Hoeveel woningen zijn binnen de gemeente recentelijk onderzocht conform 

de landelijke onderzoeksprotocollen (indiatie aantal woningen)?

Dit aantal is niet bekend.

11 Inhoud Paragraaf 2.5 Hoe groot zijn de 3 kansrijke buurten (indicatie aantal woningen)?

De kansrijke buurten moeten nog worden geïdentificeerd. Hierdoor is nu nog 

niet bekend hoe groot deze buurten zijn.  

12 Inhoud Paragraaf 2.5 A. Kan er, naast de inzet van professionals, ook een beroep gedaan worden 

op vrijwilligers in de gemeente voor het monitoren van de staat van 

instandhouding en de effectiviteit van maatregelen? 

B.Is de gemeente bereid dit te faciliteren?

A. Dit is op beperkte schaal mogelijk, maar zal moeten worden afgestemd 

met Altenatuur. 

B. De gemeente zal de monitoring niet faciliteren maar is wel bereid de 

contacten te leggen met Altenatuur. 

13 Inhoud Paragraaf 2.5 A. Van welke groepen binnen de gemeente mag draagvlak verwacht worden 

bij het uitvoeren van de ambities van de gemeente? 

B.	Is de gemeente hier actief mee bezig? 

C.	Betreft dit ook het SMP? 

D.	Is de vereniging Altenatuur aangesloten?

Voor de gemeente is niet concreet genoeg welke ambities en groepen 

bedoeld worden. Beantwoording van de vragen A t/m D is daarom niet 

mogelijk. Graag nader toelichten in 2e nota. 

14 Inhoud Paragraaf 2.5 Het natuurinclusief opleveren van woningen is geen garantie voor een 

goede staat van instandhouding van alle soorten binnen de bebouwde kom. 

Hoe denkt u over aanpalend beleid (zoals vergroening van de woonkernen, 

natuurlijk beheer)?

Zie vraag 8.

15 Inhoud Paragraaf 2.5 Voor welk aantal woningen moet het SMP gaan gelden? Alle gebouwen (ongeacht eigendom) binnen de bebouwde kommen van de 

dorpen van Altena.

16 Inhoud Paragraaf 2.5 Indien ook privé-woningen binnen het SMP vallen, wil de gemeente dan 

afspraken maken met alle ondernemers die binnen de woonkernen 

werkzaamheden aan de buitenschil van de privé-woningen verrichten om 

zo te kunnen garanderen dat het werk aan de privé-woningen ook volgens 

het SMP wordt uitgevoerd? Is het begeleiden hiervan onderdeel van de 

vraag?

Nee. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zelf met partijen 

afspraken te maken over het werken volgens het SMP. Als ondersteuning 

dient onder andere het stappenplan als gevraagd in paragraaf 2.5 van het 

beschrijvend document. 

17 Inhoud Paragraaf 2.5 Is het uw ambitie om ook eigenaren van privé-woningen mee te nemen in 

het SMP?

Alle gebouwen (ongeacht eigendom) binnen de bebouwde kommen van de 

dorpen van Altena vallen binnen de scope van de opdracht.

18 Inhoud Paragraaf 2.5 Als u als doel het opstellen van een gebiedsontheffing (voor 

aaneengesloten gebieden binnen alle woonkernen) hebt, hoe denkt u dan 

om te gaan met privaat bezit?

Gebouweigenaren kunnen gebruik maken van de gebiedsgerichte ontheffing. 

Eén van de doelen van het SMP is om gebouweigenaren (kort en bondig) te 

voorzien van handvatten om te handelen conform de gebiedsgerichte 

ontheffing.

19 Inhoud Paragraaf 2.5 Een ontheffing voor een SMP kan de vorm hebben van een 

gebiedsontheffing (voor een aaneengesloten gebied) en een generieke 

ontheffing (bijvoorbeeld voor het verspreid liggende woningbezit van een 

woningcorporatie). Welke ontheffing wordt door de gemeente Altena 

nagestreefd?

De gemeente Altena streeft een gebiedsgerichte ontheffing na waar alle 

gebouwen (ongeacht eigendom) binnen de bebouwde komgrenzen van de 

gemeente Altena onder vallen. 



20 Proces Paragraaf 2.6 Indien de start van de werkzaamheden vastligt in 2024 (zie vorige vraag) 

kunt u zekerheid geven dat de informatie beschikbaar is om een 

onderbouwing te geven voor de taakstelling in het SMP (hoeveel verblijven 

er in een woning ingebouwd dienen te worden) zodat eind 2023 de 

ontheffingsaanvraag ingediend kan worden?

Graag deze vraag verduidelijken voor de 2e nota. 

21 Proces Paragraaf 2.6 De looptijd van het project is maart 2023 tot tweede helft 2024. Veldwerk 

voor ecologen is voor een groot deel al ingepland voor het komende jaar, 

waardoor capaciteit om onderzoek uit te voeren snel op raakt. Dit samen 

met de proceduretijd bij het bevoegd gezag maakt de gegeven tijdlijn zeer 

krap. Is het mogelijk om de startdatum van het SMP naar 2025 te 

verschuiven?

Nee, het is niet mogelijk de startdatum te verschuiven omdat dit naar 

verwachting tot een te grote vertraging leidt. 

22 Contract Beschrijvend document 8.	Op pagina 12 paragraaf 3.2.3 noemt u de facturatietermijnen. De kosten 

van opdrachtnemer bij uitvoering van een SMP kennen verschillende 

piekmomenten. Is opdrachtgever bereid facturatie momenten aan te 

passen, bijvoorbeeld met een termijn direct na gunning en vervolgens 

bijvoorbeeld een naar rato maandelijks deel en een laatste deel na besluit 

van het bevoegd gezag over de ontheffing?

Opdrachtgever staat daar welwillend tegenover. De facturatietermijnen 

kunnen onderdeel zijn van de te maken werkafspraken na definitieve 

gunning. 

23 Contract Beschrijvend document 7.	Op pagina 10 paragraaf 2.6 stelt u dat de ontheffing half 2024 is 

verkregen. Wij begrijpen de noodzaak van deze planning, maar verwachten 

dat dit niet realistisch is. Gezien het tijdstip van gunning (maart 2023) en de 

start van het veldseizoen (april 2023) is er grote kans dat het niet meer 

mogelijk is voldoende veldcapaciteit te realiseren voor het veldseizoen 

2023. Daarbij is het van te voren niet duidelijke op welke termijn het 

bevoegd gezag ontheffing kan verlenen na indiening van de 

ontheffingsaanvraag. Is opdrachtgever bereid de planning aan te passen? 

Bijvoorbeeld start veldwerk in 2024, indienen ontheffingsaanvraag eind 

2024. Voorbereidende werkzaamheden aan het SMP kunnen wel in 2023 

starten. Is opdrachtgever bereid de planning aan te passen aan 

bovengenoemd voorstel?

nee, zie vraag 21. 

24 Inhoud Beschrijvend document 6.	Op pagina 10 wordt de natuurbeschermingsvereniging genoemd. Zijn er 

vrijwilligers beschikbaar die willen bijdragen aan het 

inventarisatieonderzoek? En zo ja wil de gemeente met de inzet van 

vrijwilligers werken?

De vrijwilligers van de natuurbeschermingsvereniging hebben aangegeven 

slechts zeer beperkte beschikbaarheid te hebben. De gemeente wil dan ook 

dat het inventarisatieonderzoek door professionele ecologen wordt 

uitgevoerd.

25 Inhoud Beschrijvend document 5.	Op pagina 10 staat bij punt 9a een beschrijving van de borging van het 

SMP binnen de gemeente. Heeft de gemeente al een plan over hoe het SMP 

ingepast wordt in de gemeentelijk processen?

Nee, dit zal mede met Opdrachtnemer vorm moeten krijgen. 



26 Inhoud Beschrijvend document 4.	Op pagina 9 paragraaf 2.5, punt 4. Wordt gesproken over ‘kernniveau’. 

Klopt het dat hiermee de afzonderlijke bebouwingskernen van gemeente 

worden bedoeld? Indien dat niet klopt, wil t u toelichten wat met dit begrip 

bedoeld wordt?

Met 'kernniveau' worden inderdaad de individuele bebouwingskernen 

binnen de bebouwde komgrenzen (dorpen) bedoeld.

27 Inhoud Beschrijvend document 3.	Pagina 9. U vraagt van opdrachtnemer zoveel mogelijk te ontzorgen. Op 

welke punten wil opdrachtgever betrokken zijn?

Opdrachtgever wenst een kaderstellende en sturende rol te hebben. Onder 

andere op het gebied van planning en inhoud/vormgeving van het SMP.

28 Inhoud Beschrijvend document 2.	Kunt u de exacte begrenzing van de scope (plangebied) van het SMP als 

shape-file aanleveren? Zodoende onstaan er geen misverstanden over de 

omvang en begrenzing. Dit is voor opdrachtnemer ook van belang voor het 

opstellen van de kostenraming.

Dit is als bijlage bijgevoegd.

29 Inhoud Beschrijvend document 1.	Op pagina 7 staat een afbeelding met de Scope SMP Altena. We nemen 

aan dat de kernen hierin in oranje zijn aangegeven. Klopt het dat de scope 

alleen deze met oranje aangegeven gebieden betreft?

Dat klopt, de scope van de opdracht betreft de oranje gebieden (zie vraag 

28).

30 Juridisch Algemene voorwaarden Art 7.4 Het is niet werkbaar al het personeel een geheimhoudingsverklaring 

te laten tekenen. Werknemers en derden werken onder de voorwaarden 

waar die onder opdrachtnemer voor getekend heeft. Kunt u dit punt laten 

vervallen?

Zie antwoord vraag 4

31 Juridisch Alg voorwaarde artikel 6.1 en 6.2  Kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt en wat de 

reikwijdte van deze artikelen is?

De contractant dient zich maximaal in te spannen om de prestaties te laten 

voldoen aan de /opdrachtovereenkomst. In deze opdracht zijn 

afstemmingsmomenten met opdrachtgever opgenomen, waarin de 

prestaties onderwerp zullen zijn. 

32 Juridisch alg voorwaarden artikel 17 meerwerk, lijkt alleen betrekking te hebben op meerwerk ten 

gevolge in gebreke zijn van de gemeente. Hoe gaat opdrachtgever om met 

meerwerk dat mogelijk wenselijk is vanuit ecologisch inhoudelijke aspecten, 

die niet op voorhand waren te voorzien?

Zie antwoord vraag 1

Bijlage 3 

Overige 

Er is gelegenheid om aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van de gepubliceerde Nota van Inlichtingen. Deze vragen kunnen uitsluitend 

via TenderNed via de vragenmodule worden ingediend tot uiterlijk 15 februrai 16.00 uur. Hiermee verschuift ook de uiterlijke inleverdatum naar 27 februari 2023.

Wij wensen u veel succes met het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed

te ontvangen op uiterlijke inleverdatum/tijd 27 februari 2023 10.15 uur 
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