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Aanbesteding: Raamovereenkomst deelgebied 6 Leidsche Rijn – bouwrijp maken
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2022-OOR-215

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Tijdsbepaling

Vraag:
In deel 1, par 1.05 lid 3 staat dat de RAW-raamovereenkomst voor een 
periode van 2 keer twee jaar onder gelijkblijvende voorwaarden éénzijdig 
door de opdrachtgever kan worden verlengd. In de offerteaanvraag 1.1.4 
staat een verlengingsoptie van twee keer één jaar. Daarnaast bestaat er een 
extra verlengingsoptie van nogmaals 2 keer één jaar onder bepaalde 
voorwaarden. Wat is juist?

Antwoord:
De looptijd die vermeld staat in de Offerteaanvraag is juist.
Twee jaar initieel, plus twee keer één jaar verlenging en een extra verlenging 
voor nog twee keer één jaar.

Beantwoord op: 11-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 bestek

Vraag:
In deel 1, par 1.04 staat; De aangegeven resultaatsverplichtingen in deze
raamovereenkomst zijn fictieve hoeveelheden voor 2 jaar. Is dit correct?

Antwoord:
Dit is correct, de hoeveelheden zijn geschatte fictieve hoeveelheden voor 
twee jaar.

Beantwoord op: 11-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanbestedingsplanning

Vraag:
Wij willen u vragen het moment van verstrekking van de 1e nota van 



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst deelgebied 6 Leidsche Rijn – bouwrijp maken

Pagina 2 van 82 Datum genereren nota van inlichtingen: 08-12-2022

inlichtingen te vervroegen omdat de informatie vanuit de nota van 
inlichtingen belangrijk is voor de uitwerkingen van het plan van aanpak.

Antwoord:
Niet akkoord. Uiteraard probeert de gemeente om na de termijn voor het 
stellen van vragen over de aanbesteding de nota van inlichtingen zo snel 
mogelijk te publiceren. Echter is de gemeente niet bereid om de datum van 8 
december te vervroegen. Daarbij komt dat de termijn tussen het bekend 
maken van de nota van inlichtingen en de datum van inschrijving al ruimer is 
dan het wettelijke minimum.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsplanning

Vraag:
Wij verzoeken u een 2e vragenronde in te lassen in de 
aanbestedingsplanning zodat alle vragen die ontstaan in navolgend stadium 
kunnen worden beantwoord is. Er dient voldoende tijd te zijn om alle 
informatie te incorporeren in een volledige inschrijving.

Antwoord:
Niet akkoord. U kunt tot de aangegeven termijn doorlopend vragen stellen 
over de aanbestedingsstukken. De gemeente probeert zo veel als mogelijk de 
vragen doorlopend te beantwoorden. Na de aangegeven termijn is het niet 
meer mogelijk om vragen te stellen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
5 Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:
Kunt u aangeven of er naast de genoemde pagina's ruimte is voor een 
voorpagina en inhoudsopgave en eindblad?

Antwoord:
Buiten de gevraagde twee pagina's A4 is er in het plan van aanpak geen 
ruimte voor een voorpagina, inhoudsopgave en/of eindblad.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:
Wij verzoeken u om het aantal pagina's te benoemen, in de tekst staat 
namelijk zowel 2 en 3 pagina's benoemd.

Antwoord:
Het juiste aantal pagina's is twee pagina's A4.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:
Kunt u voor de zuiverheid, indien u wil gunnen op duurzaamheid, dit uit het 
criterium van samenwerking halen? Inhoudelijke duurzame oplossingen 
zouden niet direct bepalend moeten zijn voor de te behalen score op 
samenwerking.

Antwoord:
Niet akkoord

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat hybride voertuigen met primaire brandstof waterstof 
niet gecategoriseerd kunnen worden onder het onderdeel zero emissie. Indien 
dat niet kan, waar dient dit dan wel onder te worden ingedeeld?

Antwoord:
Hybride aandrijving valt niet onder zero emissie.
Hybride aangedreven voertuigen vallen in de categorie 'EUR VI met 
alternatieve brandstoffen' of 'Stage V met alternatieve brandstoffen'

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
9 Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Kunt u aangeven op welke wijze verificatie wordt gedaan precontractueel, in 
relatie tot in te zetten duurzaam materieel, en indien blijkt dat hier niet aan 
wordt gedaan dat dit in diskwalificerend karakter heeft?

Antwoord:
Bij de procedure van verificatie zal de gemeente vragen of de opgegeven 
percentages juist zijn. Vervolgens worden de opgegeven percentages 
opgenomen als eis.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:
Mag er beeldmateriaal in de vorm van bijlagen worden toegevoegd aan het 
plan van aanpak om deze te onderbouwen?

Antwoord:
Bijlagen naast de gevraagde twee pagina's A4 zijn niet toegestaan en worden 
niet beoordeeld.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestek, pagina 163, paragraaf 1.26.03

Vraag:
Met het oog op de aard van de uit te voeren werkzaamheden, waarbij het 
grootste deel van de aanneemsom wordt bepaald door leveranties en inzet 
materieel is het door u gestelde percentage van 5% van de aanneemsom niet 
realistisch. Kan de opdrachtgever het percentage aanpassen naar een meer 
realistisch percentage zoals bijvoorbeeld 5% van de loonsom?

Antwoord:
Het in te zetten percentage inzet Social Return betreft 3%, e.e.a. conform 
paragraaf 6.1 van de Offerteaanvraag.
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De RAW raamovereenkomst wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 bestek, pagina 5, paragraaf 1.10

Vraag:
Wordt hier niet past performance bedoeld in plaats van better performance?

Antwoord:
Nee. Ter informatie worden de volgende bijlagen aan het bestek toegevoegd: 
Bijlage 12 - Better Performance regels en Bijlage 13 - Handreiking Better 
Performance

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Is het raambestek en de wijze waarop de posten door inschrijver onderbouwd 
zijn op enige mate representatief voor de input van de percentages van de 
groepen A t/m F? Of is het de bedoeling dat er per groep slechts een 
verdeling wordt gegeven hoe bij de inzet van dergelijk materieel dit in de 
praktijk ingedeeld is ongeacht de mate waarin dit voorkomt? (bijvoorbeeld 
kan het voorkomen dat Groep B 90% van de tijd wordt ingezet en Groep 
F10% van de tijd voor transport. Is dit dan van betekenis voor de invulling 
van het criterium?)

Antwoord:
Het percentage dat u opgeeft moet gebasseerd zijn op het geschatte totaal 
gebruik van het door u in te zetten voertuig of mobiele werktuig.
Stel dat u voor alle transport van grond twee tractoren uit groep B inzet. De 
ene tractor voldoet aan emissiecategorie Stage IV en de andere tractor 
voldoet aan emissiecategorie Stage V. Vervolgens schat u het totaal aantal 
kilometers voor beide tractoren in. Als de inzet van beide tractoren 
bijvoorbeeld gelijk is, dan vult u op het formulier bij B1 Stage V 50% in. 
Voor de inzet van de Tractor met een Stage IV ontvang u geen punten en 
hoeft u daarom ook niet in te vullen. 
Wanneer u voor grondtransport bijvoorbeeld naast de tractoren ook wel eens 
een Dumper inzet die voldoet aan emissiecategorie Stage V en dit is de enige 
Dumper die u gedurende de overeenkomst inzet. Dan vult u op het formulier 
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bij F1 Stage V 100% in.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Hoe wordt er bij de berekening omgegaan met materieelstukken die niet 
worden gebruikt?

Antwoord:
De gemeente gaat er vanuit dat alle genoemde voertuigen en mobiele 
werktuigen worden gebruikt. In het bestek zijn de betreffende voer- en 
mobiele werktuigen opgenomen bij de posten voor het ter beschikking 
stellen van materieel.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Kunt u een voorbeeld geven waarbij het % minder dan 100% kan zijn?

Antwoord:
Dit voorbeeld staat in de Offerteaanvraag op pagina 29/32.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Wij lezen dat ON de inzet op een geschat gebruik moet baseren. Echter dient 
dit vervolgens wel strikt als minimum % te worden gehanteerd. Wat is uw 
precieze bedoeling en kunt u verduidelijking geven hoe opdrachtnemer hier 
invulling aan dient te geven?

Antwoord:
Stel dat u bij graafmachines een percentage aangeeft van 50% bij zero 
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emissie. Dan wordt de uitvoeringseis dat de helft van het totaal van alle 
draaiuren van alle in te zetten graafmachines bij elkaar minimaal moet 
voldoen aan de eis zero emissie.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Kan opdrachtgever uitleggen waarom het mogelijk is voor inschrijvers om 
bij gunningscriterium 2 te kiezen voor materieelstukken die in de markt niet 
te verkrijgen zijn in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden?

Antwoord:
De gemeente kan op dit moment niet voldoende inschatten welke 
mogelijkheden er binnen nu en de komende twee jaar zijn op gebied van 
schone voer- en mobiele werktuigen. Wanneer blijkt dat bepaald materieel 
niet te verkrijgen is, dan geldt dit voor alle potentiële inschrijvers en komt de 
gelijke behandeling volgens de gemeente daarmee niet in het geding.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Het rekenvoorbeeld bij gunningscriterium 2 geeft onvoldoende duidelijkheid 
om een juiste weloverwogen keuze te maken voor ons in te zetten materieel 
en daarmee te voldoen aan de doelstellingen van OG. Wij verzoeken OG een 
tweetal aanvullende rekenvoorbeelden te geven voor criterium 2. Eén 
waarbij alle door u beschreven materieelstukken worden gebruikt en één 
waarbij slechts een deel van de materieelstukken wordt gebruikt. Kunnen de 
twee voorbeelden met elkaar vergeleken worden?

Antwoord:
Met het voorbeeld uit het antwoord op vraag 13 zou u voor de inzet van 
tractoren 50% van de maximale punten bij B1 behalen: een score van 5 
punten.
Voor de inzet van Dumpers uit dat voorbeeld zou u 100% van de maximale 
punten bij F1 scoren: een score van 5 punten.

Beantwoord op: 23-11-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 bestek, pagina 12, post 100010

Vraag:
Welke procedure zoals beschreven op pagina 3/4 van het bestek bij paragraaf 
1.08 dient inschrijver voor prijsvorming van uit te gaan?

Antwoord:
Prijsvorming bp100010 conform omschreven paragraaf1,08, zie procedure 
A. Procedure B wordt namelijk verrekend op de ter beschikking te stellen 
bestekspost Inzetten van werknemer (werkvoorbereider), zie bp800180. 
Staat immers in procedure B beschreven.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek, pagina 3/4, paragraaf 1.08

Vraag:
Indien opdrachtgever hier per deelopdracht de keuze maakt voor de 
procedure, kan zij dan aangeven wat het criterium is waar de keuze van 
afhankelijk is?

Antwoord:
Procedure B van paragraaf 1.08, is alleen van toepassing Indien onverhoopt 
het projectburo Bouwopgave Leidsche Rijn niet voldoende fte-capaciteit 
heeft om binnen een bepaald tijdsbestek met eigen werkvoorbereiders een 
deelopdracht te kunnen voorbereiden.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 bestek, pagina 3/4, paragraaf 1.08

Vraag:
Er worden een tweetal procedures beschreven voor deelopdrachten. Kan OG 
aangeven of opdrachtgever of opdrachtnemer hier de keuze maakt van de te 
doorlopen procedure en of dit per deelopdracht uniform is?

Antwoord:
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Normaliter uitgaan van procedure A, welke uniform is voor elke 
deelopdracht.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 bestek, pagina 155, 01 10

Vraag:
Zijn er reeds vergunningen beschikbaar en kunt u die met inschrijvers delen? 
Indien dit niet het geval is kunt aangeven met welke 
vergunningsvoorwaarden inschrijver rekening mee moet houden?

Antwoord:
Nee. Vergunningsvoorwaarden worden pas per deelopdracht verstrekt omdat 
deze nu geen invloed mogen uitoefenen op de prijsvorming.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 bestek, pagina 157, 01 13 08

Vraag:
Hoort deze paragraaf bij dit bestek? Onzes inziens maken de 
huisaansluitingen en de oplevering van de woningen onderdeel uit van de 
WRM fase.

Antwoord:
Het kan namelijk voorkomen dat er tijdelijke verharding aangebracht moet 
worden voor oplevering van gebouwen. Dan moeten de huisaansluitingen 
uiteraard al functioneren. De te maken huisaansluitingen zullen dan als extra 
post opgenomen moeten worden in een deelbestek.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 bestek, pagina 152, 01 01 17

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de kortingsregeling gemaximaliseerd is en aangeven 
wat het maximale bedrag is? Een regeling zoals door u omschreven is voor 
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inschrijvers een onaanvaardbaar risico en tevens niet in lijn met de door u 
beoogde wijze van samenwerken.

Antwoord:
Nee, wij gaan de kortingsregeling niet maximaliseren. Er kunnen zich 
namelijk altijd omstandigheden (een geval) voordoen dat de opdrachtgever 
de gemaakte afspraken met derden niet kan nakomen door toedoen van de 
aannemer van dit bestek. Vandaar dat we deze korting blijven handhaven en 
niet maximaliseren.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Offerteaanvraag pagina 22, Eis 10 +11 / bestek pagina 5 , paragraaf 1.09

Vraag:
Is de evaluatie van de deelopdrachten wederzijds tussen ON en OG zodat er 
aan beide zijden aanpassingen gedaan kunnen worden om de samenwerking 
te verbeteren?

Antwoord:
In deze paragraaf gaat het erom de aannemer te beoordelen of de aannemer 
kwalitatief heeft voldaan aan de realisatie van zijn eigen plannen. Oftewel, 
doet de aannemer wat ie beloofd in zijn plannen. Zie paragraaf 1,10 Better 
performance voor verbetering van de samenwerking tussen OG en ON.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Offerteaanvraag pagina 22, Eis 10 +11 / bestek pagina 5 , paragraaf 1.09

Vraag:
In de offerteaanvraag geeft OG aan dat er 1x per jaar een evaluatie is 
gekoppeld aan gevolgen bij een negatieve beoordeling. In het bestek geeft u 
aan dat er na elke deelopdracht een evaluatiemoment is waarbij ook hier een 
koppeling gemaakt wordt met gevolgen bij een negatieve beoordeling. 
Welke dient ON aan te houden?

Antwoord:
Aan beiden

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek, pagina 3, paragraaf 1.08

Vraag:
In het bestek staat dat opdrachtgever de tekeningen in PDF en DGN format 
aanlevert. Kan opdrachtgever de tekeningen in DWG format aanleveren?

Antwoord:
Ja, indien de ON daar om vraagt.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bestek, pagina 3, paragraaf 1.08 - B-II

Vraag:
Voor ON geldt een termijn waarbinnen zij moet reageren op door OG 
aangeleverde stukken. Voor OG geldt dat zij zorg zal dragen dat ON tijdig 
over de gegevens beschikt. Aan OG de vraag om dit te kwantificeren zodat 
ON hiermee rekening kan houden in haar proces/planning.

Antwoord:
Tijdig betekent hier binnen de afgesproken termijn tussen OG en ON. 
Dergelijke tijdsbepalingen kunnen nu niet vastgelegd worden omdat per 
deelopdracht de OG ook afhankelijk is van derden.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bestek, pagina 3, paragraaf 1.08

Vraag:
OG geeft aan de deelbestekken in pdf formaat aan te leveren. Levert OG de 
deelbestekken ook in RSX formaat aan?

Antwoord:
Ja, indien de ON daar om vraagt.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
30 Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2

Vraag:
In de doelstelling geeft OG aan dat zij wil dat ON zorgt dat de 
samenwerking gedurende de looptijd zo soepel mogelijk verloopt. Aan OG 
de vraag om een beschrijving te geven van wat voor hun de betekenis is van 
soepel in relatie tot samenwerking.

Antwoord:
Zorg dat iedereen zijn rol helder heeft. Breng de juiste mensen bij elkaar. 
Houdt het gezamenlijk doel voor ogen. Blijf face tot face communiceren. 
Vier successen.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 bestek bpn. 333130 / 333140

Vraag:
Wij missen de leverantie in de kolom hoeveelheid ter inlichting voor de 
leverantie van de Xypex Patch'n Plug. Graag aantal het aantal kg en de 
leverantie per zadelstuk toevoegen.

Antwoord:
Leverantie van Patch'n Plug wordt als extra bestekspost toegevoegd

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bestek 01 34 01 lid 11

Vraag:
Hoe definieert u een constatering in deze? Zoals het er nu staat, lijkt het erop 
dat indien ON een materieelstuk inzet dat niet voldoet aan 01 34 01 of zijn 
beloftes in bijlage 5, ON per materieelstuk eenmalig een boete van €1.000,- 
opgelegd krijgt.

Antwoord:
De opdrachtgever kan een korting aan de aannemer opleggen. Naar 
redelijkheid en billijkheid zal normaliter bij de eerste overtreding een 
waarschuwing komen. Bij meerdere en herhalende overtredingen van de 
aannemer, ondanks waarschuwingen van de directie, zal dan e.e.a. ter 
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beoordeling, ook van de directie, op de ontstane situatie van dat moment en 
afhankelijk hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren, een boete opgelegd worden.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0

Vraag:
Hoe gaat OG om met nader toe te voegen besteksposten na gunning i.r.t. de 
duurzaamheidsbeloftes uit bijlage 5? Deze nadere besteksposten zijn nog 
niet bekend, dus het is voor inschrijver moeilijk uitspraken te doen t.a.v. 
duurzame materieelinzet. Een nadere uitsplitsing van de categorieën in 
bijlage 5 zouden dit euvel al grotendeels verhelpen indien 
duurzaamheidsbeloftes ook voor nadere bestekposten gelden.

Antwoord:
Als blijkt dat de door u aangeboden percentages niet gehaald worden omdat 
uw inzet van voer-/werktuigen afwijkt ten gevolge van afwijkingen in de uit 
te voeren hoeveelheden volgens het bestek, dan moet u dit onderbouwen in 
een aan de “Registratie Schone voer- en werktuigen” toe te voegen 
toelichting.
De opdrachtgever zal uw onderbouwing beoordelen en zal in alle 
redelijkheid en billijkheid omgaan met de korting als genoemd in artikel 
01.34.01 van de RAW-Raamovereenkomst.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0

Vraag:
Alternatieve brandstoffen' is niet SMART omschreven. Een HVO20 
brandstof is immers ook alternatief, maar draagt nauwelijks bij aan uw 
doelstelling. Gaarne alternatieve brandstoffen nader definiëren.

Antwoord:
Niet akkoord. Door de mogelijkheid te bieden om alternatieve brandstoffen 
toe te passen zal de uitstoot minder zijn ten opzichte van de strengste norm. 
Daarmee wordt er hoe dan ook een bijdrage geleverd aan de doelstelling van 
de gemeente.

Beantwoord op: 05-12-2022
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Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0 & antwoord op 

notavraag 17

Vraag:
Uw uitvraag en uw antwoord op vraag 17 in de nota werkt speculatie door 
inschrijvers in de hand. Inschrijvers kunnen speculeren dat binnen 2 jaar een 
dergelijk materieelstuk wél beschikbaar is, zonder hier onderbouwde kennis 
over te hebben. Dit gaat de inschrijvingen en samenwerking niet ten goede 
komen.

Omwille van een gelijk speelveld in de uitvraag gaarne opnemen dat 
inschrijvers alleen duurzaam materieel kunnen inrekenen dat zij reeds 
bezitten of waarover zij bindende afspraken hebben gemaakt met derden. Als 
bewijs hiervoor kan na inschrijving dan een overzicht met kentekens en/of 
een verklaring van derden t.a.v. de beschikbaarheid van materieel 
aangeleverd worden.

Antwoord:
Niet akkoord. De gemeente wil de mogelijkheden voor de markt juist niet 
beperken door enkel uit te gaan van materieel dat op moment van inschrijven 
beschikbaar is. De aangeboden inzet geldt na gunning als minimale 
contracteis. Indien niet wordt voldaan aan de aangeboden percentages is de 
korting als bedoeld artikel 01.34.01 van de RAW-Raamovereenkomst van 
toepassing.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0 & antwoord op 

notavraag 14

Vraag:
U definieert een uitgangspunt maar die komt niet perse overeen met de 
realiteit. Hierdoor laat u ruimte voor speculatie door inschrijvers. De keuze 
voor materieel is voor aannemer, en de meeste werkzaamheden zijn met 
meer dan één type materieelstuk uit te voeren. Hiermee is het dus mogelijk 
dat inschrijvers erop anticiperen een materieelstuk niet (of zeer beperkt) in te 
zetten en toch maximaal op dit onderdeel te scoren. Onderliggende reden 
hiervoor is dat verwachte draaiuren geen onderdeel uitmaken van de 
puntenberekening.

Omwille van het creëren van een gelijk speelveld, het beter aansluiten bij uw 
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doelen, en het tegengaan van speculatie, graag bijlage 5 zodanig aanpassen 
dat het verwacht aantal draaiuren per materieelstuk als percentage van het 
totaal aantal draaiuren op het werk (van alle categoriën) meetelt in de 
berekening. Tevens graag de materieelcategoriën nader uitsplitsen in 
materieelstukken en deze voorzien van een wegingsfactor zodat klein 
materieel niet even zwaar weegt als groot materieel.

Antwoord:
Niet akkoord.
Het percentage inzet baseert u op het geschatte gebruik van voertuigen of 
mobiele werktuigen die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden, waarbij de hoeveelheden uit het bestek als uitgangspunt 
gelden. Dit uitgangspunt is voor iedere inschrijver hetzelfde. Bij de t.b.s. 
materieel staan het aantal uren vermeld, bij de overige besteksposten dient u 
zelf te bepalen welk materieel wordt ingezet.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0 & antwoord op 

notavraag 14

Vraag:
U stelt dat materieelinzet van derden mee weegt in de materieelinzet 
berekening. Graag leveranties van materialen buiten deze berekening 
houden. Niet alleen laten externe leveranciers zich niet tot slecht sturen op 
duurzaamheid, tevens zijn hun vrachten niet duidelijk inzichtelijk en zorgt 
dit voor een ongelijk speelveld tussen partijen die zelf materialen leveren 
(inschrijvers die bijv. asfaltcentrales of zanddepots hebben) en zij die dit niet 
hebben. Door leveranties eruit te halen, wordt deze ongelijkheid 
weggenomen. Daar bovenop voorkomt u op deze wijze dat partijen 
leveranties bestemd voor het werk eerst op een eigen locatie laten afleveren, 
waarna ze enkel de laatste kilometers duurzaam uitvoeren en toch hoog 
kunnen scoren op duurzaam materieel (zie ook vorige vraag).

Antwoord:
Bedoeld wordt hier het materieel van derden, in voorkomend geval dat 
werkzaamheden middels onderaanneming worden uitbesteed. Transport van 
te leveren materialen, waarbij het transport verzorgd wordt door de 
leverancier van de betreffende materialen, wordt niet meegewogen.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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38 Antwoord op notavraag 7

Vraag:
Kunt u aangeven hoe u de relatie ziet tussen samenwerking en inhoudelijke 
duurzame oplossingen?

Antwoord:
De opdrachtgever wil van inschrijvers vernemen hoe men nadere duurzame 
innovaties in de raamovereenkomst kan inbrengen. Bij het samenwerken aan 
de totstandkoming van de deelopdrachten en de uitvoering ervan willen wij 
graag weten in hoeverre u een duurzame bijdrage kunt leveren in deze 
processen. Dat u hierbij concrete, realistische voorbeelden benoemd is 
hierbij wel van belang.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bestek bpn 332220, 332230, 332240

Vraag:
Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd 
dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de 
materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 332610 t/m 332630. 
Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:
Klopt, besteksposten zijn aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bestek bpn 332120

Vraag:
Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd 
dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de 
materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 332520. Zou u dit 
willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:
Klopt, bestekspost is aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestek bpn 332040 t/m 332060

Vraag:
Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd 
dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de 
materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 332410 t/m 332430. 
Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:
Klopt, besteksposten zijn aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bestek bpn 331360

Vraag:
Klopt het dat de te leveren betonbuizen diam.800 mm gewapend dienen te 
zijn, omdat bij het aanbrengen in bestekspost 331060 ongewapende buizen 
diameter 800 mm dienen te worden aangebracht.

Antwoord:
ja, dat klopt. Buizen groter dan 700mm zijn altijd gewapend.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bestek bpn 331350

Vraag:
Klopt het dat de te leveren betonbuizen diam.700 mm gewapend dienen te 
zijn, omdat bij het aanbrengen in bestekspost 331050 ongewapende buizen 
diameter 700 mm dienen te worden aangebracht.

Antwoord:
ja, dat klopt. Buizen groter dan 700mm zijn altijd gewapend.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestek bpn 311050

Vraag:
Er staat 'betreft het vervaardigen van alle benodigde (detail) berekeningen en 
tekeningen tbv van de hulpconstructie en eventuele benodigde 
funderingsconstructie van het gemaal incl. paalfundering en 
onderwaterbetonvloer'. 
Interpreteren wij het juist dat wij voor de bestekspost alleen de kosten dienen 
op te nemen voor het maken van berekeningen en het opstellen van 
tekeningen voor de aan te brengen en te verwijderen tijdelijke stalen 
damwand voor bpn 311040. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de 
opdrachtgever de berekeningen en tekeningen verzorgd voor de gemaal 
fundering. Zie ook deel 1 paragraaf 1.08.

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 bestek bpn 291010 en 291020

Vraag:
Het gebied 'Strijkviertel' wordt een industriegebied. Is het toegestaan om dan 
ook klasse industrie grond te leveren voor dit terrein, in plaats van klasse 
achtergrondwaarde? Zo ja, dan graag deze bestekspost uitsplitsen.

Antwoord:
Nee. Alleen schone grond toepassen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 bestek bpn 144440

Vraag:
In de bestekomschrijving wordt gesproken over ''pakketteren'' dit wordt 
meestal gedaan bij betontegels maar niet bij betonstraatstenen / keiformaat. 
Bedoeld u niet voor deze bestekspost 'palletteren.

Antwoord:
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Nee, pakketteren i.v.m. het netjes opslaan in het aan te brengen verband van 
bestratingsmaterialen voor mechanische verwerking. Ook handig om dit op 
een pallet te doen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bestek bpn 141940

Vraag:
De acceptatiekostenkosten voor deze bestekspost is in deze vorm niet te 
calculeren. Er wordt verwezen naar de analyseresultaten alleen deze zijn niet 
toegevoegd bij het bestek. Graag aangeven om welke verontreiniging het 
gaat. Het type verontreining /parameters bepaald het acceptatietarief bij de 
eindverwerker.

Antwoord:
Bestekspost vervalt. Deze bestekspost wordt pas in deelbestek toegevoegd 
als de mate van vervuiling t.z.t. bekend is.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bestek bpn 141920

Vraag:
De acceptatiekostenkosten voor deze bestekspost is in deze vorm niet te 
calculeren. Er wordt verwezen naar de analyseresultaten alleen deze zijn niet 
toegevoegd bij het bestek. Graag aangeven om welke verontreiniging het 
gaat. Het type verontreining /parameters bepaald het acceptatietarief bij de 
eindverwerker.

Antwoord:
Bestekspost vervalt. Deze bestekspost wordt pas in deelbestek toegevoegd 
als de mate van vervuiling t.z.t. bekend is.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bestek bpn 124010
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Vraag:
In deze bestekomschrijving wordt gesproken over niet toepasbare 
baggerspecie. Zou u kunnen aangeven of deze baggerspecie gestort of 
gereinigd dient te worden. Er zit een behoorlijk prijsverschil tussen reinigen 
of storten van de baggerspecie.

Antwoord:
Des aannemer.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Raambestek Deel 3 01 34 01 lid 11

Vraag:
Gezien de huidige stand van techniek aangaande duurzaam materieel is 
kortstondige uitval van materieel niet te voorkomen. Het is zowel in het 
belang van opdrachtnemer als opdrachtgever als het werk dan toch hervat 
kan worden door tijdelijk ander, minder schoon, materieel in te zetten. Het 
boetebedrag per constatering is om die reden ons inziens te hoog. Verzoek 
dit bedrag aan te passen naar €250 per constatering.

Antwoord:
Niet akkoord. De opdrachtgever wil, indien schoner materieel wordt ingezet, 
zoveel mogelijk voorkomen dat alsnog vervuilende machines op het werk 
worden ingezet. Aannemer dient er alles aan te doen om de beloftes t.a.v. 
inzet schone voertuigen en mobiele werktuigen na te komen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
51 Raambestek Deel 3 01 01 17 lid 01

Vraag:
"U stelt dat bij íedere afwijking direct een boete wordt opgelegd. Dit is 
disproportioneel en niet conform de standaard. Conform de standaard 
worden afwijkingen in eerste instantie verholpen zonder dat hier boetes voor 
worden opgelegd.
Gelieve dit artikel aan te passen conform hetgeen gesteld in de standaard."

Antwoord:
Niet akkoord. De boete wordt niet direct opgelegd. U wordt bij constatering 
van een tekortkoming eerst in staat gesteld om de tekortkoming te herstellen.
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
52 Raambestek Deel 3 01 01 17 lid 01

Vraag:
"Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, 
ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer". 
Aannemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor afwijkingen 
buiten zijn toerekenbaarheid. Deze bepaling is disproportioneel, onredelijk 
en voor ons onacceptabel. Wij verzoeken u met klem deze bepaling te laten 
vervallen.

Antwoord:
Niet akkoord. De opdrachtgever zal per geval in alle redelijkheid en 
billijkheid de toerekenbaarheid van de tekortkoming beoordelen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
53 Raambestek Deel 3 01 04 07 en 01 21 10

Vraag:
Gezien de volatiliteit op de wereldmarkt en daarbij behorende 
prijsonzekerheid is een interval van één jaar per indexeringsronde veel te 
lang en disproportioneel. Gaarne de prijzen ééns per kwartaal te indexeren.

Antwoord:
Niet akkoord, prijzen worden één keer per jaar geïndexeerd.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Raambestek Deel 3 01 04 07 en 01 21 10

Vraag:
In het raambestek staan twee artikelen aangaande indexering, welke niet met 
elkaar overeenkomen.
Welke artikel is juist?
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Antwoord:
Deze staan er inderdaad dubbel in. Artikel 01 04 07 vervalt

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
55 Raambestek Deel 3 01 03 05 lid 01

Vraag:
Door het niet van toepassing verklaren van artikel 01.03.05 is het onduidelijk 
hoe wordt omgegaan met verrekening van afwijkingen in verrekenbare 
hoeveelheden in deelopdrachten. Gaarne daarom alsnog dit artikel van de 
standaard van toepassing verklaren dan wel in een duidelijke toelichting 
aangeven hoe opdrachtgever anders voorziet om te gaan met verrekening 
van deze hoeveelheden.

Antwoord:
Dit artikel vervalt.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 Raambestek Deel 3 01 02 05 lid 01

Vraag:
De standaard verrekentermijn conform de UAV is 4 weken. Een kortlopend 
werk vereist niet per definitie een lage investering. Doordat u met deze 
bepaling afwijkt van de UAV moet opdrachtnemer onnodig lang wachten op 
betaling wat extra financieringskosten meebrengt. Dit is disproportioneel en 
onredelijk. Gelieve dit artikel te laten vervallen.

Antwoord:
Dit geldt alleen bij deelopdrachten die korter of gelijk zijn aan 8 weken. Wij 
houden er ook graag een praktische administratie op na, zeker tijdens 
afwezigheidsperioden (vakanties) van personeel.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
57 Concept Raamovereen-komst Art. 5 lid 1 sub c
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Vraag:
Opdrachtgever stelt de concept-uitvoeringstekeningen en het deelbestek op. 
Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de hierin opgenomen werkzaamheden 
juist zijn en passen bij het doel dat opdrachtgever voor ogen heeft. Het is 
daarmee niet passend dat opdrachtnemer dient te garanderen dat de 
werkzaamheden, bedacht door opdrachtgever, passen bij het doel dat 
opdrachtgever voor ogen heeft, welke opdrachtnemer mogelijk niet eens 
bekend is. Gaarne deze bepaling laten vervallen.

Antwoord:
De opdrachtgever laat deze bepaling niet vervallen, maar past het artikel als 
volgt aan.
Het woord ‘garandeert’ in artikel 5 lid 1 wordt vervangen door de woorden 
‘spant zich ervoor in’.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bestek bpn 120220

Vraag:
Deze bestekspost is in de huidige vorm in calculatie fase momenteel niet te 
calculeren. Er dienen maatregelen bescherming waterfauna te worden 
toegepast op basis van het op te stellen ecologisch werkprotocol volgens 
bestekspost 120130. Omdat het werkprotocol momenteel nog niet 
beschikbaar is graag voor deze kosten verrekenen op een seperate factuur of 
een stelpost voor opnemen.

Antwoord:
Bestekspost vervalt.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Raambestek Deel 3 01 07 01 lid 01

Vraag:
Er is in deze raamovereenkomst nog geen aanneemsom, waar de UAV naar 
verwijst. Kunt u bevestigen dat de waarde van de zekerheidsstelling 5% van 
de aanneemsom van de onderhavige deelopdracht betreft?

Antwoord:
Inderdaad. En per deelopdracht zal worden bepaald of een zekerheidsstelling 
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wordt verlangd.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bestek bpn 110910

Vraag:
Wat is de hoedanigheid van de door u aangeven 'sleufbedekking' welke 
opgenomen en teruggebracht dient te worden? Graag hiervoor een 
uitgangspunt formuleren waar wij in de calculatie mee kunnen rekenen. 
Indien het variabele typen sleufbedekking betreft, graag deze uitsplitsen in 
separate besteksposten of hiervoor een stelpost opnemen. De bestekspost is 
anders niet kostenhomogeen.

Antwoord:
Uitgangspunt moet een proefsleuf zijn zonder sleufbedekking. Bestekpost 
wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bestek bpn 120210

Vraag:
Deze bestekspost is in de huidige vorm calculatie fase momenteel niet te 
calculeren. Er dienen maatregelen bescherming flora te worden toegepast op 
basis van het op te stellen ecologisch werkprotocol volgens bestekspost 
120130. Omdat het werkprotocol momenteel nog niet beschikbaar is graag 
voor deze kosten verrekenen op een seperate factuur of een stelpost voor 
opnemen.

Antwoord:
Bestekspost vervalt.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 Raambestek deel 3 01 10 02 lid 2 en antwoord op notavraag 22

Vraag:
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U stelt dat inschrijver verantwoordelijk is voor de "juiste, volledige en 
tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende 
beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften."

Deze beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften zijn in dit stadium 
nog onbekend. Daarmee kan hier in de aanbieding geen rekening mee 
gehouden worden. Wij kunnen immers niet iets afprijzen wat nog niet 
bekend is.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 22

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
63 Raambestek deel 3 01 10 02 lid 1

Vraag:
Opdrachtgever dient in de basis verantwoordelijk te zijn voor vergunningen t.
a.v. de opzet van het werk; opdrachtnemer slechts voor vergunningen
/meldingen t.a.v. het uitvoeren van het werk. De lijst met vergunningen 
onder lid 01 lijkt daarmee niet toerijkend. Onder andere de vergunning i.k.v. 
de Wet Natuurbescherming lijkt te ontbreken, welke in de achtergrond van 
de recente stikstofuitspraak onontbeerlijk is. De doorlooptijd voor deze 
vergunningen is dermate lang dat hier na gunning onvoldoende tijd voor is.
Kan opdrachtgever bevestigen dat haar lijst met vergunningen t.a.v. de opzet 
van het werk uitputtend en afdoende is? Zo nee, hoe verwacht opdrachtgever 
met dit gegeven om te gaan?

Antwoord:
Vergunning i.k.v. wet natuurbescherming wordt door opdrachtgever 
geregeld. Afwijkende werkzaamheden als gevolg van verleende 
vergunningen worden als bestekswijziging verrekend.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
64 Raambestek deel 1 §1.05 lid 2 en §1.08 & antwoord op notavraag 24

Vraag:
Ongelimiteerde boetes en schadevergoedingen zijn disproportioneel en voor 
onze directie ONacceptabel. Gaarne het totaal op te leggen bedrag van 
kortingen en boetes, incl. nader op te leggen schadevergoeding, alsnog 
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limiteren; bijvoorbeeld op 20% van de aanneemsom van de onderhavige 
deelopdracht. 
Indien u meer zekerheid wenst t.a.v. het voorbeeld dat u schetst in antwoord 
24 van de nota, kunt u in plaats daarvan een artikel opnemen dat ontbinding 
van het contract bewerkstelligd indien dit maximale boetebedrag is bereikt. 
Op die manier is de repercussie voor aannemer nog steeds flink, maar vormt 
het geen disproportioneel risico voor (de liquiditeit van) het bedrijf en is 
daarmee acceptabel voor de directie.

Antwoord:
Opdrachtgever zal eventuele op te leggen boetes naar redelijkheid en 
billijkheid in behandeling nemen. Zie ook antwoord op vraag 65 en 66

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
65 Raambestek deel 1 §1.05 lid 2 en §1.08

Vraag:
Nader in te vullen boetes zijn disproportioneel en voor ons onacceptabel. 
Boetes/kortingen dienen vooraf bekend te zijn zodat inschrijvers zich bewust 
zijn van het potentiele risico dat zij lopen. Gaarne voor aanbesteding reeds 
aangeven wat het bedrag van korting bij overschrijding wordt.

Antwoord:
akkoord. artikel 1,05 lid 2 eerste regel wordt; Het bedrag van de korting, 
bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 250 per dag.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
66 Raambestek deel 1 §1.05 lid 2 en §1.08

Vraag:
Graag artikel 01.21.07 lid 02 alsnog van toepassing verklaren en daarmee 
bevestigen dat start- en opleverdatum of -termijn in samenspraak met 
opdrachtnemer wordt vastgesteld. Inschrijver is in dit stadium niet in staat te 
controleren of de door opdrachtgever te bepalen opleverdatum of -termijn 
haalbaar en daarmee acceptabel is.

Antwoord:
akkoord. 1e alinea van 1,08 zal vervallen.
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
67 Concept Raamovereen-komst Art. 2 lid 3

Vraag:
"2. Raamovereenkomst."
Wij gaan ervan uit dat u hier de definitieve (nog nader in te vullen) versie 
van de concept-overeenkomst uit november 2022 betreft, en niet het 
raambestek, welke in het desbetreffende document zelf ook 
'raamovereenkomst' wordt genoemd. Is dit correct?

Antwoord:
Correct. Met de Raamovereenkomst wordt bedoeld de definitieve versie van 
de (concept)Raamovereenkomst. Het bestek op basis van de RAW-
systematiek wordt aangeduid als RAW-raamovereenkomst.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
68 Concept Raamovereen-komst Art. 2 lid 3

Vraag:
De door u beschreven rangorde is ons inziens niet correct en niet volledig.
De raamovereenkomst, INCLUSIEF de nota's van inlichtingen zou moeten 
prevaleren op plek (1), boven alle andere documenten, gevolgd door het 
verificatieverslag op plek (2). Op plek (3) volgt dan de offerteaanvraag incl. 
raambestek en op plek (4) de aanbieding van de opdrachtnemer.

De nadere overeenkomst is in dit stadium nog onbekend. Afhankelijk van 
wat daarin is opgenomen, prevaleert deze wel of niet over de 
raamovereenkomst. Indien akkoord graag uw rangorde aanpassen.

Antwoord:
De rangorde zoals opgenomen in de concept Raamovereenkomst is correct 
en wordt dus niet aangepast.
Met 'Raamovereenkomst' wordt bedoeld het document waarin dit artikel 2 
lid 3 is opgenomen. De 'RAW Raamovereenkomst' (het bestek) valt onder 
punt 5 'Offerteaanvraag Opdrachtgever'.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
69 Leidraad 3.1.2 en 3.1.3

Vraag:
Graag uw bevestiging dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer zich 
beperkt tot het voldoen aan de meldingsplicht t.a.v. klaarblijkelijke 
afwijkingen, onvolkomenheden etc. De doorlooptijd van de aanbesteding is 
niet voldoende om alle documenten inhoudelijk en onderling te uitputtend 
doorgronden.

Antwoord:
De opdrachtgever heeft inderdaad de intentie, maar niet de verplichting, om 
werkzaamheden behorende bij het bouwrijp maken van het projectgebied als 
deelopdracht aan opdrachtnemer te verstrekken.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 Basisovereenkomst art. 2

Vraag:
Lid 8: Kan OG bevestigen dat zij de intentie heeft om alle werkzaamheden 
behorende bij het bouwrijp maken van het projectgebied als deelopdracht 
aan opdrachtnemer te verstrekken, en hier slechts in uitzondering vanaf 
wijkt?

Antwoord:
Ja, dit bevestigd de opdrachtgever.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 Leidraad 7.2.1

Vraag:
U vraagt aannemer een waardevolle bijdrage te leveren aan duurzaamheid, 
en noemt als voorbeeld 'volledig emissievrije (tijdelijke) 
stroomvoorzieningen op de bouwlocatie'.
Aangezien het onderwerp 'Samenwerking' betreft gaan wij ervan uit dat u 
van inschrijvers wil vernemen hoe men nadere duurzame innovaties in de 
raamovereenkomst inbrengt (proces) en hier niet om concrete duurzame 
investeringen vraagt. Dit ook omdat de investeringen behorende bij 
dergelijke concrete maatregelen in een OMOP-bestek niet goed opgenomen 
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kunnen worden. Graag uw bevestiging.

Antwoord:
Klopt, bij het samenwerken aan de totstandkoming van de deelopdrachten en 
de uitvoering ervan willen wij graag weten in hoeverre u een duurzame 
bijdrage kunt leveren in deze processen. Dat u hierbij concrete, realistische 
voorbeelden benoemd is hierbij wel van belang.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
72 Bestek 01 34 01 lid 11

Vraag:
U heft een boete indien ON slechter presteert dan zijn beloftes t.a.v. 
duurzaam materieel in bijlage 5.
Bent u bereid tevens een bonus toe te kennen indien ON tijdens het contract 
juist beter presteert?

Antwoord:
Niet akkoord.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bijlage 4 Referentieopdrachten

Vraag:
Dienen wij reeds bij inschrijving een tevredenheidsverklaring bij te voegen?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bijlage 4 Referentieopdrachten

Vraag:
U geeft aan in sectie 5.2.3 van de leidraad dat het toegestaan is lopende 
raamovereenkomsten te gebruiken als referentie. Wat moeten wij in dit geval 
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aangeven in bijlage 4 achter de vraag "De referentieopdracht is opgeleverd 
tussen 21 december 2017 en de datum van inschrijving"? De opdracht is 
immers nog niet opgeleverd op de datum van inschrijving, maar hier geen 
'JA' invullen wekt mogelijk de verkeerde indruk.

Antwoord:
U heeft gelijk, dit kan een verkeerde indruk wekken.
De vraag passen wij aan.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
75 Bestek bpn 520010

Vraag:
Indien de aannemer deze houten damwandplanken dient te leveren, is het 
dan toegestaan dat de damwandplanken een dikte hebben van 60 mm in 
plaats van 80 mm. 80 mm is bijna niet beschikbaar in de markt.

Antwoord:
Indien houten onderdelen niet leverbaar zijn in deze bestekspost genoemde 
diktes, wordt een afwijking van max. 25% toegestaan door de directie.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Bestek bpn 520010

Vraag:
Worden de damwandplanken en gordingen in deze bestekspost ter 
beschikking gesteld door de opdrachtgever in deze bestekspost?

Antwoord:
Nee. Aannemer levert.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Bestek algemeen

Vraag:
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U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat 
overeenkomstig de RAW-systematiek , van alle posten in de 
raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn 
beschreven, zodat de inschrijver produktie gerelateerde prijzen per eenheid 
kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan 
van normale dagprodukties?

Antwoord:
Inschrijver kan uitgaan van normale dagproductie

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
78 Bestek EMVI maatregelen

Vraag:
Zou u kunnen aangeven waar wij de EMVI kosten kunnen opnemen in de 
aanbieding voor het gunningscriterium nr. 1 Samenwerking, 
gunningscriterium nr.2 Schone voer en werktuigen.

Antwoord:
Deze opnemen in de Algemene Kosten in de staartkosten

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
79 Inschrijfstaat bpn 919990

Vraag:
Is het toegestaan om eenmalige korting / korting percentage op te geven voor 
deze raamovereenkomst.

Antwoord:
Ja. Deze is ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst 
vermelde mogelijke verlengingen. Korting geldt over de gehele periode van 
de raamovereenkomst.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
80 Bestek deel 3 - 01 26 03 & antwoord op notavraag 11
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Vraag:
Social-return verplichting is 3%van de opdrachtssom. Gezien de aard van het 
werk (veel leveranties) is dit een moeilijk haalbaar percentage. Graag 
verzoeken wij u om dit te heroverwegen. Bijvoorbeeld 3% loonkosten.

Antwoord:
Niet akkoord.
Gemeente Utrecht maakt gebruik van de zogenaamde bouwblokkenmethode. 
Deze methode biedt legio mogelijkheden om aan de opdracht gerelateerde 
activiteiten te ontplooien en te waarderen als SROI-bijdrage. Inzet op 
arbeidsparticipatie (werk) staat daarbij voorop. Wanneer dat niet of in 
onvoldoende mate mogelijk is, biedt Gemeente Utrecht haar opdrachtnemers 
ook andere invullingsmogelijkheden, zoals inkoop van producten en diensten 
bij sociaal ondernemers (incl. SW-bedrijven), alsook het delen van kennis en 
expertise met de doelgroep of een verbinding met een maatschappelijk 
initiatief. Zie voor verdere toelichting de handleiding Social Return 
Gemeente Utrecht.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
81 Offerteaanvraag Hoofdstuk 1.1.1 & bestek

Vraag:
Er staat ''enkele van de werkzaamheden worden door nevenaannemers 
uitgevoerd en moeten door de opdrachtnemer gecoordineerd worden: leveren 
betonnen rioolbuizen en -putten''. In het RAW bestek deel 2.2. staat echter 
wel dat door aannemer de rioolbuizen en putten geleverd dienen te worden. 
Wat is correct? Worden de betonnen rioolbuizen en putten nu ter 
beschikking gesteld of geleverd door aannemer?

Antwoord:
Betonnen rioolbuizen en ,-putten dienen door de aannemer geleverd te 
worden.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 Algemeen

Vraag:
Zijn er bodemgegevens beschikbaar?
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Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
83 Stikstof uitspraak

Vraag:
"Dienen er stikstof berekening uitgevoerd te worden voor dit project en zo 
ja, in welke fase (tender, voorbereiding, uitvoering)?
Zo ja, dienen deze berekeningen door en op kosten van opdrachtnemer 
uitgevoerd te worden?
Zo ja, waar kunnen wij deze kosten opnemen in de aanbieding?"

Antwoord:
Nee, deze worden door de opdrachtgever uitgevoerd.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
84 Stikstof uitspraak

Vraag:
Heeft OG reeds voldaan aan de sinds 2 november opnieuw geldende eisen 
omtrent stikstof (zoals Aerius berekeningen) voor bouwfase van 
bouwprojecten? Zo nee, hoe voorziet OG om te gaan met dit gegeven t.a.v. 
de nieuwe wetgeving?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 83.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
85 bestek

Vraag:
bp110510; met hoeveel poorten dienen wij rekening te houden?
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Antwoord:
Hoeveelheid resultaatsverplichting is in meters afrastering en is incl. 
poorten, zie bestekspost, dus dat is aan de aannemer.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
86 bestek

Vraag:
bp 110310; inrichten werkterrein. Graag een bestekspost toevoegen voor het 
instandhouden van het werkterrein.

Antwoord:
Nee. Het in stand houden van afrasteringen, rijplaten, betonplaten 
boombeschermers, etc binnen het werkterrein is al in het bestek opgenomen. 
Het inrichten en opruimen van alle benodigdheden van de aannemer is ook 
al opgenomen in het bestek. Maar het in stand houden van eigen 
benodigdheden is eigen verantwoordelijkheid.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 bestek

Vraag:
bp 571; heipalen worden geleverd, ingekort en gemeten maar niet 
aangebracht

Antwoord:
Klopt. Maar deze besteksposten m.b.t. 'aanbrengen prefab betonpalen' 
worden pas in de deelopdracht toegevoegd. Moeten ook eerst berekend 
worden. Lengte en helling paal nog niet bekend.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 bestek

Vraag:
bp 600950 triplaat 10 ton. Is dit juist



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst deelgebied 6 Leidsche Rijn – bouwrijp maken

Pagina 35 van 82 Datum genereren nota van inlichtingen: 08-12-2022

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 bestek

Vraag:
bp 600940 triplaat 6 ton. Is dit juist

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 bestek

Vraag:
bp 1421; er wordt verwezen naar analyseresultaten. Graag de betreffende 
onderzoeksresultaten toevoegen

Antwoord:
Onderzoeksresultaten zijn nu nog niet bekend. Het frezen en vervoeren van 
asfalt geschied pas als deze echt bekend zijn.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
91 bestek

Vraag:
bp 1419; er wordt verwezen naar analyseresultaten. Graag de betreffende 
onderzoeksresultaten toevoegen

Antwoord:
Onderzoeksresultaten zijn nu nog niet bekend. Het frezen en vervoeren van 
asfalt geschied pas als deze echt bekend zijn.
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
92 bestek

Vraag:
bp 2910; hoeveelheid ter inlichting ontbreekt in de besteksposten

Antwoord:
Klopt. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
93 bestek

Vraag:
bp 3310; hoeveelheid ter inlichting ontbreekt in de besteksposten

Antwoord:
Klopt. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
94 bestek bpn 334410

Vraag:
Klopt het dat de metselstenen geleverd dienen te worden in deze 
bestekspost? Er is namelijk ook een bestekspost opgenomen voor het leveren 
van metselstenen zie bpn.334810

Antwoord:
Nee, dat klopt niet. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
95 bestek bpn 334420
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Vraag:
Klopt het dat de metselstenen geleverd dienen te worden in deze 
bestekspost? Er is namelijk ook een bestekspost opgenomen voor het leveren 
van metselstenen zie bpn.334810

Antwoord:
Nee, dat klopt niet. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
96 bestek bpn 334310

Vraag:
Klopt het dat de betonmortel geleverd dienen te worden in deze bestekspost? 
Er is namelijk ook een bestekspost opgenomen voor het leveren van de 
betonmortel zie bpn.334710.

Antwoord:
Nee, dat klopt niet. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
97 bestek bpn 334610

Vraag:
Klopt het dat de metselstenen geleverd dienen te worden in deze 
bestekspost? Er is namelijk ook een bestekspost opgenomen voor het leveren 
van metselstenen zie bpn.334810

Antwoord:
Nee, dat klopt niet. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
98 Bestek hoofdstuk 8

Vraag:
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Met de in de RAW-raamovereenkomst opgenomen inzetposten van 
personeel kunnen geen deelopdrachten worden opgesteld. Wij verzoeken u te 
bevestigen dat na aanbesteding een tarievenlijst met functies zal worden 
overeengekomen ten behoeve van de engineeringswerkzaamheden voor het 
opstellen van deelopdrachten.

Antwoord:
Hiervoor hebben wij bp 800180 opgenomen in het bestek.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
99 UAV-2012 §5 & Raambestek art. 1.09 B sectie VII lid c

Vraag:
Basisuitgangspunt voor de verdeling van verantwoordelijkheden bij een 
RAW-Raamovereenkomst en de UAV-2012 is dat Opdrachtgever het 
ontwerp maakt en aannemer dit uitvoert. Het uitvoeren van 
engineeringswerkzaamheden (opstellen van deelopdrachten, ontwerpen en 
berekeningen) ten behoeve van deelopdrachten door de aannemer zoals is 
opgenomen in de RAW-Raamovereenkomst wijkt af van deze normale 
verdeling van verantwoordelijkheden van partijen en leidt tot onbeperkte 
aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden. 

Naast het feit dat onbeperkte aansprakelijkheden disproportioneel zijn 
mogen wij niet inschrijven op overeenkomsten met onbeperkte 
aansprakelijkheden. Wij stellen dan ook voor om ten aanzien van de 
aansprakelijkheid voor de “engineeringswerkzaamheden” door de aannemer 
de volgende bepaling op te nemen te nemen: “De aansprakelijkheid van de 
Aannemer voor de ten behoeve van de deelopdrachten uit te voeren 
engineeringswerkzaamheden wordt beheerst door de artikelen 13 tot en met 
18 van de DNR 2011 (herziene versie juli 2013), waarbij voor “de adviseur” 
dient te worden gelezen “de Aannemer”.
De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een 
bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,=

Antwoord:
Akkoord, wordt toegevoegd in deel 3 art. 01 33 04

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
100 Deel 3: 01 18 01:
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Vraag:
Maatregelen bij bomen ten tijde van bemalingen, om hoeveel bomen gaat 
dit? Graag een bestekspost opnemen in deel 2.2 van het bestek.

Antwoord:
Dergelijke besteksposten worden, indien nodig, t.z.t. aan een deelbestek 
toegevoegd.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
101 Deel 3: 21 17 02:

Vraag:
Verrekening bemaling op basis van lengte riolering, doordat onbekend om 
hoeveel m1 bemaling het per keer gaat kan er geen inschatting worden 
gemaakt voor de noodzaak tot het langer doorzetten van de bemaling, kan 
deze bepaling komen te vervallen?

Antwoord:
Nee, lengte riolering wordt verrekend

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
102 Deel 3: 01 13 06:

Vraag:
Bemalingsplan, met hoeveel m1 bemaling dient er per plan rekening 
gehouden te worden?

Antwoord:
Een bemalingsplan wordt t.z.t. van toepassing wanneer hier meer informatie 
over is en hiervoor een bestekspost in een deelbestek worden opgenomen

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
103 Deel 3: 01 13 06:

Vraag:
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Gevraagd word een bemalingsplan, Om hoeveel plannen gaat dit? graag 
hiervoor een bestekspost opnemen in deel 2.2 van het bestek.

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 102

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
104 Bestekspost 316120:

Vraag:
Met welk ijzergehalte dient er rekening gehouden te worden?

Antwoord:
Zie analyserapport en vergunning/meldingsbrief t.z.t.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
105 Bestekspost 316110

Vraag:
Met welk ijzergehalte dient er rekening gehouden te worden?

Antwoord:
Zie analyserapport en vergunning/meldingsbrief t.z.t.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
106 Bestekspost 316110

Vraag:
Inrichten bassin voor een dediet van maximaal 120m3/uur, ontijzering 
middels een bassin is afhankelijk van verblijftijd, kan er van uitgegaan 
worden dat er voldoende ruimte beschikbaar is om een bassin in te richten 
waarbij met een debiet van 120m3/uut voldoende verblijftijd te garanderen 
is?

Antwoord:
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Ja, anders wordt deze bestekspost niet opgenomen in een deelbestek

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
107 Bestekspost 315050

Vraag:
Opnemen debietmeterstanden gedurende 92 weken, met hoeveel 
debietmeetpunten dient er per week rekening gehouden te worden?

Antwoord:
twee stuks per week. Grondwaterstand (peilbuis) en debietmeterstand

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
108 Bestekspost 315040

Vraag:
Inclusief herstellen verharding, met welk type verharding dient er rekening 
gehouden te worden?

Antwoord:
Indien aanwezig, uitgaan van trottoirtegel. Waarschijnlijk bij BRM niet 
aanwezig. Is eigen inschatting aannemer.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
109 Bestekpost 315040

Vraag:
Volgens BRL 2000,protocol 2001, BRL 2000 betreft Veldwerk 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, en is doorgaans niet van 
toepassing voor monitoring bij bemalingen kan deze norm komen te 
vervallen?

Antwoord:
Nee. want het is een zorgvuldig proces waar wij achter staan. En omdat we 
deze betekspost eventueel ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken.
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
110 Bestekpost 315030

Vraag:
Volgens BRL 2000,protocol 2001, BRL 2000 betreft Veldwerk 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, en is doorgaans niet van 
toepassing voor monitoring bij bemalingen kan deze norm komen te 
vervallen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 109

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
111 Bestekspost 315030

Vraag:
Inclusief herstellen verharding, met welk type verharding dient er rekening 
gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 108

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
112 Bestekpost 315020

Vraag:
Volgens BRL 2000,protocol 2001, BRL 2000 betreft Veldwerk 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, en is doorgaans niet van 
toepassing voor monitoring bij bemalingen kan deze norm komen te 
vervallen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 109
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
113 Bestekspost 315020

Vraag:
Inclusief herstellen verharding, met welk type verharding dient er rekening 
gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 108

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
114 Bestekspost 315010

Vraag:
Aanbrengen debietmeetpunt, voor welk debiet in m3/uur dient dit meetpunt 
geschikt te zijn?

Antwoord:
tot 120m3/uur, bestekspost wordt aangepast

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
115 Bestekspost 314010

Vraag:
Kan de aannemer er vanuit gaan dat er geen tussentijdse pompvoorzieningen 
nodig zijn in de afvoerleiding?

Antwoord:
Ja, inderdaad.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst deelgebied 6 Leidsche Rijn – bouwrijp maken

Pagina 44 van 82 Datum genereren nota van inlichtingen: 08-12-2022

116 Bestekspost 314010:

Vraag:
Kan de aannemer er vanuit gaan de de afvoerleiding vrij over maaiveld 
gelegd kan worden?

Antwoord:
Ja, inderdaad.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
117 Bestekspost 314010

Vraag:
Met welke lengte afvoerleiding dient er per fase rekening gehouden te 
worden?

Antwoord:
Nu nog niet te zeggen

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
118 Bestekspost 313040

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in 
deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
0 meter. Tekst Is meer bedoeld als geheugensteun. Het aanbrengen, in stand 
houden en verwijderen van de afvoerleidingen is al geregeld in bp314010 
namelijk, in het toepassen van.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
119 Bestekspost 313040

Vraag:
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Instandhouden bemaling van post 313010/20/30 gedurende 60 dagen, dient 
er rekening gehouden te worden dat de alle 50 stuks bemalingen uit de 
genoemende posten gedurende 60 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
Ja, inderdaad.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
120 Bestekspost 313030

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Uitgaan van: met vrijgekomen zand

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
121 Bestekspost 313030

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
0 meter. Tekst is meer bedoeld als geheugensteun. Het aanbrengen, in stand 
houden en verwijderen van de afvoerleidingen is al geregeld in bp314010 
namelijk, in het toepassen van.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
122 Bestekspost 313030

Vraag:
Onttrekkingsdiepte > 2,00m, kan deze post worden gemaximaliseerd, -20m 
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is ook >2,0m?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
123 Bestekspost 313020

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
124 Bestekspost 313020:

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
125 Bestekspost 313010

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst deelgebied 6 Leidsche Rijn – bouwrijp maken

Pagina 47 van 82 Datum genereren nota van inlichtingen: 08-12-2022

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
126 Bestekspost 313010:

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
127 Bestekspost 313

Vraag:
Bemaling bouwput, kunnen deze posten komen te vervallen dat dit via 
posten 3122 word verrekend?

Antwoord:
Nee, omdat dit vaak om kleinere hoeveelheden betreft.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
128 Bestekspost 312420

Vraag:
Toepassen retourbemaling: In verband met voeding van het systeem is het 
van belang te weten om hoeveel m1 retourbemaling er per fase dient te 
worden uitgevoerd, kan de opdrachtgever hier een inschatting van geven?

Antwoord:
Per deelbestek wordt dit pas aangegeven en voor welke
locaties dit van toepassing wordt.

Beantwoord op: 08-12-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
129 Bestekspost 312420

Vraag:
Toepassen retourbemaling: Kan de aannemer er van uitgaan dat de 
retourbemaling zonder overkluizingen kan worden bereikt?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
130 Bestekspost 312420

Vraag:
Toepassen retourbemaling: Op welke afstand van de onttrekking komt deze 
retourbemaling, dit ivm leidingweerstand?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 128

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
131 Bestekspost 312420

Vraag:
Toepassen retourbemaling: Energievoorziening tbv retourbemaling, 
waarvoor dient deze energievoorziening, komt er een extra pompsysteem?

Antwoord:
Het betreft een reserve-energievoorziening

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
132 Bestekspost 312420
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Vraag:
Toepassen retourbemaling stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, 
betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
133 Bestekspost 312420

Vraag:
Toepassen retourbemaling: Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen 
in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening 
gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
134 Bestekspost 312420

Vraag:
Toepassen retourbemaling: Via een gesloten systeem, bedoeld u hiermee 
gesloten voor water of gesloten zodat er geen lucht bij komt? (kan niet bij de 
types bemaling zoals opgenomen in het bestek)

Antwoord:
Met een gesloten systeem bedoelen we: met dichte buizen werken (boven 
grondwaterstand).

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
135 Bestekspost 312420

Vraag:
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Toepassen retourbemaling: Tot welke diepte dient deze retourbemaling 
geinstalleerd te worden?

Antwoord:
tot max 4m (is normaliter gebruikelijk)

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
136 bestek bemaling

Vraag:
Op basis van de informatie uit het bestek kan geen bodemopbouw herleid 
worden. De keuze uit het type bemalingssysteem zijn afhankelijk van de 
bodemopbouw. Kan de opdrachtgever de bodemopbouw aanleveren zodat 
het systeem hierop gebaseerd kan worden? 
Op basis van de informatie uit het bestek kan locatie bepaald worden waarop 
de grondwaterstand gebaseerd kan worden. De keuze uit het type 
bemalingssysteem zijn afhankelijk van de grondwaterstand. Kan de 
opdrachtgever de grondwaterstand aanleveren zodat het systeem hierop 
gebaseerd kan worden? 
Op basis van de informatie uit het bestek kan geen grondwaterkwaliteit 
herleid worden. De keuze uit het type bemalingssysteem zijn afhankelijk van 
de bodemopbouw. Kan de opdrachtgever de grondwaterkwaliteit aanleveren 
zodat het systeem hierop gebaseerd kan worden? Of voor de 
bemalingswerkzaamheden een stelpost opnemen.

Antwoord:
Deze informatie achten wij pas nodig te leveren, na de 
aanbestedingsprocedure. Bodemopbouw in NL is algemeen opvraagbaar. Zie 
ook bijlage - infokaarten grondwaterstanden. Eventuele stelposten kunnen 
pas in een deelopdracht opgenomen worden.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
137 Bestekspost 312420

Vraag:
Toepassen retourbemaling: Hoeveel m3/uur water dient er retour te gaan in 
de bemaling?

Antwoord:
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Normaliter ligt de opname van één retourbron tussen de 10 en 15m3/uur.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
138 Bestekspost 312360

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in 
deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
139 Bestekspost 312360

Vraag:
Instandhouden bemaling van post 312350 gedurende 140 dagen, dient er 
rekening gehouden te worden dat de volledige 1.500m1 uit post 312330 
gedurende 60 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
Nee, uitgaan van dagproductie 100m/dag. Dit betekent dat gemiddeld per 
dag 100m bemaling in werking staat.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
140 Bestekspost 312350

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
141 Bestekspost 312350

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
142 Bestekspost 312350

Vraag:
Kan de aannemer er van uitgaan dat er voldoende ruimte beschikbaar is om 
de drain met een drainagemachine aan te brengen?

Antwoord:
meestal wel, soms niet

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
143 Bestekspost 312350

Vraag:
horizontale drains vullen met bentoniet, betreft dit de eerst m1 van de drain? 
Of hoe moet die drain gevuld worden?

Antwoord:
Alleen de uiteinden.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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144 Bestekspost 312350

Vraag:
: Onttrekkingsdiepte > 2,00m, kan deze post worden gemaximaliseerd, -20m 
is ook >2,0m?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 122

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
145 Bestekspost 312340

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in 
deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
146 Bestekspost 312340

Vraag:
Instandhouden bemaling van post 312330 gedurende 140 dagen, dient er 
rekening gehouden te worden dat de volledige 3.500m1 uit post 312330 
gedurende 140 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
147 Bestekspost 312330

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
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moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
148 Bestekspost 312330:

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
149 Bestekspost 312330

Vraag:
Kan de aannemer er van uitgaan dat er voldoende ruimte beschikbaar is om 
de drain met een drainagemachine aan te brengen?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 142

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
150 Bestekspost 312330

Vraag:
horizontale drains vullen met bentoniet, betreft dit de eerst m1 van de drain? 
Of hoe moet die drain gevuld worden?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 143
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
151 Bestekspost 312320

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in 
deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
152 Bestekspost 312320

Vraag:
Instandhouden bemaling van post 312310 gedurende 20 dagen, dient er 
rekening gehouden te worden dat de volledige 500m1 uit post 312310 
gedurende 20 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
153 Bestekspost 312310:

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
154 Bestekspost 312310

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
155 Bestekspost 312310

Vraag:
Mag deze bemaling ook met een klokpomp worden uitgevoerd?

Antwoord:
Nee

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
156 Bestekspost 312310

Vraag:
horizontale drains vullen met bentoniet, Kunt u motiveren waarom een drain 
met betoniet moet afgevuld en de verticale filters welke dieper gaan met 
zand?

Antwoord:
Om onnodige vervuiling van de drains tegen te gaan, door ze waterdicht te 
maken aan de uiteinden. Kunnen de drains later, indien nodig, nogmaals 
gebruikt worden, indien riool hersteld moet worden. Gaten van verticale 
filters hoeven niet waterdicht gemaakt te worden.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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157 Bestekspost 312310

Vraag:
horizontale drains vullen met bentoniet, betreft dit de eerst m1 van de drain? 
Of hoe moet die drain gevuld worden?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 143

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
158 Bestekspost 3123

Vraag:
horizontale bemaling (drains met verticale filters) wilt u hier drains, verticale 
filters of beiden ? (aangezien verticale filters al in posten van 3122 zijn 
opgenomen)

Antwoord:
3123 is een combi-toepassing van drains met verticale filters

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
159 Bestekspost 312220

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in 
deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
160 Bestekspost 312260

Vraag:
Instandhouden bemaling van post 312250 gedurende 2000 dagen, dient er 
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rekening gehouden te worden dat de volledige 5.000m1 uit post 312250 
gedurende 200 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
161 Bestekspost 312250:

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
162 Bestekspost 312250

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
163 Bestekspost 312250

Vraag:
Onttrekkingsdiepte > 2,00m, kan deze post worden gemaximaliseerd, -20m 
is ook >2,0m?

Antwoord:
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Zie antwoord bij vraag 122

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
164 Bestekspost 312240

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in 
deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
165 Bestekspost 312240

Vraag:
Instandhouden bemaling van post 312230 gedurende 400 dagen, dient er 
rekening gehouden te worden dat de volledige 10.000m1 uit post 312230 
gedurende 400 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
166 Bestekspost 312230

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
167 Bestekspost 312230:

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
168 Bestekspost 312230:

Vraag:
Onttrekkingsdiepte 0,50m-2,0m, ten opzichte van wat, betreft dit onttrekking 
minus maaiveld?

Antwoord:
Nee, minus grondwaterstand

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
169 Bestekspost 312220

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in 
deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
170 Bestekspost 312220
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Vraag:
Instandhouden bemaling van post 312210 gedurende 40 dagen, dient er 
rekening gehouden te worden dat de volledige 1000m1 uit post 312210 
gedurende 40 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
171 Bestekspost 312210

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of 
moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
172 Bestekspost 312210

Vraag:
Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met 
hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden 
met verwijderen?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
173 Bestekspost 312120

Vraag:
Instandhouden open bemaling van post 312110 gedurende 100 dagen, dient 
er rekening gehouden te worden dat alle 50 stuks bemalingen uit post 
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312110 gedurenen 100 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
Nee, dit betekent dat gemiddeld de open bemaling per locatie, 2 dagen in 
werking staat. Info wordt toegevoegd aan bestekspost

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
174 Bestekspost 312120

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in 
deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
175 Bestekspost 312110

Vraag:
Met welke lengte sleuf dient er per open bemaling rekening gehouden te 
worden?

Antwoord:
Dit heeft geen betrekking op een lengte maar een locatie waar de open 
bemaling wordt toegepast

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
176 Bestekspost 234114

Vraag:
Met welke lengte afvoerleiding dient er rekeningen gehouden worden?

Antwoord:
Deze bestekspost vervalt, zie namelijk bestekshoofdpost 312
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
177 Bestekspost 234110

Vraag:
Met welk debiet moet er voor deze open bemaling rekening gehouden 
worden?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 176

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
179 Hoofdstuk 5

Vraag:
Kan de opdrachtgever ongeveer aangeven met hoeveel fasen / objecten met 
betrekking tot betonconstructies (bekisting, wapening en beton) wij rekening 
moeten houden.

Antwoord:
Nee, fasen/objecten nog niet bekent.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
180 Hoofdstuk 5 algemeen

Vraag:
Kan de opdrachtgever een minimale benodigde productie aangeven? Het 
maakt nogal een verschil of de daadwerkelijke hoeveelheid bv 5m2 bekisting 
of 50m2 bekisting is.

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
181 Post 5802

Vraag:
Post 5802 in de ondersteuningsconstructie dienen doorrijopeningen 
aangebracht te worden. Dit suggereert dat het hele hoge 
ondersteuningsconstructies zijn. In het bestek wordt niet aangegeven waar 
deze ondersteuningsconstructies voor dienen en waar deze worden toegepast.

Antwoord:
Doorrijhoogte is meestal minimaal 4,2m

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
182 bestekposten 572020 en 572030

Vraag:
In bestekposten 572020 en 572030 wordt verwezen naar een geotechnisch 
onderzoek en damwandadvies. Deze zitten echter niet bij de stukken

Antwoord:
Deze gegevens worden pas in deelopdrachten verstrekt

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
183 Bestek bpn 352030

Vraag:
In de bestekomschrijving wordt gesproken over diameter 160 mm volgens 
ons dient dit diameter 200 mm te zijn, in het RSX bestand staat wel de juiste 
diameter vernoemd. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen.

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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184 bestek bpn 351030

Vraag:
In de bestekomschrijving wordt gesproken over diameter 160 mm volgens 
ons dient dit diameter 200 mm te zijn, in het RSX bestand staat wel de juiste 
diameter vernoemd. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen.

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
185 bestek bpn 361010,361020,361030

Vraag:
Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd 
dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de 
materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 361110, 
361120,361130. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
186 bestek bpn 344040

Vraag:
Deze besteksposten is niet kosten homogeen. Graag de verschillende 
spiegellas diameter uitsplitsen in verschillende besteksposten per diameter.

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
187 Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst deelgebied 6 Leidsche Rijn – bouwrijp maken

Pagina 66 van 82 Datum genereren nota van inlichtingen: 08-12-2022

Vraag:
Graag willen wij een voorblad aan het plan van aanpak toevoegen. Staat u 
dit toe?

Antwoord:
Nee, niet akkoord.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
188 bestek, bladnr. 10 t/m 149

Vraag:
Door heel deel 2.2 staan er leveranties vermeld bij de besteksposten waar het 
aanbrengen wordt beschreven en daarna volgen er nog aparte besteksposten 
voor de leveranties. Wij verzoeken u alle onjuiste leverantie-vermeldingen te 
corrigeren, zodat er geen dubbele leveranties meer voorkomen.
Tevens staan er bestekposten t.b.v. leveranties in deel 2.2 waar geen 
hoeveelheid ter inlichting is vermeld.

Antwoord:
Oke, deze worden gecontroleerd en aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
189 bestek, bladnr. 20, bestekspost 120110

Vraag:
Volgens de normen mag de onderzoekslocatie maximaal 500 meter 
bedragen. Waarom is er gekozen voor 250 meter?

Antwoord:
Dit is wat wij normaliter binnen de gemeente Utrecht (bewoond gebied) 
hanteren.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
190 bestek, bladnr. 20, bestekspost 120110
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Vraag:
Volgens de normen mag er 1 analyse per onderzoek uitgevoerd worden. 
Waarom is er gekozen voor 5 analyses?

Antwoord:
Klopt. Kan 1 analyse zijn bestaande uit één samengesteld monster dat in het 
veld uit afzonderlijke monsters is samengesteld die op naastgelegen 
rasterpunten zijn genomen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
191 bestek, bladnr. 20, bestekspost 120110

Vraag:
Op welke parameters dient geanalyseerd te worden? Er zijn namelijk 
meerdere mogelijkheden. Zoals het Pakket WB regionaal (organische stof, 
lutum, 9 zware metalen, PAK’s, PCB’s en minerale olie PFAS) of C2 pakket 
voor Rijkswateren (o.a. nodig als het een rijkswater is of als het wordt geëist 
door de acceptant van het slib). In dit pakket worden twee extra zware 
metalen en OCB’s aanvullend op het WB regionaal geanalyseerd. Als niet 
bekend is wat ermee wordt gedaan adviseren wij altijd het laatste pakket. En 
is een zeefkromme noodzakelijk, dit wordt ook weleens geëist van de 
acceptant. Hoe ziet u dit?

Antwoord:
Standaard stoffenpakket A (zie informatieblad Standaardstoffenpakket 
SIKB) Keuren van baggerspecie uit regionaal water

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
192 bestek, bladnr. 24, bestekspost 140120

Vraag:
In post 140120 wordt melding gemaakt van de NEN-EN 932-1. Deze norm 
verwijst enkel naar een methode van monstername. Op basis van de 
omschrijving van de bestekspost kunnen wij ervan uit gaan dat de NEN-EN 
933-1 (bepaling korrelgrootte verdeling) wordt bedoeld?

Antwoord:
Inderdaad, bestekspost gaat over één monstername conform NEN-EN932-1 
en één civieltechnisch bewijsmiddel van de onderzoeksresultaten conform 
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NEN-EN-933-1, beiden zijn van toepassing

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
193 bestek, bladnr. 24, bestekspost 140130

Vraag:
Conform post 140130 dient onderzoek te worden gedaan conform de NEN 
5897, in situ of bij verwerker. Dit zijn echter verschillende 
onderzoeksinspanningen waarvoor geen eenheidsprijs kan worden gegeven.
De onderzoeksinspanning voor onderzoek in situ is daarbij ook nog eens 
afhankelijk van de oppervlakte. Welke situatie en/of oppervlakte kan 
hiervoor worden aangehouden?

Antwoord:
Bestekspost gaat over één monstername. Waar, maakt in principe niet uit. 
Oppervlakte is dat ook niet van belang.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
194 bestek, bladnr. 24, bestekspost 140130

Vraag:
Is voor post 140130 naast het gevraagde asbestonderzoek ook nog 
milieukundig onderzoek naar andere parameters (olie, PAK, PCB) gewenst?

Antwoord:
Inderdaad, uitgaande van een volledig milieu hygiënisch onderzoek 
onderzoek conform NEN5725 en NEN5897. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
195 bestek, bladnr. 106/107, bestekspost 373020/377010

Vraag:
Welke dikte dient de blokkenmat te hebben?

Antwoord:
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Blokkenmat, dikte 12cm. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
196 bestek, bladnr. 108/109, bestekspost 381010/383010/383020/383030/383040

Vraag:
Ten aanzien van deze besteksposten hebben wij/de leverancier de volgende 
vragen:
1. De huidige norm is op basis van de Eurocode: NEN-EN 14844:2006+A2:
2011?
2. Voor het kunnen bepalen prijzen zouden wij graag over onderstaande 
informatie beschikken:
Bovenlengte en onderlengte
Lastmodel
Gevolgklasse
Verkeerscategorie
Ontwerplevensduur
Milieuklasse (behoudens de opgegeven XC3)
Gronddekking
3. In post 381010 staat afspannen benoemd. Hoeveel spankabels in hoeveel 
spankanalen moeten hier gerekend worden?

Antwoord:
Eurocode: NEN-EN 14844:2006+A2, Boven- en onderlengte: veelvoud van 
1m, Gevolgklasse CC3, Ontwerplevensduur 100 jaar, Belastingen BM1,
Milieuklasse XD3, Verkeerscategorie 2, Spankanalen min. 4 stuks, 
Gronddekking 1.00m1

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
197 bestek bpn 373010

Vraag:
Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd 
dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de 
materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 377020. Zou u dit 
willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:
Akkoord
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
198 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 3 01.13.06 lid 02:

Indien de CROW 400 van toepassing is, verzoeken wij u een BRL7000 
certificaat als geschiktheidseis toe te voegen aan deze uitvraag

Antwoord:
Niet akkoord. De BRL7000 wordt niet als geschiktheidseis toegevoegd

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
199 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 3 01 1 3 06 lid 02:

U heeft het hier over een plan van aanpak voor voor verontreinigde grond 
volgens de CROW 400.
Waar is dit van toepassing en in welke bestekpost dienen deze kosten te 
worden opgenomen ?

Antwoord:
Nog niet bekend op welke locaties. Verrekening tbs werkvoorbereider

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
200 Offerteaanvraag ROK6_LR_BRM_v1.0

Vraag:
1.1.1. Scope:

U stelt dat het leveren van de betonbuizen en -putten gecoördineerd moet 
worden.
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Betekent dit dat deze materialen ter beschikking gesteld gaan worden ?
Indien deze ter beschikking gesteld worden zijn er in het bestek nog wel 
leveranties beschreven.

Kunt u dit toelichten ?

Antwoord:
Deze materialen (betonbuizen en -putten) worden niet ter beschikking 
gesteld. Deze moeten worden geleverd.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
201 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 3 1.04.07:

Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de 
wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van 
bouwmaterialen en -producten. Deze effecten worden op dit moment nog 
versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is dat onze 
leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen. Het is nauwelijks 
mogelijk om vaste offertes te krijgen. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om 
een goede prijsaanbieding te doen, mede omdat gegadigde de 
prijsaanbieding gestand dient te doen gedurende 3 maanden na de datum van 
inschrijving. Om u toch een prijsaanbieding te kunne doen, verzoekt 
gegadigde de aanbestedende dienst een voorstel te doen om deze gevolgen te 
ondervangen in de inschrijving.

In aanvulling op deze vraag, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst de 
prijsaanbieding aan te mogen passen aan de gestegen prijzen, bijvoorbeeld 
door een passende index op te nemen voor de periode tussen indiening en 
gunning van de opdracht.

Antwoord:
Er wordt niet afgeweken van de beschreven index regeling.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
202 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101
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Vraag:
Bestekpost 120210:

Een prijs per are is niet te geven, omdat afhankelijk van de beschermde soort 
verschillende maatregelen van toepassing zijn.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 61

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
203 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120120-120130-120210:

In het bestek is geen rekening gehouden met soorten waarvoor niet met een 
gedragscode gewerkt kan/mag worden. 

Is zorgvuldige omgang en is uitvoering van eventuele maatregelen uit de 
ontheffingen geborgd in dit bestek?

Antwoord:
bestekspost(en) vervallen

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
204 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120120-120130-120210:

De bijgevoegde gedragscode betreft een gedragscode ten aanzien van de 
Flora en Faunawet welke sinds 2017 niet meer in werking is. 

Graag zien we een update van het bestek (indien van toepassing) en bijlage 
naar de gedragscode ten aanzien van de gedragscode Stadswerk.

Antwoord:
Besteksposten en bijbehorende bijlagen vervallen
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Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
205 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120120-120130-120210:

Is de aanname juist dat er op locatie Strijkviertel ca. 5 kilometer sloot 
gedempt wordt ?

Antwoord:
Inderdaad, min of meer

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
206 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120120-120130-120210:

Is de aanname juist dat er op locatie Haarrijn drie sloten en drie poelen 
gedempt worden ?

Antwoord:
Inderdaad, min of meer

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
207 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120210:

In BP 120210 wordt 10% genoemd van het aantal are sloot dat gedempt 
wordt. 10% van het totaal (2000) is geen 100, maar 200 are.
Kunt u dit aanpassen ?

Antwoord:
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Akkoord

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
208 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120210:

Citaat: ‘Maatregelenecologie worden in m2 per locatie / monstervak 
opgenomen in het 'ecologisch werkprotocol’ Hoe dient dit geïnterpreteerd te 
worden? Graag zouden wij een definiëring van de monstervakken zien.

Antwoord:
Zie bijvoorbeeld werkvakken baggeren (lengtes van 250m). Maar 
ecologische onderzoek/maatregelen kunnen natuurlijk uit meerdere 
werkvakken bestaan.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
209 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 1201230 - 120130:

De werkzaamheden welke ten aanzien van ecologie verwacht worden, zijn 
nog niet geheel duidelijk. Gezien het planvoornemen zal er voornamelijk 
sprake zijn van dempen. Echter wordt in het bestek gesproken van baggeren 
en schonen, dit lijkt meer onderhoud gerelateerd. Kunt u verduidelijken wat 
er verlangd wordt ?

Antwoord:
Beiden zal van toepassing zijn, zowel opschonen van bestaande watergangen 
als het opschonen van watergangen t.b.v. dempen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
210 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst deelgebied 6 Leidsche Rijn – bouwrijp maken

Pagina 75 van 82 Datum genereren nota van inlichtingen: 08-12-2022

Vraag:
Bestekpost 120130:

Kunnen de reeds uitgevoerde natuuronderzoeken op deze locatie beschikbaar 
gesteld worden ?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
211 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 140130:

In welke toestand is het materiaal beschikbaar ? Bevindt het zich nog onder 
een weg met gesloten verharding ? Of ligt het aan het maaiveld (bijv. in de 
vorm van een bouwweg) ?

Antwoord:
Beide situaties kunnen zich voordoen

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
212 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 140130:

Gaat het hier om asbest in puinonderzoek? En wat wordt er bedoelt met (on)
gebonden steenmengsel? Kan er duidelijker omschreven worden om wat 
voor materiaal het gaat? (Bijv. repac of puingranulaat)

Antwoord:
Ja, uitgaande van een volledig milieu hygiënisch onderzoek onderzoek 
conform NEN5725 en NEN5897. Het gaat hier inderdaad met name om 
puingranulaat

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
213 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 140120:

De NEN-EN 932-1 is ons niet bekend. Wij willen u vragen te verduidelijken 
wat voor type onderzoek er wordt bedoeld.

Antwoord:
Bestekspost gaat over één monstername conform NEN-EN932-1 en één 
civieltechnisch bewijsmiddel van de onderzoeksresultaten conform NEN-EN-
933-1, beiden zijn van toepassing

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
214 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 140110:

We gaan er vanuit dat naast PAK-marker analyses (incl. constructieopbouw) 
ook aanvullende PAK analyses nodig zijn.
Als dat zo is, kan er dan worden uitgegaan van 2 analyse op PAK GCMS per 
500 m2 ?
De CROW 210 publicatie schrijft minimaal 1 analyse voor tot 200 ton asfalt 
en 2 analyse voor een omvang van 200-1.000 ton.

Antwoord:
Inderdaad, wij willen 2 stuks volledige analyses per 500m2. Wordt 
overigens alleen toegepast bij asfaltwegen die aangelegd zijn voor 1995

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
215 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120110:
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Dient er ook te worden onderzocht op PFAS ?

Antwoord:
Nee

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
216 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120110:

Kan er qua analyses worden uitgegaan van het standaard pakket van 
regionaal water?

Antwoord:
Jazeker

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
217 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120110:

Zijn dit 18 afzonderlijke watergangen of zijn er watergangen die met elkaar 
in verbinding staan?

Antwoord:
Afzonderlijke watergangen

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
218 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120110:
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Hoe breed en hoe diep zijn de te onderzoeken watergangen?

Antwoord:
Variërend.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
219 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120110:

Dient alleen het slib of ook de vaste waterbodem te worden onderzocht?

Antwoord:
Alleen het slib, tot vaste bodem

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
220 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120110:

Dient er ook een hoeveelheidsbepaling plaats te vinden van het aanwezige 
slib ?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
221 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Post 224010:

Betreft dit depotkeuringen of in-situ keuring? In geval van in-situ bevindt de 
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grond zich onder elementen, gesloten verharding of onverhard maaiveld ? 
Hoe wordt omgegaan met het doorboren van de gesloten verharding?

Antwoord:
Ook in situ, uitgaande onder bestaand maaiveld

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
222 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 224010:

Als de situatie in situ is wat is dan de te onderzoeken diepte ?

Antwoord:
tot 4m -MV

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
223 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Post 140130:

Van welke oppervlakte wordt uitgegaan (in verband met aantal gaten en 
analyses). In geval van in-situ bevindt het steenmengsel zich onder 
elementen of gesloten verharding. Hoe wordt omgegaan met het
doorboren van de gesloten verharding?

Antwoord:
Per geval variërend tussen 60 en 1.000 m² onder bestaand maaiveld

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
224 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
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Bestekpost 140120:

In geval van in-situ bevindt het steenmengsel zich onder elementen of 
gesloten verharding. Hoe
wordt omgegaan met het doorboren van de gesloten verharding?

Antwoord:
onder bestaand maaiveld (bouwweg) eventueel t.p.v. asfaltboorkern

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
225 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 1.08 B:

Uitvoeringstekeningen en deelbestekken door ON

Waar en hoe worden bij een dergelijke situatie deze kosten verrekend ?

Antwoord:
Zie deel 1.08 VII lid d

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
226 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 3 01.07.01 lid 01:

Wat is de hoogte van de zekerheidsstelling ?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 59

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
227 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101
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Vraag:
Deel 3 41.22.03 lid 02:

Er wordt verwezen naar hoofdstuk 44 en dit mist in deel 3

Antwoord:
Inderdaad. Benodigde gegevens worden in deel 3 hoofdstuk 44 toegevoegd 
aan bestek

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
228 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 1.11 Social Return:

Is de inzet van een PSO certificaat toegestaan ?

Antwoord:
Nee de inzet van een PSO certificaat is niet toegestaan. De PSO is geen 
onderdeel van het Utrechtse social returnbeleid. De inzet van een PSO-
certificaat telt aldus niet mee als invulling social return.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
229 Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 1 par 1.11 - Deel 3 1.26:

Is het Social Return percentage 5% van de opdrachtsom ?
Offerteaanvraag ROK6_LR_BRM_v1.0 vermeld 6.1 Eis1. vermeld een 
percentage 3%

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 11.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
230 bestek, bladnr. 153 en 163, par. 01 04 07 en 01 21 10

Vraag:
Hier worden 2 verschillende indexeringen vermeld. Welke is de juiste?

Antwoord:
Deze staan er inderdaad dubbel in. Artikel 01 04 07 vervalt

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud


