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Aanbesteding: Aanleg, ontmanteling en beheer & onderhoud t.b.v. het Road 
Weather Information System (RWIS)

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: 31168628

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bijlagen

Vraag:
Kan de aanbesteder bijlage G, bijlage L, bijlage M en bijlage O verstrekken?

Antwoord:
Ja, zie document "Vraag1 Bijlagen G, M, L en O van de 
Aanbestedingsleidraad.zip"

Beantwoord op: 25-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 ontbreken Bijlage AG / Opvraagbare specifieke informatie

Vraag:
Bijlage AG "NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat" ontbreekt in 
de opgevraagde specifieke informatie. Is dat correct?

Antwoord:
Ja, Bijlage AG is komen te vervallen, deze is niet van toepassing.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 RWIS

Vraag:
As it is stated in the documentation, there are two tenders. This new tender 
for construction, dismantling and management and maintenance with 
reference number 31168628 is related to previous tender with number 
31158671, correct? 
Is the tender 31158671 closed or still open? We were unable to find who 
won the first contract, could you share which technology has been selected?
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Antwoord:
The tender procedure 3115 8671 RWIS is not yet completed.

Beantwoord op: 08-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
6 B-US750

Vraag:
Van het RWIS is bij ons geen data bekend over faalgedrag en dus 
hoeveelheden. Hoe moeten wij voor deze verplichting volgens u een reele 
inschatting maken? Of zijn storingen in basis allen verrekenbaar met 
inachtneming van lid B-US760 omdat we nu eenmaal met een nog 
onbekende nieuwe omgeving te maken gaan krijgen?

Antwoord:
Indien Opdrachtnemer kan aantonen dat het falen van specifieke RWIS-
componenten, niet voortkomt uit het uitvoeren dan wel nalaten van zijn 
beheeractiviteiten, zal dit falen verrekenbaar zijn conform B-US760. 
Opdrachtnemer heeft gedurende aanleg voldoende invloed om de kans op 
anderssoortige storingen te beperken en zodoende de hieraan gerelateerde 
storingen en beheeractiviteiten in te schatten en contractueel te dragen.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 VSP 5.4.3

Vraag:
"De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het transport van de RWIS-
meetstations van de Systeemleverancier naar de RODS opdrachtnemer 
(steekproefsgewijs en risicogestuurd) een iFAT uit te voeren en de resultaten 
hiervan schriftelijk vast te leggen op het nog te ontwikkelen RWIS iFAT-
formulier, zodanig dat tijdens de iSAT geen onnodige belemmeringen 
optreden (First Time Right)." - Hoe vaak en op welke locatie speelt zich 
deze verplichting af, gezien de fase 1 aanbesteding internationaal heeft 
plaatsgevonden en wij geen idee hebben wie de leverancier is/gaat zijn?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient op basis van zijn vakmanschap én van te verwachten 
en opgetreden risico's een iFAT uit te voeren, met als doel dat elk RWIS-
systeem na installatie direct en correct functioneert. 
Aangezien het RWIS uit standaard componenten bestaat, en Opdrachtnemer 
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hierover uitvoerig contact heeft met de leverancier is de verwachting dat er 
per serie en type (Basic, Standard en Plus) tenminste één iFAT zal worden 
uitgevoerd. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
iFAT en het faciliteren van de testlocatie.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 VSP 2.4.6 IN705

Vraag:
Er wordt gesproken over PSU. Is de aanname correct dat er geen PFU's 
zullen plaatsvinden?

Antwoord:
Nee, de aanname is niet correct. Er dienen wel PFU's plaats te vinden. De 
tekst in de VSP van IN705 is onvolledig en moet zijn: 

"De Opdrachtnemer dient na iedere gunning door de Opdrachtgever van 
een Nadere Opdracht voor de plaatsing van RWIS-meetstations en/of de 
ontmanteling van GMS-meetstations, een Project-Start-Up (PSU) en Project-
Follow-Up’s (PFU’s) te organiseren met de betreffende RODS 
opdrachtnemer en de kritieke stakeholders, met als doel het stimuleren van 
een effectieve en efficiënte samenwerking rondom de meerjarige Aanleg en 
de meerjarige Ontman-
teling." 

De aangepaste tekst zal worden opgenomen in de VSP, paragraaf 2.4.6, B-
IN705. De definitieve versie van de VSP wordt gelijktijdig met de Nota van 
Inlichtingen gepubliceerd op Tenderned.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Duurzaamheid

Vraag:
Worden er ook bestaande (wegdek)sensoren of andere componenten vanuit 
de huidige GMS-systemen hergebruikt en ingezet voor RWIS?

Antwoord:
Nee, de sensoren en componenten van het GMS zijn ongeschikt voor 
toepassing met het RWIS.
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Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage a2.2 en a2.3

Vraag:
In bijlage ‘Demarcatie RWIS’ staat bij 4.2 dat het koppelvlak onder beheer 
van de ON valt. Mogen wij ervan uitgaan dat de software voor de seriele 
koppeling en de software ten behoeve van de sproeinstallatie werkend wordt 
opgeleverd vanuit fase 1 (de Systeemleverancier)? Incl. de aanpassingen op 
het IRS.

Antwoord:
Ja, maar ON dient de totstandkoming van een dergelijk koppelvlak actief te 
coördineren.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 RWIS.09

Vraag:
Zijn de inspanningen tbv vervanging van sensoren zoals hier vermeld 
verrekenbaar? Zo niet kunt u aangeven waar wij rekening mee moeten 
houden?

Antwoord:
Deze inspanningen zijn verrekenbaar indien opdrachtnemer kan aantonen dat 
hij gedurende aanleg- als ook onderhoudsfase alles in het werk heeft gesteld 
dat betreffende sensoren correct zijn aangelegd en onderhouden.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 RWIS.SYS.059

Vraag:
Dit hier vermelde Noodstroomsysteem, is dit onderdeel van het te leveren 
RWIS systeem uit fase 1?
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Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 VSP 5.4.7

Vraag:
De systeemleverancier moet 1 jaar garantie afgeven op het geleverde 
systeeem. Als wij aanspraak doen op deze garantie, wie draagt dan welke 
kosten voor het vervangen van deze componenten met de daarbij behorende 
kosten van werk en materiaal/materieel en VKM? Of worden de kosten van 
deze inspanningen verrekend conform de eenheidsprijzen van bijlage K?

Antwoord:
ON is niet verantwoordelijk voor het dragen van extra kosten die optreden 
bij een garantieclaim en veroorzaakt zijn door ander partijen zoals de 
systeemleverancier. 

Indien er aanspraak wordt gemaakt op garantie zullen afhankelijk van de 
grootte van de garantieclaim onderlinge afspraken gemaakt worden. Het 
refereren naar de prijsafspraken conform Bijlage K is de maatstaf als het 
gaat om kleine aantallen.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 VSP 3.11 DO010

Vraag:
Alle documentatie moet in de nederlandse taal worden aangeleverd. Levert 
de systeemleverancier ook in Nederlandse taal aan en zo niet hoe moeten
/mogen we daarmee omgaan?

Antwoord:
ON dient de eigen op te stellen documentatie, evenals de in de VSE 
vermelde instructies op te stellen in de Nederlandse taal. Verwijzingen 
hierbij naar in het Engels opgestelde systeemeisen is toegestaan, mits de 
werkinstructie het technisch ontwerp hierdoor wel door Nederlandstaligen te 
volgen is.

Beantwoord op: 24-11-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 VSA WP1

Vraag:
Wie maakt de berekeningen van de mastconstructie en fundering of is dat 
een standaard reeds bekend gegeven wat u ons kunt aanreiken?

Antwoord:
De RODS partijen zijn verantwoordelijk voor de berekeningen. De ON is 
verantwoordelijk voor de landelijke uniforme uitvoering en coördinatie.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Algemeen

Vraag:
Komen de nieuwe RWIS stations altijd exact op de locatie van de bestaande 
GMS, waardoor eerst de oude moet worden verwijderd en vervolgens de 
nieuwe kan worden geplaatst?

Antwoord:
Nee, het is niet vanzelfsprekend dat exact op een huidige GMS-meetlocatie 
een RWIS-meetpunt terugkomt. Indien locaties en meetpunten overlappen en 
het niet anders kan dat eerst het oude systeem verwijderd dient te worden 
voordat het nieuwe gerealiseerd kan worden, zal de uitvoeringsplanning 
dusdanig moeten zijn dat het tijdelijk verlies van meetgegevens acceptabel is.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsleidraad bijlage G

Vraag:
In de toelichting van criterium 2 staat: "De nieuwe RWIS-meetstations 
dienen door Opdrachtnemer geassembleerd, geconfigureerd en getest te 
worden ALVORENS TE WORDEN AANGELEGD." Moet dit niet zijn: 
"De nieuwe RWIS-meetstations dienen door Opdrachtnemer geassembleerd, 
geconfigureerd en NA AANLEG getest te worden."
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Antwoord:
Ja, correct. De aangepaste tekst zal worden opgenomen in Bijlage G van de 
Aanbestedingsleidraad. De definitieve versie van de Aanbestedingsleidraad 
wordt gelijktijdig met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op Tenderned.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Meetlocatie

Vraag:
"Het ad-hoc toegankelijk maken van een Meetlocatie (10 tot maximaal 
50m2)" Wat bedoeld de OG met toegankelijk maken van een meetlocatie? 
Grasmaaien, uitvlakken, betegelen, gaarne nader specificeren.

Antwoord:
Het betreft hier het "toegankelijk maken voor één onderhouds- of 
storingsafhandeling" en dat kan gras maaien zijn, een uitvlakkingsmat 
uitrollen, etc. De post zoals beschreven in regelnummer 10 van Bijlage K is 
bedoeld om dit te beprijzen.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage K

Vraag:
Worden de RWIS-masten uitgerust op een betonnenfundatie met een 
instelbare voetplaat of is het een mast met grondstuk? Dit willen we graag 
weten om een goede inschatting van de post rechtzetten in te schatten?

Antwoord:
Het prijs item zoals beschreven in volgnummer 8 van Bijlage K wordt 
aangepast naar: "Recht zetten van een RWIS-mast door middel van 
grondwerkzaamheden inclusief afregelen van sensoren". 

De aangepaste tekst zal worden opgenomen in de VSP, paragraaf 2.4.6, B-
IN705. De definitieve versie van de Aanbestedingsleidraad wordt gelijktijdig 
met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op Tenderned.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
22 VSA WP3 lid 9

Vraag:
"""Het treffen van noodmaatregelen om de voortgang van de 
werkzaamheden te allen tijde door te laten gaan, ook als er omstandigheden 
optreden die veilig werken aan de RWIS-meetstations en/of de 
toegankelijkheid van de RWIS-meetstations belemmeren"". Wat wordt 
hiermee bedoeld? De policy en instructie naar de medewerkers in ons bedrijf 
is ""we werken veilig, of we werken niet"". Het kan niet zijn dat 
medewerkers door een artikel als deze in onveilige omstandigheden geraken. 
Kunt u concreet aangeven welke noodmaatregelen u hier voorziet?"

Antwoord:
RWS onderstreept dat er geen concessies gedaan mogen worden aan veilig 
werken. Zie verder het antwoord op vraag 20.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 VSA WP3 lid 9

Vraag:
"""Het treffen van noodmaatregelen om de voortgang van de 
werkzaamheden te allen tijde door te laten gaan, ook als er omstandigheden 
optreden die veilig werken aan de RWIS-meetstations en/of de 
toegankelijkheid van de RWIS-meetstations belemmeren"". Wat wordt 
hiermee bedoeld? De policy en instructie naar de medewerkers in ons bedrijf 
is ""we werken veilig, of we werken niet"". Het kan niet zijn dat 
medewerkers door een artikel als deze in onveilige omstandigheden geraken. 
Kunt u dit bevestigen dat dat ook uw beleid is?
"

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 22

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Duurzaamheid

Vraag:
Kunnen we er van uitgaan dat de RODS aannemer duurzaam ontmantelt met 
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alle benodigde aantoonbaarheid en benodigde areaal gegevens aanleverd van 
betreffende instanties en deze informatie aanlevert bij ON?

Antwoord:
Ja, vanuit de coördinatierol op duurzaam ontmantelen kan ON er dusdanig 
op sturen dat hij tijdig over de noodzakelijke informatie beschikt.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 RWIS systeem

Vraag:
Kunnen we er van uitgaan dat de systeemleverancier, vanuit de 
leveringsplicht uit het fase 1 contract, alle documentatie en tekeningen van 
het systeem aanlevert in het door RWS gewenste format en dat de ON hier 
geen aanvullende werkzaamheden in hoeft te leveren?

Antwoord:
Nee, de systeemleverancier levert alle noodzakelijke documentatie van de 
RWIS-componenten, maar de documentatie van de eindsituatie dient door 
ON te worden opgeleverd.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 VSA 3.1.2

Vraag:
Kunnen we er van uitgaan dat de RODS aannemer, na het aanleggen van een 
RWIS-meetstation, alle kabellopen, fundatie , uitvoering gegevens "as Built" 
aanlevert, deze gegevens ook waarnodig verwerkt, en als zodanig aan ON in 
het door RWS gewenste format aanlevert?

Antwoord:
Nee, ON krijgt van de RODS partij een as-built documentatie set. De 
specifieke inbedrijfstelingsdocumentatie, systeemconfiguratie tot en met het 
vastleggen van dit laatste in het BMS van OG zijn deel van dit contract.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
27 VSA WP3

Vraag:
"Het waarborgen dat de sensoren tijdig geijkt en gekalibreerd worden, zodat 
het RWIS blijft Functioneren en Presteren conform specificaties" Welke 
sensoren/opnemers moeten door de ON jaarlijks worden gecallibreerd of 
geijkt behoudens de in het bestek vermelde weerstations?

Antwoord:
ON dient bij zijn prijsaanbieding uit te gaan van een jaarlijkse kalibratie en 
de aantallen sensoren gekoppeld aan de RWIS meetstations zoals beschreven 
in de VSA, paragraaf 3.1.1.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Algemeen

Vraag:
De RWIS types basic en standaard zouden autonoom moeten kunnen 
werken. Wie is verantwoordelijk als het systeem toch niet 24/7 365 p/j 
autonoom werkt? Is dat de systeemleverancier?

Antwoord:
Ja, mits het niet het gevolg is van onvoldoende onderhoud door ON. In dat 
geval valt deze verantwoordelijkheid onder dit contract. Let wel, ON is 
verantwoordelijk voor de coördinatie.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Documentatie

Vraag:
In hoeverre wordt de door systeemleverancier geleverde documentatie en 
tekeningen reeds geleverd in het door RWS gewenste format of 
tekensysteem? Moet ON ervan uitgaan dat zij hierin een inspanning moet 
leveren? Zo ja, kunt u specificeren wat er van ON verwacht wordt tav de 
benoemde areaalgegevens tijdens en bij oplevering van het werk in deze?

Antwoord:
Zie de antwoorden op vragen 25 en 26.
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Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Overzicht RWIS locaties

Vraag:
Kunt u ons een eenduidig overzicht bieden van de RWIS locaties in relatie 
tot het areaal waarbinnen deze worden voorzien? Dit ten aanzien van RODS 
partijen, RWS, Gemeenten en provincies. Wij voorzien hier een verschil in 
coordinatie inspanningen per regio/stakeholder en willen daar op in kunnen 
spelen om te komen tot een goed aanbod.

Antwoord:
Er zijn 3 RODS uitvoeringspartijen welke elk hun eigen geografisch 
realisatiekavel hebben. Daarnaast heeft ON te maken met 17 RWS districten 
als wegbeheerder en ongeveer 25 gemeenten, provincies en waterschappen 
als wegbeheerder. 
Er zijn drie overzichtkaarten beschikbaar, te weten: 
1. indeling RODS percelen;
2. diensten RWS droog;
3. wegendistricten RWS droog.

Deze overzichtskaarten zijn bijgevoegd als "Bijlagen vraag 32.zip". Voor 
overzicht van gemeente en provincies verwijst OG naar Bijlage A.2.2. 
"Stakeholderkaart Nederland".

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bijlage K eenheden

Vraag:
Binnen welke marge (%) zijn de hier vermelde hoeveelheden van kracht? 
Daarbuiten willen wij deze, in nadere afstemming met OG, kunnen 
aanpassen omdat uit ervaring in een ander werk het in de praktijk kan blijken 
dat de nu ingeschatte werkzaamheden volledig onjuist zijn en voor ON een 
groot risico bleken te zijn.

Antwoord:
U dient voor uw prijsopgave uit te gaan van de aantallen zoals wij die 
hebben aangeven in bijlage K. Inschrijver is verplicht conform UAV-GC 



Nota van inlichtingen Aanleg, ontmanteling en beheer & onderhoud t.b.v. het Road Weather 
Information System (RWIS)

Pagina 12 van 88 Datum genereren nota van inlichtingen: 20-12-2022

paragraaf 4-7 eventuele onjuistheden te melden.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 VSE Aspecteisen

Vraag:
Zijn de kosten voor het verwijderen van graffiti of aanplakbiljetten en 
soortgelijke niet te voorziene/in te schatten werkzaamheden verrekenbaar 
met de Opdrachtgever? Zo niet kunt u een indicatie geven voor alle partijen 
waarmee rekening gehouden moet worden?

Antwoord:
Nee, de kosten voor het verwijderen van aanstootgevende graffiti en 
aanplakbiljetten en soortgelijke zijn niet verrekenbaar. Op dit moment zijn in 
het huidige GMS areaal geen recente gegevens beschikbaar ten aanzien van 
graffiti of aanplakbiljetten

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 VSE par. 1.2

Vraag:
Hier wordt vermeld "hoofdstuk 2.6 van de VSA". Welk hoofdstuk wordt hier 
bedoeld, 2.6 lijkt niet te bestaan in de VSA.

Antwoord:
Hier wordt bedoeld: "Hoofdstuk 3 van de VSA".

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
34 Annex VII art. 1a

Vraag:
Hier wordt verwezen naar artikel 2 lid 6e vd BasisOVK. Dat lijkt niet juist. 
Welk lid of welke verwijzing wordt hier wel bedoeld?

Antwoord:
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Hier wordt bedoeld: Artikel 2, lid 8 van de basisovereenkomst.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 US620

Vraag:
RWIS meetstations op kritische locaties die met voorrang behandeld dienen 
te worden (bijv. specifieke bruggen zoals de Zeelandbrug); Hoeveel locaties 
en waar betreft dit in de nieuwe "RWIS" situatie?

Antwoord:
ON dient bij zijn inschrijving uit te gaan van 68 kritische locaties. Het 
overgrote deel betreft bruggen. De exacte locaties van alle kritische punten 
buiten de bruggen is nu nog niet exact vast te stellen. Er is ter indicatie een 
lijst met 58 kritische locaties van het huidige GMS beschikbaar. Deze lijst 
wordt toegevoegd aan bijlage A2.3. als "Kritische GMS-locaties v1.0.pdf". 
De overige 10 zijn afhankelijk van de deelnemende partner wegbeheerders.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 B-US835

Vraag:
Alle kosten die voortvloeien uit analyse en herstel van storingen en gebreken 
zijn voor rekening Opdrachtnemer. Hoe ziet u de relatie met B-US760? 
Mogen wij deze kosten verrekenen als het onderhoud aantoonbaar is 
uitgevoerd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 6.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage 3.4

Vraag:
Is de meegeleverde bijlage 3.4 indicatief, qua storingshoeveelheden, voor het 
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nieuwe areaal ook en mogen wij hiervan uitgaan met een risicomarge van 
10% oid, op basis waarvan het meerdere dan verrekenbaar kan worden 
gesteld?

Antwoord:
De meegeleverde gegevens zijn van het bestaande GMS-systeem. Deze 
storingshistorie is indicatief voor het nieuwe RWIS-systeem.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 VSP 5.5.3

Vraag:
Vervangen van onderdelen betreft in dit werk naar verwachting specifieke 
RWIS onderdelen. Wij verzoeken u de faalcriteria hiervan aan te leveren om 
een juiste inschatting te kunnen doen van hoeveelheden storingen, danwel 
een opgave van de hoeveelheid storingen waar wij vanuit moeten gaan in dit 
areaal?

Antwoord:
ON is na plaatsing door de RODS partijen verantwoordelijk voor de nieuwe 
RWIS systemen. Daarvan zijn nu geen faalcriteria bekend. Bij de beprijzing 
dient inschrijver uit te gaan van de historische onderhoudsgegevens van het 
GMS areaal conform bijlage A3.4. VSP us620.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 VSP 5.5.3

Vraag:
Vervangen van onderdelen betreft in dit werk naar verwachting specifieke 
RWIS onderdelen. Wie draagt de kosten van de te vervangen onderdelen qua 
materiaal wat nodig is? Mocht dit door ON moeten worden begroot in dit 
werk dan verzoeken wij u een onderdelenlijst en prijslijst hiervan aan te 
leveren alsmede de specifieke FMECA criteria?

Antwoord:
Op dit moment is er geen onderdelenlijst en prijslijst beschikbaar. Na 
opdrachtverlening van onderhavig contract wordt de onderdelenlijst 
opgebouwd. 
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Het vervangen van onderdelen van het RWIS is verrekenbaar, mits 
opdrachtnemer kan aantonen dat hij gedurende aanleg- als ook tijdens het 
reguliere onderhoud alles in het werk heeft gesteld om vervanging te 
voorkomen.

Alle slijtdelen en klein materiaal welke nodig zijn voor het uitvoeren van 
regulier onderhoud, (jaarlijkse) inspecties en kalibratierondes maken deel uit 
van de opdracht en zijn niet verrekenbaar.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 VSP 5.4.3

Vraag:
"Bij het bestuderen van de besteksstukken komt er een generieke hoofdvraag 
bovendrijven. Namelijk hoe kunnen wij het werk netjes uitwerken en 
begroten zonder de specifieke kennis en inhoud te kennen van het RWIS 
systeem omdat de leverancier hiervan nog niet bekend is? Wij stellen u voor 
om de aanbesteding van dit werk op te schorten tot de informatie die nu 
ontbreekt en de systeemleverancier van het RWIS wel bekend en daarmee 
beschikbaar zal zijn. Gaat u daarmee akkoord?

Kunt u, indien niet akkoord met een opschorting, aangeven op welke manier 
we binnen de kaders van deze aanbesteding uitgangspunten met elkaar 
vastleggen tav onderhoudstaken (vlgs de richtlijnen van een nog niet 
bekende systeemleverancier), hoeveelheden storingen (van een onbekend 
systeem), op te stellen ontwerpplannen voor uitvoering en nog te 
ontwikkelen zaken als wintercontrole, etc.? 
"

Antwoord:
RWS meent dat het goed mogelijk is een aanbieding te maken voor dit 
contract. De uitvoeringsverschillen tussen de wereldwijde RWIS-
leveranciers zijn beperkt, zeker omdat dit contract amper fysieke inbreng 
heeft bij het realiseren van de in RWIS meetlocaties. Wat het onderhoud 
betreft kan u een inschatting maken op basis van het storingsgedrag van de 
bestaande GMS-installatie, zo ook is beantwoord in vraag 37.

Beantwoord op: 24-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 VSP 5.4.3
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Vraag:
Hoe ziet u het juridisch kader en uitvoerbaarheid van een afname door ON 
op een in een andere overeenkomst (fase 1) overeengekomen leveringsplicht 
tussen een systeemleverancier en Rijkswaterstaat. Deze verplichting ligt toch 
binnen dat contract? Is de veronderstelling juist dat de leverancier van fase 1 
zijn werk binnen dat contract met Rijkswaterstaat tot goed en gewenste 
afronding voltooid en dat wij binnen dit werk mogen rekenen op een 
werkend RWIS systeem vanuit de leveringsplicht binnen fase 1. Wat is 
daarmee de doelstelling van OG van deze hier benoemde FAT's en wat is 
dan het mandaat van de ON van fase 2 in deze?

Antwoord:
Binnen de verantwoordelijkheid van ON contract1 cq. fase 1 vallen:
• Het leveren van componenten die voldoen aan de specificaties.
• Het leveren van documentatie. Hierin opgenomen zijn de installatie 
voorschriften voor de componenten.
• Het verzorgen van trainings sessies waaraan medewerkers van ON van het 
onderhavige contract kunnen deelnemen.
• Het leveren van derde lijns support bij complexe incidenten en problemen

De componenten worden formeel geleverd aan RWS, en door RWS aan ON 
van onderhavig contract beschikbaar gesteld.
Indien blijkt dat de geleverde componenten niet aan de specificaties voldoen 
zal ON contract1 hierop door RWS formeel aangesproken worden. De 
praktische afhandeling zal waar mogelijk door ON van onderhavig contract 
gedaan worden.

Binnen de verantwoordelijkheid van ON van het onderhavige contract valt 
het installeren en werkend opleveren van de RWIS meetstations, waarbij de 
installatie voorschriften gevolgd dienen te worden.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 VSP 5.7.14 en verder

Vraag:
Cybersecurity eisen VSP 5.7.14 - 5.7.19 zijn nvt, maar verder in de VSP bv. 
5.17 wordt wel cyber aangehaald. Wat is de verwachting van OG tav 
Cybersecurity?

Antwoord:
De door u aangehaalde cybersecurityeisen uit paragraaf 5.7 zijn verplaatst 
naar een nieuwe paragraaf 5.17. Op deze plaats zijn de cybersecurityeisen in 
een geactualiseerde vorm weergegeven. Opdrachtnemer dient aan deze eisen 
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te voldoen.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Basis overenkomst art. 2 lid 11

Vraag:
Is het juist dat hier bijlage K "staat van prijzen per eenheid" moet staan ipv 
bijlage O?

Antwoord:
Ja, in Artikel 2, lid 11 van de Basisovereenkomst moet "Bijlage K" staan in 
plaats van "Bijlage O".

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 VSP 2.4.6 IN705

Vraag:
Er wordt gesproken over PSU met RODS en de kritieke stakeholders. Hoe 
vaak moeten wij hier rekening houden met een PSU?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 8.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Planning

Vraag:
U heeft aangegeven op 19 december de laatste nota van inlichtingen te 
verstrekken. Nagenoeg aansluitend is de kerstperiode. Daarnaast ontbreekt 
nog veel input vanwege het niet bekend zijn van de systeemleverancier fase 
1. Vanwege de omvang van deze inschrijving moeten wij bedrijfsmatig een 
procedure met de nv. doorlopen die ongeveer 1 week in beslag neemt. Om 
deze redenen verzoeken wij u om uitstel voor het indienen van de aanbieding 
met een termijn van tenminste 4 weken of tenminste nog 4 weken nadat de 
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systeemleverancier gegevens bekend zijn? Bent u daartoe bereid?

Antwoord:
OG is bereid om ivm de kerstperiode de sluitingsdatum te verplaatsen naar 
17 januari 2023 ( voor 12:00 uur). Verder verwijst OG naar het antwoord op 
vraag 40.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
46 VSA 3.1.4 lid 12

Vraag:
"Wie draagt de kosten voor de in dit werkpakket benoemde ondersteuning 
van de systeemleverancier? 
Als dat onderdeel van deze aanbieding moet gaan zijn kunt u dan aangeven 
wie de leverancier is en hoe hoog deze kosten per ondersteuning zijn?"

Antwoord:
De kosten die de systeem leverancier maakt, worden door OG betaald. OG 
gaat hierbij uit van het vakmanschap en het zelflerend vermogen van ON als 
een antwoord of oplossing eenmaal bekend is, dient deze bij ON als 
standaardwerkwijze te worden geïmplementeerd (en samen met systeem 
leverancier geëvalueerd).

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 VSA 3.2.13

Vraag:
Het handelt hier om werkzaamheden door RODS opdrachtnemer die in 
opdracht van de opdrachtnemer GMS fase 2 moeten worden verricht. Welke 
werkzaamheden mogen wij hier verwachten van de RODS ON? Ofwel 
welke werkzaamheden behoren hier tot de scope van dit werk en welke tot 
de scope van RODS? Kunt u een duidelijke demarcatie aanleveren hiervan?

Antwoord:
Het is voor OG niet duidelijk wat vraagsteller bedoelt, omdat hier de term 
GMS fase 2 is beschreven. Verzoek om de vraag te verduidelijken.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
48 VSA 3.1.2 + VSP lid 5.4.6

Vraag:
WP1 
lid 1 (maar ook VSP lid 5.4.6)- hoe ziet een RWIS er uit en hoe wordt dit 
door Rijkswaterstaat aangeleverd aan de ON van dit werk? Is dat 1 geheel of 
moet dat nog samengesteld, en zo ja, uit welke onderdelen bestaat dat dan? 
Welke losse componenten, welke sensoren, bekabeling etc etc zijn onderdeel 
van de levering uit fase 1 contract?

Is bv de kast of mast wel of niet levering, de sokkel of fundering wel/niet? 
Het is gewenst om een matrix te ontvangen wat bij RODS, wat bij 
Systeemleverancier en wat bij de ON van dit werk wordt belegd en verwacht 
qua levering, danwel dienst, asamblage of inspanning. Is dat op 
componentniveau leverbaar?

Antwoord:
In paragraaf 3.1.1 van de VSA zijn 3 varianten van de RWIS systemen 
aangegeven. Het betreft hier componenten (COTS) zoals beschreven in de 
specificaties.

Vooruitlopend op een door gezamenlijk (OG en ON) nader uit te werken 
uitvoeringsmatrix onderkent OG onderstaande realisatie- en leveringsstappen 
die ON dient te coördineren: 

1) RODS zal een fundering met mast leveren, generieke bekabeling en 
kabelafschermingsvoorzieningen, voedingskasten, veiligheidsvoorzieningen.
2) RODS zal op aanwijzen van OG de ON en systeem leverancier de mast 
met fundering plaatsen, netvoeding realiseren, embedded wegdeksensoren 
aanbrengen en volledig uitbekabelen tot in de centrale RWIS-behuizing, de 
montage van overige sensoren/camera voorbereiden of waar gewenst 
uitvoeren. De RODS-werkzaamheden worden afgerond met een SAT. 
3) Opdrachtnemer zal na de SAT alle sensoren afmonteren en afregelen, de 
draadloze netwerkaansluitiing ingebruik nemen, het geheel in de beheer- en 
wintercontrol-keten ingebruik nemen.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 VSA 3.1.3

Vraag:
Valt het verwijderen van de wegdeksensoren die onderdeel zijn van het 
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huidige GMS areaal onder de scope van werkpakket 2 meerjarige 
ontmanteling GMS areaal?

Antwoord:
Ja en alleen indien nodig. RODS zal deze werkzaamheden uitvoeren onder 
coördinatie van Opdrachtnemer.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 VSP 5.3.3. en Annex V artikel 1 en 3

Vraag:
Vrijkomende materialen die vallen onder de uitzondering beschreven in 
artikel 3 van Annex 4 moeten minimaal vier weken opgeslagen worden door 
ON. Kan OG aangeven na welke termijn deze materialen vervallen aan ON? 
In verband met logistieke bewegingen en magazijnbeheer is het wenselijk 
om naast een minimale, ook een maximale bewaartermijn te definiëren.

Antwoord:
Opdrachtnemer dient uit te gaan van een bewaartermijn van 4 weken. Indien 
hiervan wordt afgeweken zullen hierover nadere afspraken gemaakt worden.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 VSP 5.3.3. en Annex V artikel 1 en 3

Vraag:
Ten aanzien van vrijkomende materialen stelt OG dat er een proces 
opgesteld moet worden door ON van dit werk. De RODS aannemer dient 
zich te conformeren aan het door ON opgesteld proces ten aanzien van 
vrijkomende materialen. Klopt de lezing dat de RODS aannemer alle 
materialen die vrijkomen vanuit het oude GMS areaal en/of het nieuwe 
RWIS areaal aflevert op een door ON te bepalen locatie in Nederland van 
Rijkswaterstaat?

Antwoord:
Uw lezing is niet geheel correct, omdat er geen materialen op RWS locaties 
worden opgeslagen. Materialen dienen opgeslagen te worden op locaties van 
ON en of RODS. Zie verder antwoord op vraag 51.

Beantwoord op: 07-12-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 VSA WP2

Vraag:
Ontmantelen door RODS partij. Wat moet er met de bekabeling en de kabel 
bescherming gebeuren van het bestaande GMS systeem en wie moet de evt. 
vrijkomende materialen afvoeren?

Antwoord:
Details over de mate van ontmanteling kunnen per situatie afwijken. 
Opdrachtnemer dient deze eisen te verzamelen en er vanuit zijn coördinatie 
rol op toe te zien dat de RODS partij hiernaar handelt. Een eindinspectie in 
de vorm van een SAT vormt sluitstuk van deze werkzaamheden en dient de 
kwaliteit van de ontmanteling te borgen.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 VSP 4.1.1 VE100

Vraag:
Vergunningen moeten op eigen naam worden aangevraagd. 
Hoe werkt dit voor de door RODS uit te voeren werkzaamheden die haar 
eigen uitvoeringszaken regelt en organiseert? Wie draagt de kosten voor 
welke vergunningen met name. die van RODS?

Antwoord:
RODS partijen zijn, net als elke andere individuele opdrachtnemer, zelf 
verantwoordelijk voor het verzorgen van benodigde vergunningen, voor hun 
eigen werkzaamheden. Dit wordt verrekend conform afspraken in het 
betreffende contract.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 VSA WP3 lid 11

Vraag:
"het verzorgen en bewaken van de fysieke toegangsverlening tot de 
behuizing van de RWIS-meetstations" Wat houdt deze verplichting in voor 
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ON en hoe vaak komt dit voor per weerstation per jaar?

Antwoord:
Dit betekent dat ON iedereen die werkzaamheden in de behuizing van de 
RWIS kast moet uitvoeren toegang moet verlenen. 
Feitelijk zijn er twee partijen die in de kast werkzaamheden verrichten. Dat 
zijn de Opdrachtnemer van dit contract en de Field services partij. Aan te 
nemen bezoekfrequenties zijn weergegeven in bijlage A3.4. van de 
vraagspecificatie.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
56 VSA WP1 / VSE RWIS.SYS.126

Vraag:
Hebben wij invloed op de wijze en voorzieningen van de RWIS locaties? 
Behoefte is: Veilige opstelling / plaats voor hoogwerker.

Antwoord:
Ja, de inbreng van de ON is essentieel voor het effectief en veilig inrichten 
van een RWIS-meetlocatie.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 VSA WP3

Vraag:
Verwijderen bestaand GMS. Behoort het bijwerken van alle 
ondergrondtekeningen en Kerngis bij dit werk of bij de RODS partijen?

Antwoord:
Ja, het bijwerken van alle ondergrond tekeningen en documentatie hoort 
thuis bij de RODS-partij. Van ON wordt wel verwacht dat hij vanuit zijn 
coördinatie rol signalerend optreedt, wanneer er van de verwachting en/of 
afspraken wordt afgeweken door partners zoals RODS.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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58 OP 125

Vraag:
Als vanuit fase 1 delen van het hier vermelde afleverdossier niet tot stand 
zijn kunnen komen, hoe wordt daar dan mee omgegaan?

Antwoord:
In dat geval is er geen sprake van oplevering en kan betreffende locatie geen 
deel uit maken van het te onderhouden areaal. Het is mogelijk dat er in dit 
soort situaties onderlinge afspraken gemaakt worden.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 OP 120

Vraag:
Wat wordt er van ON verwacht om te leveren tav de ontmanteling in relatie 
tot het hier vermelde "inhoud afleverdossier"? Na ontmanteling is er immers 
niets meer.

Antwoord:
Van ON wordt verwacht dat hij ingeval van een ontmanteling toetst dat alle 
documentatie overeenkomt met de nieuw ontstane situatie. Dit naast de eisen 
welke reeds in het contract zijn geformuleerd t.a.v. de coördinatie.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 OP115 Bijlage B Levering areaalgegevens

Vraag:
Kunt u ons tav het RWIS dit aanleveren? Hoe ziet u de leveringsplicht 
binnen dit contract, dit omdat het hier benoemde afleverdossier t.b.v. aanleg 
door de leverancier van fase 1, dan wel RODS moet worden aangeleverd 
denken wij? Of tenminste voor een zeer groot deel door deze twee partijen 
moet worden geleverd. Wat wordt hier binnen dit contract van de ON 
verwacht?

Antwoord:
OG begrijpt deze vraag niet. Vraagsteller wordt verzocht de vraag te 
verduidelijken.



Nota van inlichtingen Aanleg, ontmanteling en beheer & onderhoud t.b.v. het Road Weather 
Information System (RWIS)

Pagina 24 van 88 Datum genereren nota van inlichtingen: 20-12-2022

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 VSP 5.5.4

Vraag:
Is er bij aanvang een reservedelen voorraad aanwezig van de specifiek 
benodigde componenten? U verwijst naar bijlage A "lijst met kritieke 
onderdelen" maar die hebben wij niet kunnen vinden.

Antwoord:
Er zijn nog geen kritieke reservedelen beschikbaar; de "lijst met kritieke 
onderdelen" is daarom leeg.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 VSP UT010 en UT 100

Vraag:
Kan RWS het onderhoudsplan, aangedragen risico's en 
onderhoudsinterventies zoals hier genoemd, van de RWIS aanleveren zoals 
deze door de systeemleverancier zal zijn aangeleverd?

Antwoord:
Inschrijver dient bij zijn prijsaanbieding uit te gaan van de documenten die 
versterkt zijn voor deze aanbesteding op Tenderned. 
Zie ook de antwoorden op vragen 25 en 26.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
63 VSP 5.4.3.

Vraag:
OG verwacht een kwalitatieve inschrijving die voldoet aan haar 
verwachtingen en wensen. Gegadigde is van mening dat een dergelijke 
aanbieding momenteel niet gedaan kan worden. De reden hiervan is het 
onduidelijk zijn van de systeemleverancier. Door het ontbreken van 
specificaties van het nieuwe RWIS systeem, moet gegadigde een groot 
aantal aannames doen. Deze aannames resulteren ofwel in fouten of in een 
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onnodig hoge prijs voor OG. In de ogen van gegadigde is dit een slecht 
vertrekpunt voor een meerjarige constructieve samenwerking. Gegadigde 
stelt voor dat OG de aanbesteding on hold zet tot dat duidelijk is hoe het 
nieuwe RWIS systeem er exact uit komt te zien. Is OG daar toe bereid? 

Indien OG hier niet toe bereid is, verwacht gegadigde een gedetailleerde 
beschrijving van de uitgangspunten die gehanteerd moeten worden voor 
bijvoorbeeld (niet uitputtend) de onderhoudsactiviteiten conform 
specificaties van de leverancier, het assembleren van de componenten, de 
hoeveelheid storingen per installaties per jaar, bijzonderheden die 
meegenomen moeten worden in het ontwerp, etc.

Antwoord:
zie antwoord op vraag 40 en 45.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
64 Aanbestedingsleidraad, planning

Vraag:
Conform de door U verstrekte planning in de aanbestedingsleiderdaad wordt 
de laatste nota van inlichtingen op 19 december beschikbaar gesteld. 
Daarnaast heeft U in de inlichtingensessie aangegeven dat de 
systeemleverancier van fase1 begin december bekend gemaakt wordt. De 
informatie die beschikbaar komt vanuit de laatste vragen en bekendmaking 
van de systeemleverancier moeten verwerkt worden. Hier is tijd voor nodig. 

Vanaf 23 december tot en met 8 januari is ons bedrijf verplicht gesloten. 
Daarmee is er onvoldoende tijd om de 'nieuwe' informatie goed te verwerken 
in onze aanbieding. Daarnaast moet de aanbieding door een intern 
goedkeuringsproces heen. Gegadigde verzoekt OG om het moment van 
indienen ten minste 4 werkweken na het bekendmaken van de 
systeemleverancier te plannen. Is OG bereid om de planning daaraan aan te 
passen?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 40 en 45.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
65 VSA 3.1.2 + VSP lid 5.4.6
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Vraag:
WP1
lid 13 - wat houdt in "waar nodig" wie of wat is daarin bepalend - graag 
specifiek maken hoe vaak, met hoeveel personen, waar etc.? Hoeveel uren 
begeleiding moeten wij hier per meetstation in voorzien?

Antwoord:
ON wordt in dit contract, naast zijn generieke kwaliteiten op 
onderhoudsgebied, als Expert RWIS-systemen gezien. De RODS-partijen 
leggen de RWIS locaties aan. ON coördineert hierover. Indien de RODS 
partijen problemen ervaren gedurende het voorbereiden of tijdens de aanleg 
van de RWIS locaties dient ON hen als expert bij te staan. Dit bijstaan heeft 
alleen betrekking op aspecten die een directe relatie hebben met het RWIS 
systeem. De mate van inzet voor dit onderdeel is niet door OG in te schatten; 
er is een sterke afhankelijkheid van de kwaliteit van de gezamenlijke 
voorbereiding van zowel ON als de RODS-partijen.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 VSA 3.1.2 + VSP lid 5.4.6

Vraag:
WP1
lid 12. - wat houdt in "waar nodig" wie of wat is daarin bepalend - graag 
specifiek maken hoe vaak, met hoeveel personen, wat moet er in deze 
opleiding worden geïnstrueerd, waar etc.? RODS is immers een uitvoerende 
organisatie die a.d.h.v. het ontwerpplan uit lid 1 moet realiseren. Dan 
behoeft dit toch geen RWIS systeemkennis? Of wordt hier op een andere 
opleiding gedoeld?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 65

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
67 VSA 3.1.2 + VSP lid 5.4.6

Vraag:
WP1 
lid 11 - wie betaalt deze opleiding, is dit een verplichting van de 
systeemleverancier uit fase 1, moeten wij hiervoor dan alleen op te leiden 
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personeel beschikbaar stellen en die kosten meenemen, waar vindt deze 
opleiding plaats? Graag specificeren hoe u dit voor ogen heeft?

Antwoord:
VSA 3.1.2, lid 11 is bedoeld voor de initiële opleidingskosten voor relevante 
medewerkers van ON bij aanvang van het contract. De opleiding vindt plaats 
op een nader te bepalen locatie in Nederland. De door systeemleverancier 
gemaakte kosten zijn voor rekening van OG. ON dient zijn personeel 
beschikbaar te stellen voor het volgen van de opleiding. 
ON dient het opleidingsniveau zelf aantoonbaar op peil te houden. 
Opvolgende opleidingen naar aanleiding van wijzigingen in de 
personeelssamenstelling van ON zijn voor rekening voor ON.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
68 VSA 3.1.2 + VSP lid 5.4.6

Vraag:
WP1
lid 7 - het "eventueel" wat maakt deze verplichting eventueel en hoe vaak 
dan wel of niet op de 360 te plaatsen nieuwe RWIS stations

Antwoord:
Het woord "eventueel" komt in paragraaf 3.1.2, lid 7 van WP 1 (VSA) te 
vervallen.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 VSA 3.1.2 + VSP lid 5.4.6

Vraag:
WP1
lid 5 - hoeveel sensoren en camera's per type RWIS moeten wij hier rekening 
mee houden en wie levert deze? 
Wat/welk type sensor(en) en camera (off the shelf) zijn dit? 
Is dit inclusief (specifieke) bekabeling?

Antwoord:
1. Het aantal t.b.v de beprijzing van uw inschrijving is toegelicht in de VSA, 
paragraaf 3.1.1. toelichting per type RWIS meetstation. 
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2. De sensoren en camera's inclusief specifieke bekabeling worden geleverd 
en zijn afhankelijk van de nader te bepalen systeem leverancier.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 VSA 3.1.2 + VSP lid 5.4.6

Vraag:
WP1 geheel: alle deelregels van dit werkpakket lezend is het niet helder wat 
er nu van ON van dit werk wordt verwacht mn. irt de RODS aannemer. Is 
het mogelijk om dit in dit werkpakket nader te specificeren en per deelregel 
nader te duiden wat er precies wordt verwacht?

lid 1 - het is niet duidelijk wat ON wel/niet moet opnemen in dit ontwerp. 
Welk/hoeveel werk omvat een locatieontwerp? Met name omdat de RODS 
aannemer zelf ook veel doet tav omgeving, veiligheid, afzettingen, barriers, 
fundering/sokkel etc etc.

Antwoord:
ON is expertpartij en aanspreekpunt voor de volledige aanleg van elk RWIS-
systeem. RODS-partijen acteren als een bijzondere installateur, die naast de 
aanleg van het RWIS-systeem ook de RWIS-locatie faciliteren met niet-
specifieke RWIS-diensten en componenten.
ON en RODS maken onderling afspraken over de kwaliteit en uitvoering. 
OG verwacht een hoogwaardig, landelijk uniform uitgevoerd RWIS-systeem.

Ter informatie en voor de volledigheid wordt een schetsweergave van 
werkzaamheden van RODS gedurende aanleg van de RWIS meetlocaties 
gepubliceerd bij deze Nota van Inlichtingen (zie "Bijlage vraag 70 
Schetsweergave v0.6.pdf"). 

Met deze schetsweergave maakt OG op hoofdlijnen duidelijk welke 
processtappen er gedurende aanleg van de RWIS-systemen gevolgd dienen 
te worden en welke deliverables daarbij horen. Detail-uitwerking kan pas na 
gunning van dit contract plaatsvinden. Vermoedelijk zijn na de eerste aanleg 
ervaringen verdere aanpassingen noodzakelijk.
In bijzondere situaties kan het voorkomen dat er wordt afgeweken van de 
algemene uitgangspunten. In die gevallen zullen nadere afspraken gemaakt 
worden.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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71 risicolijst Bijlage H

Vraag:
In het risicodossier RWIS 20221020 v1.0 is de oorzaak van risico 4 niet 
volledig weergegeven in de verstrekte pdf. Kunt u ons een volledige pdf 
hiervan verstrekken?

Antwoord:
Er zal een nieuwe versie van het Risicodossier worden gepubliceerd, zie 
"Bijlage H versie 1.1. PDF".

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
72 VSA WP1

Vraag:
Dient de RWIS (altijd?) op de locatie van de huidige weerhut te worden 
geplaatst of op de locatie van de GMS-kast?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 18.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
73 Pagina 81 van de Vragenspecificatie Processen item US603

Vraag:
Kan de opdrachtgever door middel van specifieke voorbeelden aangeven wat 
de opdrachtgever bedoeld met de IT-koppelingen van SMS RWS-CIV?

Antwoord:
ON gebruikt voor zijn werkzaamheden zijn eigen OMS. RWS heeft een 
specifiek BMS. De IT-koppelingen met het SMS RWS-CIV staan specifiek 
beschreven in de vraagspecificatie en bijlagen.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Pagina 81 van de Vragenspecificatie Processen item US603



Nota van inlichtingen Aanleg, ontmanteling en beheer & onderhoud t.b.v. het Road Weather 
Information System (RWIS)

Pagina 30 van 88 Datum genereren nota van inlichtingen: 20-12-2022

Vraag:
: Heeft de opdrachtgever technische specificaties als API en/of Koppelvalk 
beschrijvingen van uit SMS RWV-CIV beschikbaar voor de opdrachtnemer?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 73.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 Pagina 81 van de Vragenspecificatie Processen item US603 & US615 op 

pagina 82 van de Vragen Specificatie Processen.

Vraag:
Wie dient de SMS RWS-CIV IT koppelingen te ontwikkelen en op te 
leveren ?

Antwoord:
Deze koppeling is een inspanningsverplichting van ON in samenwerking 
met de Service Integrator. Een soortgelijke koppeling is gebruikelijk voor 
alle nieuwe RWS-Servicepartners die samenwerken met de Service 
Integrator.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Pagina 54 van de Vragenspecificatie Eisen - RWIS.SYS.203

Vraag:
Zijn de IoT wegdeksensoren te beheren die worden aangeschaft door de 
opdrachtgever ?

Antwoord:
Zodra deze sensoren beschikbaar zijn en aan ON onder beheer zijn gebracht, 
maken zij deel uit van dit contract.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Pagina 54 van de Vragenspecificatie Eisen - RWIS.SYS.203
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Vraag:
Hoe kan een IoT sensor door de opdrachtnemer worden gecontroleerd op 
BIO compliant, wanneer over het algemeen IoT sensoren vanwege low 
battery een standaard verzend mechanisme gebruiken. Kan de opdrachtgever 
hier een voorbeeld schetsen hoe dit gezien wordt ?

Antwoord:
BIO-compliancy van componenten die niet geleverd zijn door ON, maken 
geen deel uit de contractverplichting van ON. Van ON wordt gevraagd 
hierin te adviseren en te signaleren wanneer zij afwijkingen en ongewenste 
situaties voorzien of tegenkomen.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
79 Verbruiksmateriaal

Vraag:
Als wij binnen dit contract kosten moeten meenemen voor het aanvullen van 
de reservedelenvoorraad, kunt u ons dan ook aangeven welke prijzen we 
hiervoor moeten opnemen? Of wel is er een prijslijst van de RWIS 
componenten en een verbruiksindicatie hiervan?

Antwoord:
Voor kritieke reserve onderdelen zal OG in overleg met ON een 
basisvoorraad aanschaffen en ter beschikking stellen aan ON. 

Andere reservedelen dient ON zelf aan te schaffen en te financieren. Klein 
materiaal en slijtdelen horen thuis bij regulier onderhoud en zijn niet 
verrekenbaar. Na gunning van deze overeenkomst zullen alle relevante 
RWIS-gegevens met ON worden gecommuniceerd.

Zie ook het antwoord op vraag 209.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Reservedelen

Vraag:
Wordt het verbruiksmateriaal om (kritische) componenten te vervangen, 
vanuit de reservevoorraad van RWS, ook door de systeemleverancier weer 
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aangevuld? Of moeten wij in deze aanbieding hiervoor kosten meenemen?

Antwoord:
Alle verbruik uit de kritieke reservevoorraad dient door ON te worden 
aangevuld en gefinancierd. Verbruik kan alleen verrekend worden indien de 
aanleiding van het verbruik buiten de invloedsfeer van ON ligt én wanneer 
ON kan aantonen dat hij tijdig en op de juiste wijze onderhoud heeft 
uitgevoerd.

Zie ook het antwoord op vraag 209.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 Algemeen

Vraag:
In vervolg op uw antwoord op tenderned van vraag 37 ten aanzien van de 
hoeveelheid te rekenen storingen. Mogen wij ten aanzien van het te volgen 
onderhoudsregime ook uitgaan van het OH regime als bij GMS wordt 
uitgevoerd en kunt u dat ook aan de marktpartijen als informatief document 
beschikbaar stellen?

Antwoord:
In bijlage A3.2 staan onderhoudsregimes die passend zijn voor de generieke 
delen of componenten van de RWIS-meetlocaties.
De specifieke wijze van onderhouden van de RWIS-specifieke delen en 
sensoren is niet bekend. ON dient er voor prijsvorming rekening mee te 
houden dat hij elke meetlocatie jaarlijks dient te bezoeken voor kalibratie-, 
onderhouds- en inspectiewerkzaamheden die passend zijn bij de 
gerealiseerde RWIS-locaties. 

Van ON zal medewerking worden gevraagd om durende de looptijd van het 
contract om RWIS-specifieke onderhoudsregimes op te stellen.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 V&A 7

Vraag:
U geeft met dit antwoord nog niet voldoende duidelijkheid op onze vraag. 
RWS geeft aan dat wij voor transport "van de systeemleverancier" van 
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RWIS meestations aan RODS moeten (i)FAT(ten). Als we dit dus willen 
doen en de systeemleverancier is een internationale partij, dan is het toch zo 
dat "voor transport" ergens in het buitenland zal zijn? Hoe ziet u dit in relatie 
met het door u, eerder gegeven antwoord op vraag 7?

Antwoord:
OG doelt met "voor transport" niet specifiek op het transport van de 
fabrikant naar RWS of ON, maar naar de afleverlocatie van de RODS-partij 
of de wegkantlocatie.

De tekst van MA300 zou moeten zijn:
"De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het transport van de RWIS-
meetstations naar de RODS opdrachtnemer of de wegkantlocatie 
(steekproefsgewijs en risicogestuurd) een iFAT uit te voeren en de resultaten 
hiervan schriftelijk vast te leggen op het nog te ontwikkelen RWIS iFAT-
formulier, zodanig dat tijdens de iSAT geen onnodige belemmeringen 
optreden (First Time Right)."

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 V&A 7

Vraag:
U geeft met dit antwoord nog niet voldoende duidelijkheid op onze vraag. 
RWS geeft aan dat wij voor transport van RWIS meestations aan RODS 
moeten (i)FAT(ten). De levering is een verplichting uit het fase 1 contract en 
dus de werking van dat geheel ook. Kunt u dat bevestigen, danwel toelichten 
hoe u deze scheiding van verantwoordelijkheden ziet?

Antwoord:
Het leveren van werkende componenten is een verplichting van de 
systeemleverancier. Dit garandeert echter niet dat alles zonder 
tekortkomingen zal worden afgeleverd. Omdat het zeer ongewenst is om 
hierachter te komen gedurende of zelfs na de installatiewerkzaamheden 
langs de weg, vraagt OG dit risico te minimaliseren door middel van een (i)
FAT.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 V&A 27

Vraag:
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voor de hoeveelheid sensoren verwijst u hier terug naar par. 3.1.1. van de 
VSA. Hier wordt geschreven over 2 bedrade wegdeksensoren, in de 
afbeelding zien wij vier bedrade wegdeksensoren. Wat is juist of wat is onze 
verwarring?

Antwoord:
De toelichting bij de afbeeldingen moet zijn: 

Basic: 
Een mast met alleen contactloze sensoren. 
In het voorbeeldfiguur is aangegeven: 1 contactloze wegdeksensor, geen 
bedrade wegdeksensoren, geen meteosensoren, geen camera

Standard: 
Een mast met camera met uitsluitend bedrade sensoren. 
In het voorbeeldfiguur is aangegeven: 4 bedrade wegdeksensoren, één 
weerhut, één neerslagsensor, één camera.

Plus:
Een mast met camera met zowel contactloze als bedrade sensoren. 
In het voorbeeldfiguur is aangegeven: 1 contactloze wegdeksensor, 4 
bedrade wegdeksensoren, één weerhut, één neerslagsensor, één windmeter, 
één zichtmeter, één camera.

NB: De voorbeelden betreffen gemiddelde samenstellingen zoals deze voor 
prijsvorming bij de systeemleverancier zijn uitgevraagd. Gedurende de 
realisatie zal deze samenstelling zelden voorkomen aangezien elke 
meetlocatie afzonderlijk zal worden ontworpen.
Een en ander zal worden aangepast in een nieuw te publiceren versie van de 
VSA.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
86 VSP MA600, VSA hfdst 3 WP1

Vraag:
Het is ons niet goed duidelijk wie nu wat uitvoert in/tijdens de assemblage. 
Wij denken dat RODS de fundatie en de mast plaatst, dat RODS ook de 
RWIS-meetstations hierop plaatst (vanuit regel 2 van het WP1. Dat RODS 
ook de wegdeksensoren plaatst (vanuit regel 6 van het WP1). Dat de ON van 
dit werk de overige meteosensoren en camera's monteert (vanuit regel 5 van 
het WP1). Klopt deze aanname en is dat daarmee ook wat met MA600 wordt 
bedoeld?

Antwoord:
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De demarcatie tussen ON en de RODS partij uit VSP MA600 dient als volgt 
gelezen te worden:
RODS zal naast de civiele werkzaamheden ook de installatiewerkzaamheden 
uitvoeren alsook het fysiek aanbrengen van alle sensoren in het wegdek. 
RODS dient ook de kast aan de mast te monteren en daar voeding en de door 
hem gerealiseerde sensorbekabeling binnen te brengen.

Zie ook het antwoord op vraag 70.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 Annex XV, item 5

Vraag:
"De opdrachtnemer garandeert voor nieuwe conserveringen gedurende een 
periode van 7 jaar na de datum van oplevering en voor herstelde, bijgewerkte 
en/of overlaagde conserveringen gedurende een periode van drie jaar na de 
datum van oplevering, dat conserveringensystemen voldoen aan de volgende 
eisen... " Hoe kunnen wij weten wat de levensduur van de masten is en haar 
specifieke kenmerken indien deze mast niet door de opdrachtnemer wordt 
geleverd. Dit is immers een levering vanuit RODS. Kunt u dit lid hierop 
aanpassen?

Antwoord:
Nee, ON dient alleen een garantie af te geven op door hemzelf of namens 
hem uitgevoerde werkzaamheden of geleverde materialen.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 Annex XV, item 1

Vraag:
De opdrachtnemer dient een garantie van 7 jaar af te geven over de 
deugdelijkheid van de door hem aangebrachte constructie(s) Is de 
opdrachtnemer van dit contract nu eindverantwoordelijk voor de derden 
geleverde producten of valt dit hierbuiten?

Antwoord:
ON is niet eindverantwoordelijk. ON dient alleen een garantie af te geven op 
door hemzelf of namens hem uitgevoerde werkzaamheden of geleverde 
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materialen.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 B.O. 2.17

Vraag:
"Dit artikel leest:
""De Opdrachtgever is bevoegd … geheel of gedeeltelijk te stoppen, indien 
eisen van … bedrijfseconomische aard dit meebrengen.""
Aangezien de UAV GC reeds voorziet in de mogelijkheid tot ontbinding en 
beëindiging, en regelt op welke wijze en met welke consequenties dit dient 
te geschieden, is dit artikel overbodig en dubbelop. Om onduidelijkheiden en 
discussies te voorkomen, verzoeken wij u dit artikel te verwijderen, dan wel 
toe te lichten om welke reden dit artikel een redelijke en noodzakelijke 
aanvulling is op de overeenkomst. "

Antwoord:
De tekst is abusievelijk terechtgekomen onder artikel 2.17.
Dit moet zijn Artikel 2.16, sub f en heeft betrekking op de intellectuele 
eigendomsrechten.

Aanvullend dient het woord "stoppen" in dit artikel vervangen te worden in 
"slopen".

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 B.O. 2.17

Vraag:
"Dit artikel leest:
""De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen … aan te brengen…indien eisen 
van … bedrijfseconomische aard dit meebrengen.""
Aangezien de UAV GC reeds voorziet in de mogelijkheid tot wijziging van 
de overeenkomst, en regelt op welke wijze en met welke consequenties dit 
dient te geschieden, is dit artikel overbodig en dubbelop. Om 
onduidelijkheiden en discussies te voorkomen, verzoeken wij u dit artikel te 
verwijderen, dan wel toe te lichten om welke reden dit artikel een redelijke 
en noodzakelijke aanvulling is op de overeenkomst. "

Antwoord:
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zie het antwoord op vraag 89.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
91 B.O. 2.11

Vraag:
Dit artikel verwijst naar bijlage O "Staat van prijzen per eenheid" bij de 
Aanbestedingsleidraad. Bijlage O bij de Aanbestedingsleidraad betreft echter 
de Geheimhoudingsverklaring. Naar welke bijlage dient hier verwezen te 
worden?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 43.

Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
92 B.O. 2.13

Vraag:
"Cf dit artikel is OG gerechtigd om de overeenkomst tbv MJO na het eerste 
danwel het tweede jaar te beëindigen. De indirecte kosten voor MJO zijn 
opgenomen als onderdeel van 2.8 a) tesamen met indirecte kosten voor mj 
Aanleg en mj Ontmanteling. 
Heeft het gebruik maken van dit recht door OG, op het in art 2.8 a) 
opgenomen fixed price een effect, en zo ja op welke wijze?"

Antwoord:
Ja, in het geval van voortijdige beëindiging is artikel 16, lid 10 van de UAV-
GC van toepassing.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
93 VSP B-FM200

Vraag:
"Conform deze eis wordt hetgeen ON toekomt in termijnen betaald. Ten 
behoeve van de indirecte kosten zoals opgenomen in B.O. art 2.8 a is een 
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fixed price opgenomen, waardoor deze termijn van te voren te berekenen 
zijn. Ten behoeve van onderdelen onder B.O. art 2.8 b) en c) is de prijs niet 
van te voren te berekenen, daar enkel sprake is van indicatieve 
hoeveelheden. 
Op welke wijze worden daadwerkelijke hoeveelheden onderdeel van de 
prijs, en op welke wijze worden deze verrekend?
Voorstel is om daadwerkelijke hoeveelheden bijlage J, K, O en R in VGR te 
rapporteren, en deze per termijn achteraf te betalen. "

Antwoord:
De wijze waarop de hoeveelheden, welke variabel zijn, verrekend worden 
zal na opdrachtverlening nader worden bepaald. Ons doel zal zijn om op 
basis van de planning of z.s.m. achteraf de werkelijk geaccepteerde 
hoeveelheden van de variabele onderdelen af te rekenen. Hierbij zal te allen 
tijde conform paragraaf 33 van de UAV-GC gehandeld dienen te worden.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
94 B.O. art 3.1

Vraag:
"In dit artikel geeft OG opdracht voor circa 360 stations. In bijlage J en K 
wordt gesproken over indicatieve hoeveelheden. 
Op basis van deze aantallen kan inschrijven de indirecte kosten (art 2.8 a) 
bepalen, directe kosten (incl eventuele efficientie). Mochten deze aantallen 
afwijken, heeft dat impact op de kosten. Welke mate van overschreiding van 
genoemde aantallen dient inschrijver rekening mee te houden in haar 
calculatie? Bij overschreiding van betreffende bandbreedte, is dan uiteraard 
sprake van een kosten verhogende omstandigheid. "

Antwoord:
OG gaat ervan uit dat vraagsteller bedoelt B.O. art 2.1. i.p.v. art 3.1.

ON dient bij de prijsaanbieding uit te gaan van de hoeveelheden zoals 
gespecificeerd in Bijlage J, Bijlage K en de Basis Overeenkomst. Indien 
tijdens de uitvoering blijkt dat genoemde aantallen substantieel anders 
blijken, kunnen tarieven door ON naar redelijkheid en billijkheid worden 
bijgesteld.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
95 VSE algemeen
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Vraag:
Eisen zoals genoemd in de VSE zijn op momenten erg specifiek (bijv. eisen 
onder 3.2.4. Behuizing), en dan weer globaal (bijv. eisen 3.2.3 Mast). Mogen 
wij als inschrijver aannemen dat alle specifieke eisen door RWS bij de door 
RWS te contracteren leveranciers worden opgelegd ? En dat deze eisen er 
alleen zijn ter controle aan onze kant? De opdrachtnemer koopt die 
onderdelen immers niet in en heeft dus ook geen invloed op het voldoen aan 
die eisen.

Antwoord:
ON mag er op vertrouwen dat alle betrokken leveranciers invulling geven 
aan specifieke eisen uit de VSE. ON heeft met het uitvoeren van aanleg- en 
onderhoudsactiviteiten wel degelijk invloed op het voldoen aan de VSE-
eisen van het samengestelde RWIS-systeem. ON is verantwoordelijk voor de 
door hem of namens hem gerealiseerde werkzaamheden.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
96 VSE RWIS.SYS.101

Vraag:
In deze eis wordt aangegeven dat er een CE verklaring afgegeven moet 
worden, en dat er een CE markering op ieder RWIS meetstation aangebracht 
dient te worden. Dat zijn twee verschillende eisen en wie draagt hier de 
verantwoordelijkheid voor? Daarbij is ook van belang dat RWS de 
componenten inkoopt en dus in de hand heeft of die CE markering er is.

Antwoord:
Aangezien ON geen leverancier is van de RWIS-systemen, draagt hij geen 
verantwoordelijkheid voor het afgeven en aanbrengen van een CE-markering 
op de RWIS meetstations.

ON dient bij aanleg- en onderhoudswerkzaamheden te toetsen of deze 
markering aanwezig is alsook aan mogelijk specifieke 
toepassingsvoorwaarden is voldaan.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
97 VSA p13
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Vraag:
WP-1 - "Het maken van een locatieontwerp per RWIS-meetstation op basis 
van aanwijzingen van de Opdrachtgever"

Kunt u svp nader definiëren wat u verwacht bij "locatieontwerp", opdat alle 
inschrijvers hetzelfde in hun prijs inrekenen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 70.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
98 VSP pagina 55, B-VW415

Vraag:
U schrijft 'Uitvoeringswerkzaamheden mogen het functioneren en 
presenteren van het GMS en RWIS niet negatief beïnvloeden.' 

Wat verstaat de aanbesteder precies onder 'negatief beïnvloeden'? Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat het systeem nog ruimschoots aan de eisen voldoet, ook 
na negatieve beïnvloeding.

Antwoord:
Indien ON tijdens zijn uitvoeringswerkzaamheden het vermoeden heeft dat 
hij "negatieve invloed" heeft op het GMS of RWIS, dient ON dat met OG te 
bespreken en hier nadere afspraken over te maken.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
99 VSP IN-600

Vraag:
U vraagt of wij aansluiten op "de rollen van de organisatie". Die 
"rolverdeling" is niet nader gedefinieerd, zodat het onmogelijk is daarop aan 
te sluiten. Kunt u de rollen beschrijven?

Antwoord:
In de VSA 3.2 en meer specifiek in 3.2.6 staan de diverse rollen beschreven.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
100 VSP IN-700 + VSP IN-800

Vraag:
In VSP IN-700 en VSP IN-800 vraagt u of wij aansluiten op de rollen van de 
organisatie. Wat is de rolverdeling van de organisatie van de RODS 
opdrachtnemers en de FS-IRN?

Antwoord:
OG doelt met IN700 en IN800 op de coördinatie rol die ON heeft met RODS 
en FS-IRN. Deze coördinatie rol is zoals aangegeven, beschreven in bijlage 
T.
In de opvolgende artikelen van IN700 en IN800 wordt aangeduid dat ON 
zelf afspraken dient te maken en vast te leggen met deze partijen. Op welke 
wijze deze partijen intern zijn georganiseerd is OG niet bekend.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
101 VSP SM200

Vraag:
Welke werkzaamheden verstaat aanbesteder hier onder de voorbereiding? 
Om te voorkomen dat partijen concurreren op een zo minimalistische 
invulling (met als gevolg discussie in de uitvoering) verzoeken wij u de 
beschrijven wat u van de opdrachtnemer verwacht.

Antwoord:
OG wil met SM200 aangeven dat hij van ON verwacht dat hij alle relevante 
informatie en kennis tot zich neemt die nodig is om zijn aanleg-, 
ontmantelings- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
102 VSP SM210

Vraag:
U vraagt of wij de aangeleverde documenten (GMS areaal gegevens, 
inclusief aangedragen risico's) verifieren en daarvan de afwijkingen 
registreren. Onze vraag gaat over de verificatie: verwacht u dat we deze 
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documenten verifieren met de werkelijke situatie buiten?

Antwoord:
Het doel van Eis SM210 is dat ON aangeeft of de door OG beschikbaar 
gestelde informatie geschikt is voor het uitvoeren van de in dit contract 
benoemde werkzaamheden. Met dit doel dient ON het GMS areaal te 
verifiëren en zijn bevindingen te registreren. Zo dient, wat betreft het GMS 
areaal, ON alleen die informatie te verifiëren die noodzakelijk is om het 
ontmantelen aan te sturen en te coördineren.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
103 VSP SM210

Vraag:
U vraagt of wij de aangeleverde documenten (RWIS systeem gegevens, 
inclusief aangedragen risico's) verifieren en daarvan de afwijkingen 
registreren. Onze vraag gaat over de verificatie: Op basis waarvan verifieren 
we deze documenten?

Antwoord:
Het doel van Eis SM210 is dat ON aangeeft of de RWIS gegevens en 
aangedragen risico's geschikt zijn voor het uitvoeren van de in dit contract 
benoemde werkzaamheden. Met dit doel dient ON de beschikbaar gestelde 
of later verkregen informatie te verifiëren en zijn bevindingen te registreren. 
In dit geval dient ON zich te richten op zijn rol als kennisdrager, zijn rol in 
het aanlegtraject én zijn rol in het onderhoudstraject van het RWIS-systeem.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
104 VSP SM290

Vraag:
Kan ON er vanuit gaan dat de RODS ON's dan (2 maanden na opdracht) 
reeds een opdracht hebben ontvangen? Achtergrond van onze vraag: wij 
voorzien problemen in de afstemming t.b.v. de OLA als RODS 
opdrachtnemers nog geen opdracht hebben ontvangen.

Antwoord:
ON dient ervan uit te gaan dat RODS binnen 2 maanden na opdracht in staat 
is een OLA met ON af te sluiten.
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Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
105 VSP SM290

Vraag:
De OLA van de RODS ON is nog niet concreet (u geeft wel 
aandachtspunten). In de OLA moet ON definiëren 'Wie doet wat'. Mogen wij 
ervan uitgaan dat de contractuele kaders hier in beide contracten (dus van 
ON en van de RODS opdrachtnemers) al in voorzien?

Antwoord:
De door ON aangehaalde kaders worden ten tijde van deze aanbesteding 
nader uitgewerkt. Op het moment van aanvang van het contract zullen deze 
kaders voldoende concreet zijn om deel uit te maken van de OLA.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
106 VSP B-RM 150

Vraag:
Wat bedoelt aanbesteder met zeggenschap over de formulering van de 
beheersmaatregelen van de ON?

Antwoord:
Risicomanagement is in dit contract een gezamenlijk proces van OG en ON. 
Het risicoregister wordt onderhouden door ON.
Met "zeggenschap over de formulering van de beheersmaatregelen" bedoelt 
OG in deze bepaling "tekstueel inhoudelijke invloed". 

Ervan uitgaande dat ON beheersing op het betreffende risico kan hebben, zal 
OG de beheersmaatregel dienen te accepteren voordat deze wordt toegepast.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
107 VSP DO030

Vraag:
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Wat bedoelt aanbesteder hier met "doorzoekbaar" en "alle vereiste 
informatie". Kunt u hier concreet aangeven welke informatie u concreet 
allemaal bedoelt?

Antwoord:
OG doelt met deze eis dat alle door ON geleverde informatie, conform VSP 
eis DO010, op een eenduidige en samenhangende manier dient te worden 
aangeleverd.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
108 Algemeen

Vraag:
Kunt u concreet aangegeven welke onderdelen van de aanleg en 
ontmanteling voor rekening zijn van de RODS ON? Als dat niet is 
afgebakend, betaalt RWS mogelijk ten onrechte dubbel.

Antwoord:
Zie antwoorden op vragen 70 en 141.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
109 VSP OW050

Vraag:
'Voor de meerjarige planning dient ON in overeenstemming met OG de 
functionele specs voor het RWIS op te stellen'. Kan aanbesteder hier 
aangeven wat hier precies wordt verwacht van ON?

Antwoord:
Met zijn rol in de meerjarige aanleg dient ON eraan bij te dragen dat een 
RWIS-meetstation in de keten functioneert en onderhoudbaar is. In het 
realisatie- en inbedrijfnameproces worden verschillende producten en 
diensten samengevoegd. ON dient te sturen op en waar mogelijk bij te 
dragen aan een probleemloze realisatie van de keten. Functionele 
specificaties zijn een hulpmiddel om hier invulling aan te geven.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
110 VSP OW050

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven wat er nog ontbreekt aan de functionele 
specificaties? Heeft dit nog invloed in hetgeen de systeemleverancier gaat 
leveren?

Antwoord:
De functionele specificaties kunnen verschillen per RWIS locatie. De 
systeemleverancier heeft hierop geen invloed.

Zie verder het antwoord op vraag 109.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
111 VSP VW030

Vraag:
Met welke wijzigingen van OG in de planning dient ON rekening te houden?

Antwoord:
Nadat een planning is vastgesteld kan het voorkomen dat deze niet kan 
worden ingevuld. Dit kan liggen aan: verkeer/weer/onvolledig 
uitvoeringsteam/enz of dat OG andere prioriteiten stelt aan de uitvoering van 
dit contract waardoor herplanning nodig is. ON dient hier pro-actief rekening 
mee te houden. Dit mag niet leiden tot blokkades in de uitvoering.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
112 VSP MA410

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven waaruit het ontwerp dient te bestaan? Zonder 
definitie wordt een inschrijver gedwongen om de VSP zo minimalistisch 
mogelijk uit te leggen, hetgeen niet in het belang van RWS is.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 70.

Beantwoord op: 20-12-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
113 VSP MA410

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven waaruit het handboek dient te bestaan?

Antwoord:
Dit handboek dient een eenduidige beschrijving te zijn van de samenstelling 
en realisatiestappen van een RWIS-meetstation, waarmee de installerende 
aanlegpartij RODS of ON de werkzaamheden op een uniforme manier kan 
uitvoeren. 

Landelijk uniforme uitvoering en realisatie RWIS-meetstations zijn de 
hoofddoelen. ON dient hierbij rekening te houden met 
uitvoeringsstandaarden van OG. Indien er specifieke kabels, componenten of 
onderdelen dienen te worden toegepast dient dit opgenomen te worden in dit 
handboek.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
114 VSP B-MA510

Vraag:
RODS opdrachtnemer is eerder klaar met de uitvoering aan het RWIS dan 
ON. Als RODS opdrachtnemer klaar is, moet ON nog allerlei 
werkzaamheden verrichten (configuratie etc.). Hoe borgen we dan dat RODS 
- na afloop van hun werkzaamheden - terugkomt en nog actief meewerkt aan 
de SAT? Of: verwacht Opdrachtgever alleen een SAT over de 
werkzaamheden van de RODS opdrachtnemer?

Antwoord:
OG verwacht een SAT over alleen de werkzaamheden van RODS. Het is aan 
ON de SAT op te stellen en met RODS af te stemmen. Het is een eis in de 
nadere overeenkomst met RODS partijen dat zij betrokken blijven tot en met 
de oplevering van een RWIS meetstation.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
115 VSP B-MA520
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Vraag:
Kan aanbesteder aangeven waaruit het afleverdossier concreet bestaat?

Antwoord:
Dit betreft het (tussentijds) afleverdossier van RODS en bevat alle 
documentatie die hoort bij wat RODS heeft gerealiseerd. In eis OP115 
worden de elementen uit het opleverdossier opgesomd. De RODS 
opdrachtnemer dient aan een vergelijkbare eis als OP115 uit dit contract te 
voldoen.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
116 VSP B-MA700

Vraag:
Kan aanbesteder uitleg geven over wat zij exact met nazorg verwacht? Hier 
kunnen inschrijvers een eigen interpretatie geven die de prijs, maar ook de 
tevredenheid van RWS beïnvloedt. Eerlijke mededinging vereist dat RWS de 
opdracht voldoende bepaalt.

Antwoord:
Met deze "nazorg" heeft OG ondersteuning door de leverancier geborgd. 
Deze ondersteuning is echter niet fysiek, maar juist op afstand beschikbaar. 
Ten tijde van de realisatiefase biedt deze nazorg ondersteuning bij het 
inbedrijfstellen.

Ten tijde van de onderhoudsfase van een RWIS-meetstaion biedt deze 
"nazorg" 3e-lijns ondersteuning.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
117 VSA pagina 14. 3.1.4.9

Vraag:
Het treffen van noodmaatregelen, ook als er omstandigheden optreden die 
veilig werken aan de RWIS.meetstations en/of de toegankelijkheid van de 
RWIS-meetstations belemmeren.

Vraag 1: Aan welke noodmaatregelen denkt OG bijvoorbeeld?
Vraag 2: Is de aanname juist dat te nemen noodmaatregelen moeten voldoen 
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aan vigerende eisen zoals WBU, verkeersmaatregelen, ARBO, VCA, enz?
Vraag 3: Te nemen noodmaatregelen zullen locatie specifiek en 
tijdgebonden zijn en kunnen daarom geen onderdeel uitmaken van de 
maandprijs voor Beheer en Onderhoud. Verzoek aan OG om duidelijk aan te 
geven dat kosten voortkomende uit te nemen noodmaatregelen verrekenbaar 
zijn.

Antwoord:
Vraag 1 en 2: Zie antwoord op vraag 22, 23, en 20.

Vraag 3:
OG vraagt ON "Out-of-the-box te denken en te handelen" en daarmee 
binnen alle redelijkheid te handelen met beperkte middelen, binnen de 
uitvoeringskaders. De maatregel genoemd op regel 10 van bijlage K 
onderstreept dat OG bereid is te betalen wanneer deze situatie zich voordoet 
en er geen sprake meer is van redelijkheid.

Beantwoord op: 13-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
118 VSP UT100

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven waar de inschrijver de documenten 
onderhoudsinterventies en bijbehorende planning kan vinden in de 
aanbestedingsstukken?

Antwoord:
De specifieke wijze van onderhouden van de RWIS-specifieke delen en 
sensoren is niet bekend. ON dient er voor prijsvorming rekening mee te 
houden dat hij elke meetlocatie jaarlijks dient te bezoeken voor kalibratie-, 
onderhouds- en inspectiewerkzaamheden, passend bij de gerealiseerde 
RWIS-locaties.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
119 VSP UT100

Vraag:
Bedoelt de aanbesteder hier met onderhoudsinterventies iets anders dan met 
het beheerregime in eis UT905? Kan aanbesteder dit svp verduidelijken?



Nota van inlichtingen Aanleg, ontmanteling en beheer & onderhoud t.b.v. het Road Weather 
Information System (RWIS)

Pagina 49 van 88 Datum genereren nota van inlichtingen: 20-12-2022

Antwoord:
Ja, het betreft hier twee verschillende begrippen en functies.

Onderhoudsinterventies zijn bedoeld ten behoeve van de directe en 
meerjarige instandhouding van de systemen. 

Een beheerregime geeft vooral de onderhoudsstrategie weer; op welke wijze 
wordt bijgedragen aan een betrouwbare installatie alsook bijgedragen aan het 
beheer van deze installatie. 

Onderhoudsinterventies en toetsaspecten worden in het beheerregime 
algemeen uitgewerkt.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
120 VSP UT410

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven waar de lijst met kritieke materialen zich bevindt 
in de aanbestedingsdocumenten? Deze staat niet aangegeven in de 
inhoudsopgave.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 61

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
121 VSA pagina 14. 3.1.4.8

Vraag:
Het waarborgen dat sensoren tijdig geijkt en gekalibreerd worden.

Vraag: Wat is tijdig? Welke periode ligt tussen eerste ijking en daarop 
volgende ijking? Dit is niet omschreven in bijlage Kalibratieroutine Weerhut 
Meteosensoren RWIS v0.1.

Antwoord:
ON dient voor zijn prijsaanbieding uit te gaan van het antwoord op vraag 27.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
122 VSP UT410

Vraag:
Wat verwacht aanbesteder hier bij een "passende opslag"? We weten nu niet 
of dit betrekking heeft op opslagcapaciteit, locatie specifieke 
omstandigheden (onder spanning, verwarmd, etc.).

Antwoord:
Het doel van "passende opslag" is dat directe inzet of hergebruik zonder 
extra inspanning mogelijk is. ON dient er zorg voor te dragen dat de bij hem 
opgeslagen systemen of componenten niet beschadigen, degraderen of op 
andere wijze negatief beïnvloed worden.
"Droog, verwarmd, voldoende ruim, onder spanning" zijn geven hier 
invulling aan."

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
123 VSP MO050

Vraag:
Wat bedoelt aanbesteder hier met "bijzondere omstandigheden"? En hoe 
zouden deze ingevuld moeten worden?

Antwoord:
OG doelt met deze "bijzondere omstandigheden" op omstandigheden die niet 
vooraf uit de gestelde eisen blijken, maar wel betrekking hebben op de 
specifieke situatie.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
124 VSP B-US124

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven welke beheersmaatregelen er reeds zijn getroffen 
van de risico's die opgenomen zijn in het Risicodossier RWIS 20221020 v1.
0?

Antwoord:
Nee, de beheersmaatregelen welke OG getroffen heeft zijn voor zover 
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mogelijk verwerkt in dit contract.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
125 Kalibratieroutine Weerhut Meteosensoren RWIS v0.1

Vraag:
Dit betreft een versie 0.1. Kan er een definitieve versie 1.0 aangeleverd 
worden?

Antwoord:
OG wil met deze versie 0.1 de uitvoeringsrichting aangeven van de 
Kalibratieroutine. Definitieve invulling is afhankelijk van zowel leverancier 
als nog te maken afspraken met het KNMI. Gedurende de contractuitvoering 
zal deze procedure gezamenlijk met ON nader worden uitgewerkt en 
overeengekomen.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
126 VSP MA320

Vraag:
Hier staat aangegeven dat ON het FAT-document enkel hoeft aan te leveren 
indien er een FAT-document door de systeemleverancier is opgeleverd. In 
eis VV010 staat dat de ON het RWIS enkel overneemt indien er aantoonbaar 
een FAT is uitgevoerd. Kan inschrijver er vanuit gaan dat de 
systeemleverancier altijd een FAT uitvoert en hiervan een geaccepteerd FAT-
document aanlevert aan ON?

Antwoord:
Ja, hier mag ON van uit gaan. ON dient zelf de waarde van een door de 
leverancier uitgevoerde FAT te beschouwen in het samengestelde RWIS-
systeem.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
127 VSP B-US390
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Vraag:
Van wie dient ON hier toestemming te krijgen?

Antwoord:
ON dient, gelijk als bij alle werkzaamheden langs de weg en aan het 
systeem, goedkeuring te verkrijgen van de verantwoordelijke instanties. 
Bijvoorbeeld: Installatieverantwoordelijke voor elektrotechnische 
activiteiten, (het verkeersloket van) de wegbeheerder voor toestemming voor 
werken langs de weg.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
128 VSP B-US390

Vraag:
Wat bedoelt aanbesteder hier met "eventuele verstorende activiteiten"?

Antwoord:
OG doelt hierbij op het feit dat bepaalde inspectieactiviteiten als hinderlijk 
worden ervaren voor de gebruiker en/of omgeving. OG dient in dit soort 
gevallen ON, naar redelijkheid, in de gelegenheid te stellen zijn 
inspectiewerkzaamheden binnen de algemene kaders doorgang te laten 
vinden. 

Als voorbeeld mag ON een systeem spanningsloos maken (uitschakelen) om 
zijn inspectiewerkzaamheden uit te voeren, ondanks het feit dat het systeem 
niet zou mogen uitvallen als gevolg van werkzaamheden."

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
129 VSP US420

Vraag:
In deze eis wordt er gesproken over een back-up proces. Kan aanbesteder 
aangeven waar het back up proces zich bevindt in de 
aanbestedingsdocumenten? Deze staat niet aangegeven in de inhoudsopgave

Antwoord:
Omtrent het back-up is geen informatie meegegeven in de 
aanbestedingsdocumentatie. De concrete invulling van dit proces is 
afhankelijke van de invulling van de nog te bepalen RWIS 
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systeemleverancier, van de opbouw van de configuratiebestanden én van de 
werkwijze van ON. 

ON dient vanuit eigen expertise in zijn prijsaanbieding wel rekening te 
houden met deze werkzaamheden.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
130 VSP US620

Vraag:
De bijlage "Functiehersteltijden RWIS" die bij de aanbestedingsdocumenten 
is bijgevoegd is van het GMS. Dient de inschrijver RWIS te lezen voor waar 
staat GMS?

Antwoord:
Voor de prijsaanbieding dient ON dat te doen. ON dient er rekening mee te 
houden dat er voor het functieherstel geen onderscheid meer wordt gemaakt 
tussen "wel of geen strooiseizoen". ON dient verder rekening te houden met 
de kritische locaties genoemd uit vraag 35.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
131 VSA pagina 15. 3.1.4.11

Vraag:
Het verzorgen en bewaken van de fysieke toegangverlening tot de behuizing 
van de RWIS-meetstations.

Vraag 1: Welke partijen mogen een verzoek doen tot toegang aan de RWIS?
Vraag 2: Hoe vaak per jaar moet toegang worden verleend aan de RWIS?
Vraag 3: Welke periode tussen verzoek toegang en het verlenen van toegang 
moet in acht worden genomen?

Antwoord:
1: Iedere partij die een beheer- of onderhoudsfunctie heeft aan het RWIS-
systeem. Op dit moment is dat vooral FS-IRN, maar ook namens OG kan 
een dergelijk verzoek worden ingediend. 

2: Dit is aangegeven in bijlage A3.4 "Aan te nemen Frequenties n.a.v. 
aanvullende werkzaamheden.pdf".
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3: Dit hangt af van de situatie: 
3a: Bij storingsgerelateerde toegang dient ON samen met de oplospartij te 
voldoen aan de storingshersteltijd; FS-IRS kent voor netwerkstoringen een 
storingshersteltermijn van 4 uur. Het is raadzaam dat ON en FS hierover in 
de OLA afspraken maken.
3b: Bij geplande toegang is het toegangsproces van RWS-CIV van 
toepassing. Hier zal de SI namens RWS een verzoek doorzetten. ON dient 
binnen twee werkdagen toegang te verlenen."

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
132 VSA pagina 15. 3.1.4.12

Vraag:
In geval van 2e lijns issues ondersteuning vragen aan de Systeemleverancier.

Vraag 1: Betreft het hier alleen activiteiten voor de coördinatie van de 2e 
lijns ondersteuning?
Vraag 2: Wat zijn de voorwaarden van de Systeemleverancier voor het doen 
van een 2e lijns ondersteuningsverzoek?

Antwoord:
1: Ja, ON dient 2e lijns issues te coördineren met de systeemleverancier. 
Daarbij dient hij de storingshersteltijd te bewaken en actief bij te dragen aan 
een vlotte afhandeling. 

2: Systeemleverancier biedt telefonische en e-mail ondersteuning tijdens 
kantooruren. OG verwacht dat ON voldoende is opgeleid om gericht en 
effectief van deze ondersteuning gebruik te maken.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
133 Ontwerp

Vraag:
Welke gegevens krijgt opdrachtnemer aangeleverd van CIV waarmee de 
ontwerpfase kan worden aangevangen? Dat scherp hebben is noodzakelijk 
om onze werkzaamheden te bepalen en te beprijzen.

Antwoord:
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Zie het antwoord op vraag 70.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
134 Social Return

Vraag:
Is (of komt er) een eis aan % inzet Social Return? Zo ja, is dit een % van de 
totale aanneemsom of van de fictieve waarde van GC4? En als het de 
fictieve waarde betreft, hoe wordt er dan bij gunning gerekend?

Antwoord:
Nee, inschrijver dient hier zelf invulling aan te geven.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
135 Tabel BPKV Criterium 4: Duurzaamheid

Vraag:
Toelichting: Rijkswaterstaat acht duurzaamheid van groot belang en hecht 
zich aan de mate waarin een Inschrijver invulling geeft aan de beschreven 
doelstellingen. Voor de uitvoering voor dit contract acht Rijkswaterstaat de 
volgende drie aspecten van belang: 
- Verduurzamen van logistieke bewegingen
- Hoogwaardige verwerking vrijkomende materialen(circulaire economie)
- Social return

Vraag: Wat acht OG als hoogwaardig? Er bestaat namelijk verschil tussen 
"objectieve hoogwaardigheid" en "zaken die de opdrachtgever 
hoogwaardiger acht". 
Vraag: Wordt het 10R model van Ellen Mc Arthur Foundation gebruikt als 
toetssteen?
Vraag: Ziet OG hergebruik als hoogst haalbare?

Antwoord:
1: Objectieve hoogwaardigheid.

2: Nee, OG maakt bij het beoordelen van criterium nr. 4. niet rechtstreeks 
gebruik van het model van Ellen Mc Arthur Foundation.

3. Ja, hergebruik is in dit contract het hoogst haalbare. Bij nieuwe ontwerpen 
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kunnen ook andere aspecten van de levenscyclus van producten en 
materialen onderdeel zijn van de strategie.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
136 Bijlage K Staat van prijzen per eenheid

Vraag:
Post 10: Het ad-hoc toegankelijk maken van een Meetlocatie (10 tot 
maximaal 50m2)

Vraag: Wat houden de werkzaamheden in die uitgevoerd moeten worden 
voor het toegankelijk maken van een Meetlocatie? Kunt u wellicht een 
concreet voorbeeld geven?

Antwoord:
Zie antwoord op vragen 20, 22 en 23.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
137 Bijlage K Staat van prijzen per eenheid

Vraag:
Volgnummer 20 ontbreekt.

Vraag: Graag een herziene Staat van prijzen per eenheid lijst aanleveren met 
daarin volgnummer 20 als vervallen zoals bij volgnummer 5.

Antwoord:
Bijlage K is aangepast en wordt gepubliceerd als: ""Bijlage K Staat van 
prijzen per eenheid ( versie 1.1)". 

Inschrijver dient versie 1.1 te gebruiken voor zijn inschrijving.

Beantwoord op: 19-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
138 VSP (p 65-66)
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Vraag:
Mbt het uitvoeren van de SAT is het niet duidelijk wie deze hoort te 
coördineren. In eis B-MA510 wordt gesteld 'De RODS opdrachtnemer dient 
de RWIS-meetstations in combinatie met de aanvullende voorzieningen op 
te leveren middels een succesvolle SAT.' 
Terwijl in MA610 aangegeven staat 'De Opdrachtnemer dient tenminste de 
onderstaande deelfasen te doorlopen in deze fase: 1. Uitvoeren van een 
succesvolle SAT in aanwezigheid van de RODS opdrachtnemer'. 

In meerdere eisen hierna wordt er tegenstrijdig bericht over wie hierin de 
lead hoort te nemen. Kunt u aangeven wie de SAT coördineert?

Antwoord:
ON dient deze SAT te coördineren en samen met de RODS opdrachtnemer 
uit te voeren. 

Zie ook het antwoord op vraag 70.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
139 Annex V

Vraag:
Onder Vrijkomende Materialen - wordt gesproken over de omgang met 
Chroom-6 (Annex V - Artikel 2). Zijn er bij de OG gegevens bekend over de 
aanwezigheid van Chroom-6 en hoe wordt dit beschikbaar gesteld?

Antwoord:
Er zijn geen gegevens bekend rondom het voorkomen van Chroom-6 op de 
huidige GMS-locaties.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
140 VSA p13

Vraag:
WP-1 - "Het maken van een locatieontwerp per RWIS-meetstation op basis 
van aanwijzingen van de Opdrachtgever"

Hoe zien die aanwijzingen eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?
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Antwoord:
Zie antwoord op vraag 70.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
141 VSA p14

Vraag:
WP-2 - Uitvoeren van Ontwerpwerkzaamheden voor de ontmanteling van 
het GMS-areaal; 

Hier wordt gesteld dat er Ontwerpwerkzaamheden nodig zijn ter 
ontmanteling van de GMS. Hoe zien die Ontwerpwerkzaamheden eruit?

Antwoord:
OG gaat ervan uit dat een soortgelijk proces wordt doorlopen als tijdens de 
aanleg van de RWIS systemen. (zie ook het antwoord op vraag 70).
In dit ontwerp zal de eindsituatie worden aangegeven. Deze eindsituatie 
beschrijft niet alleen het weghalen van het GMS-systeem, maar ook de wijze 
waarop de locatie dient te worden opgeleverd. In het uitvoeringsontwerp 
dienen de plannen omtrent GSM-module en netvoeding opgenomen te 
worden.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
142 Bijlage K Staat van prijzen per eenheid

Vraag:
Volgnummer 7 van de prijslijst betreft het uitvoeren van een 
kalibratieroutine Weerhut waarbij wordt verwezen naar bijlage A.3.3..

Deze bijlage beschrijft de IJkingsroutine van de weerhut.

Vraag: Graag de kalibratieroutine Weerhut aanleveren.

Antwoord:
Bijlage A.3.3 behoort bij de set welke apart opgevraagd dient te worden, zie 
Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.5. 

Het document heet "Kalibratieroutine Weerhut Meteosensoren RWIS v0.1.
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docx" en heeft als werktitel "IJkingsroutine Weerhut Meteosensoren".

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
143 GC. 4 Duurzaamheid

Vraag:
Worden alle onderdelen verplicht bij de ontmanteling verwijderd? Dus 
bijvoorbeeld voedingskabels en sensoren uit het asfalt gefreesd etc. ? 
Achtergrond van deze vraag: ontmantelen kan soms duurzamer door in te 
zetten op de R van Refuse (dus niet verwijderen).

Antwoord:
Nee, dat kan per situatie verschillen.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
144 VSA, pagina 14, 3.1.4.3

Vraag:
Het proactief monitoren, analyseren en laten herstellen.....

Vraag: Krijgen wij op afstand toegang (Beheer Op Afstand) tot de RWIS 
stations om deze proactief te kunnen monitoren?

Antwoord:
Ja, OG is voornemens dit voor het RWIS in te richten, beschikbaar te stellen 
aan ON en andere onderhoudspartners.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
145 Bijlage J Staat van prijzen werkpakketten

Vraag:
Maandprijs posten 5, 6 en 7 van werkpakket (WP) 3.

Vraag: Is de aanname juist dat de in te vullen prijs per eenheid gebaseerd 
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moet zijn op de onderhoudskosten voor één (1) RWIS per maand?

Antwoord:
Ja. Voor heel Bijlage J geldt dat in kolom "Prijs per eenheid in euro excl. 
omzet-belasting" een prijs ingevuld dient te worden per eenheid en in kolom 
"Totaal" de betreffende prijs vermenigvuldigd met de Indicatieve 
hoeveelheid. 

Aandachtspunt: Inschrijver dient zelf de nodige berekeningen uit te voeren.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
146 Tabel BPKV Criterium 4: Duurzaamheid

Vraag:
In bijlage 1: 'Strategie naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten': 
"In de opdrachtverlening van beleid naar uitvoering beschrijven we 
consequent en expliciet de transitie naar circulariteit". 

Vraag: Kunt u de transitie expliciet maken voor dit werk? We kunnen nu niet 
inschatten wat dit voor onze werkzaamheden en prijs betekent.

Antwoord:
De genoemde bijlage is een strategische leidraad die richting geeft aan RWS-
projecten die daaruit relevante aspecten opnemen. Met het consequent 
opnemen van Duurzaamheid als een gunningscriterium en het expliciet 
maken van relevante aandachtsgebieden per project draagt ieder project of 
vernieuwd contract bij aan de transitie naar circulariteit. Van ON verwachten 
we een inschrijving die daar optimaal aan bijdraagt.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
147 VSA

Vraag:
In H3 VSA, 3.1.1. komt de zowel de tekst van type 'Standard' als van type 
'Plus' niet overeen met de illustraties (resp. figuur 4 en 5). Er wordt 
beschreven '2 bedrade sensoren', terwijl er op de illustraties in beide gevallen 
4 te zien zijn. 
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Dienen wij hier uit te gaan van de tekst of de afbeelding?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 85.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
148 VSP, pagina IN218 (kickoff)

Vraag:
Bedoelt u hier met 'kick off' hetzelfde als de PSU die u noemt in VSP, B-
IN705?

Antwoord:
Dat is juist. Hiermee wordt de PSU bedoeld. Zie tevens het antwoord op 
vraag 8 en 184.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
149 VSP B-IN705

Vraag:
Kan aanbesteder hier uitleg geven wat er hier bedoeld wordt met Nadere 
Opdracht. De betekenis hiervan komt niet terug in bijlage AZ.

Antwoord:
VSP B-IN705 wordt aangepast naar:

"De Opdrachtnemer dient na iedere gunning door de Opdrachtgever van 
een NOK aan een RODS opdrachtnemer voor de plaatsing van RWIS-
meetstations en/of de ontmanteling van GMS-meetstations, een Project-Start-
Up (PSU) te organiseren met de betreffende RODS opdrachtnemer en de 
kritieke stakeholders, met als doel het stimuleren van een effectieve en 
efficiënte samenwerking rondom de meerjarige Aanleg en de meerjarige 
Ontmanteling."

Voor de volledigheid, zie ook de antwoorden op vragen 194 en 195.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
150 VSP IN-218

Vraag:
Met hoeveel NO's dient ON hier rekening te houden?

Antwoord:
Ca. 15 NOK's.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
151 Tabel BPKV Criterium 4: Duurzaamheid

Vraag:
In bijlage 1: 'Strategie naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten': 
Staat dat u de rol neemt van Launching customer. 

Vraag: Komt dit tot uiting in dit project, en zo ja, hoe vervult u die rol?

Antwoord:
Binnen de transitiepaden Klimaat neutrale en circulaire infra nemen wij ( 
RWS) de rol van Launching customer op ons. Voor verdere toelichting zie 
het antwoord op vraag 146.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
152 VSP VV155

Vraag:
Wat bedoelt aanbesteder hier met "baseline"?

Antwoord:
De baseline's zijn op dit moment nog niet gedefinieerd. Na gunning wordt 
van ON verwacht dat zij een concept baseline opbouwen op basis van 
ervaringen met het nieuwe RWIS systeem en kennisinbreng van de 
systeemleverancier.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
153 VSP US410

Vraag:
Kan aanbesteder "alle (besturings) software" nader specificeren?

Antwoord:
Nee, de (besturings) software is op dit moment nog niet bekend, omdat deze 
afhankelijk is van de systeemleverancier.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
154 VSP US465

Vraag:
Kan aanbesteder "specifieke software" nader specificeren?

Antwoord:
Nee, de specifieke software is op dit moment nog niet bekend, omdat deze 
afhankelijk is van de systeemleverancier.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
155 Algemeen

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven waarvoor welke software voor het RWIS 
benodigd is en wie hier verantwoordelijk voor is?

Antwoord:
De software is op dit moment nog niet bekend, omdat deze afhankelijk is 
van de systeemleverancier. De systeemleverancier is verantwoordelijk voor 
het aanleveren van patches en releases van het RWIS systeem. ON is 
verantwoordelijk voor het implementatieproces.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
156 VSP IN218
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Vraag:
Met hoeveel NO's dient inschrijver hier rekening te houden?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 150

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
157 VSA 1.4 - 2e bullet

Vraag:
Hier staat aangegeven "meerjarige Aanleg, de meerjarige Ontmanteling, het 
meerjarig Onderhoud en het Werk" Wat bedoelt aanbesteder hier met "het 
Werk"?

Antwoord:
De zin in artikel 1.4, 2e bullit wordt vervangen door:

"Vraagspecificatie Eisen: dit deel beschrijft aan welke systeemeisen (de 
onderdelen van) het RWIS en het GMS tijdens de meerjarige Aanleg, de 
meerjarige Ontmanteling, het meerjarig Onderhoud en 
upgradewerkzaamheden dienen te voldoen".

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
158 OLA Fabrikant

Vraag:
In deze OLA staan aandachtspunten genoemd die het vermoeden wekken dat 
het contractueel nog niet vastligt wie wat wanneer doet. Kan de inschrijver 
er vanuit gaan dat de contractvoorwaarden van Fabrikant juist en volledig 
aansluiten op het contract van ON?

Antwoord:
Ja. Basis van de OLA die opgesteld dient te worden zijn de meegegeven 
eisen van de contracten.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
159 VSE 2.3.8

Vraag:
Hier wordt gesproken over voorschriften van RWS op basis waarvan ON 
werkinstructies kan opstellen. Kan aanbesteder hier concreet aangeven over 
welke voorschriften het hier gaat?

Antwoord:
De voorschriften van RWS naar aanleiding van ontmanteling van een locatie 
worden per locatie aan ON verstrekt. Het betreft "algemene" en zeer 
specifieke eisen die zowel de fysieke omgeving als het BMS van OG 
betreffen. 
De uitvoerende RODS partij is in staat en verantwoordelijk de "algemene" 
eisen te vertalen in concrete uitvoering. De specifieke (uitvoerings) eisen 
worden expliciet overgedragen aan de RODS-opdrachtnemer. ON dient 
ervoor te zorgen dat al deze eisen getoetst worden in een SAT.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
160 VSE 3.2.3

Vraag:
Waar het gaat om de functionele eisen van de Mast (3.2.3) wordt er 
gesproken over "Mast, fundering, en hierbij horende componenten". Kan 
aanbesteder hier concreet aangeven om welke bijbehorende componenten het 
gaat?

Antwoord:
OG doelt met deze beschrijving op componenten als : uithouders, 
inklimbeveilgingen, bevestigingsmateriaal, wel of geen aanrijdbeveiliging, 
kabelgeleiders (stalen buizen), mast segmenten, etc.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
161 VSE RWIS.SYS.286

Vraag:
Kan aanbesteder een voorbeeld geven wat men hier van ON verwacht?

Antwoord:
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OG verwacht dat kabels en leidingen dusdanig zijn afgeschermd dat het 
systeem geen hinder kan ondervinden van kwaadwillenden. Tevens dat 
hiermee voorkomen wordt dat een externe bron de werking van het systeem 
ongemerkt beïnvloedt.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
162 VSE 3.2.11

Vraag:
Hier wordt door de aanbesteder bij onderliggende eisen verwezen naar 
specificaties van de systeemleverancier en Rijkswaterstaat. Kan aanbesteder 
concreet aangeven om welke specificaties het hier precies gaat vanuit RWS? 
Nu is het zoeken met een groot risico dat we elkaar verkeerd begrijpen.

Antwoord:
Vanuit zijn coördinatie-rol dient ON tijdens de aanleg de eisen van de 
systeemleverancier te waarborgen. De RODS contractant zal de generieke en 
specifieke eisen van RWS invullen. Tijdens de SAT kan ON hierop toetsen.
Tijdens de onderhoudsfase zal ON er zorg voor dragen dat de eisen van 
Systeemleverancier en van RWS blijvend worden ingevuld.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
163 N.a.v. vraag 26 NvI

Vraag:
Reactie op het antwoord van vraag 26 uit de NvI - Kunt u toelichten waar de 
door u benoemde 'as-built documentatie set' uit bestaat?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 115.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
164 VSA 1.2

Vraag:
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Er wordt hier gesproken over "het gewenste serviceniveau". Kunt u 
aangeven wat het gewenste serviceniveau is?

Antwoord:
Het gewenste serviceniveau dient te voldoen aan de geformuleerde eisen uit 
het contract. In de kwalitatieve inschrijving (BPKV) kan de inschrijver o.b.v. 
de daar geformuleerde doelstellingen hier nader invulling aan geven.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
165 Tabel BPKV Criterium 4: Duurzaamheid

Vraag:
In bijlage 1: 'Strategie naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten': 
Hoofdstuk 4 'hoe gaan we te werk?' Wordt een aanpak geschetst aan de hand 
van een metafoor "de wielerkoers". stap 3 is het parcours verkennen door 
kennis en ontwikkelprogramma's en het aanreiken van nieuwe kennis, kaders 
en werkwijzen. 

Vraag: Welke zijn voor u het meest van toepassing op dit werk? Met welke 
van de kennis, kaders en werkwijzen werkt u?

Antwoord:
Voor dit contract staat in de Aanbestedingsleidraad Bijlage G, BPKV-
criterium 4 Duurzaamheid: ""Voor de uitvoering voor dit contract acht 
Rijkswaterstaat de volgende drie aspecten van belang:

• Verduurzamen van logistieke bewegingen
• Hoogwaardige verwerking vrijkomende materialen (circulaire economie)
• Social return

Zie ook het antwoord op vraag 146.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
166 Tabel BPKV Criterium 4: Duurzaamheid

Vraag:
In bijlage 1: 'Strategie naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten': 
Hoofdstuk 5 'Hoe nu verder?' Staat de aanpak dat aan de hand van 8 
transitiepaden met elk een routekaart maar ook door inkoop samen de lat 
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hoger te leggen én door launching customership. In 2020 wordt een 
gezamenlijke aanpak bepaald. 

Vraag: In de aanbestedingsleidraad zegt u dat de ambities staan verwoord, 
kunt u aangeven waar expliciet is gemaakt wat de ambitie is?

Antwoord:
OG verwijst u naar de Bijlage 'Strategie naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfraprojecten' hoofdstuk 1 en 2.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
167 Tabel BPKV Criterium 4: Duurzaamheid

Vraag:
In bijlage 1: 'Strategie naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten'. 

In de bijlage wordt nergens gerefereerd naar (verkeers)systemen of techniek. 
Weet u zeker dat dit het goede document is? En zo ja, kunt u dan uitleggen 
hoe wij dat document moeten laten passen op de onderhavige opdracht?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 146.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
168 Werkpakket 3

Vraag:
Deelregel 11: het verzorgen en bewaken van de fysieke toegangsverlening 
tot de behuizing van de RWIS-meetstations - Kunt u duiden wat hier exact 
wordt bedoeld en verwacht van de ON van dit werk en hoe vaak wij hier dan 
om moeten rekenen? Gaat dit om begeleiding bv. of het controleren of sloten 
etc nog goed functioneren of wellicht iets anders?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 131. 

ON is verantwoordelijk voor het functioneren van het RWIS-systeem. 
Vanuit zijn rol als beheer- en onderhoudsverantwoordelijke van de RWIS-
meetstations verleent ON toegang aan andere partijen; hiermee is ON op de 
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hoogte van alle werkzaamheden en afwijkingen, kan hij borg staan voor 
veiligheid van hemzelf en zijn mede-opdrachtnemers. Afwijkingen zal hij 
rapporteren aan OG.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
169 Werkpakket 3

Vraag:
Deelregel 8: Het treffen van noodmaatregelen om de voortgang van de 
werkzaamheden te allen tijde door te laten gaan, ook als er omstandigheden 
optreden die veilig werken aan de RWIS-meetstations en/of de 
toegankelijkheid van de RWIS-meetstations belem-meren; - Kunt u duiden 
onder welke omstandigheden deze situatie wordt voorzien en welke 
"noodmaatregelen" cq. werkzaamheden er worden verwacht te leveren en 
hoe vaak wij hier dan op moeten rekenen?

Antwoord:
Zie antwoord op vragen 20, 22 en 23.

Het is niet bekend hoe vaak een dergelijke situatie optreedt. 
Het is de bedoeling dat ON zijn omgevingsmanagement hiervoor toepast om 
herhaling of een structureel ongewenste situatie te voorkomen.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
170 Werkpakket 3

Vraag:
Deelregel:5. Het correctief acteren naar aanleiding van uitgevoerde 
werkzaamheden die het RWIS-areaal geraakt hebben - Wij begrijpen niet 
welke omstandigheden hier bedoeld worden en hebben geen idee hoe vaak 
wij hierin moeten acteren. Kunt u duiden wat hier als "uitgevoerde 
werkzaamheden" wordt bedoelt, wat u van de ON van dit werk verwacht in 
deze en hoe vaak wij hier dan op moeten rekenen?

Antwoord:
Met "Het correctief acteren naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden 
die het RWIS-areaal geraakt hebben" doelt OG op alle soorten 
werkzaamheden die het functioneren en presteren van het RWIS dusdanig 
aantasten dat er corrigerend moet worden ingegrepen.
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Bij planbaar werk (zoals asfalt werkzaamheden) wordt op voorhand door de 
betreffende aannemer contact opgenomen met ON. Gemaakte kosten 
hiervoor zullen worden verrekend volgens bijlage K. Het kan ook 
voorkomen dat werkzaamheden onbedoeld schade hebben veroorzaakt. ON 
dient dan de bewijslast van de schade vast te leggen, over te gaan tot herstel 
en deze schadekosten voor te leggen bij de veroorzaker.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
171 Annex XV lid 6

Vraag:
Indien u niet bereid bent deze boeteregling voor mindering vatbaar te laten 
zijn, kunt u toelichten om welke reden specifiek deze regeling niet voor 
mindering vatbaar mag zijn, en hoe dit zich verhoud tot de relatie tot de 
overeenkomst tussen partijen?

Antwoord:
De percentages zijn gebruikelijk in dit type contracten. OG is niet bereid 
deze percentages aan te passen. Zie ook het antwoord op vraag 88.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
172 Annex XV lid 6

Vraag:
Indien u niet bereid bent deze boeteregeling te laten vervallen, bent u bereid 
deze wel voor mindering vatbaar te laten zijn?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 171.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
173 Annex XV lid 6

Vraag:
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Indien u niet bereid bent deze boeteregeling te laten vervallen, op wie wordt 
deze dan verhaald, op de leverancier zijnde de RODS partijen, want de ON 
van dit werk kan daar wel monitoren maar niet aansprakelijk zijn voor 
hetgeen niet is geleverd door ON?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 171.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
174 Annex XV lid 6

Vraag:
Indien u niet bereid bent deze boeteregeling te laten vervallen, wat zijn de 
"herstelkosten"?

Antwoord:
De herstelkosten zijn de kosten die gemaakt worden om de tekortkoming op 
te heffen.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
175 Annex XV lid 6

Vraag:
Indien u niet bereid bent deze boeteregeling te laten vervallen, wat bedoeld u 
met met "bovenop"? Regeling leest momenteel: "…een boete… als volgt… 
100% van het aankoopbedrag bovenop de herstelkosten"? Bedoelt u 
aankoopbedrag plus herstelkosten?

Antwoord:
Ja, hier wordt bedoeld: aankoopbedrag plus herstelkosten

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
176 Annex XV lid 6

Vraag:
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Indien u niet bereid bent deze boeteregeling te laten vervallen, wat is het 
"aankoopbedrag"?

Antwoord:
Dit betreft het bedrag ( marktprijs) van het betreffend onderdeel of systeem 
dat betaald dient te worden aan de herstellende partij.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
177 Annex XV lid 6

Vraag:
Indien u niet bereid bent deze boeteregeling te laten vervallen, betreft deze 
regeling enkel garanties zoals vermeld in betreffende Annex?

Antwoord:
Ja, zie ook antwoord op vraag 88.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
178 Annex XV lid 6

Vraag:
Indien u niet bereid bent deze boeteregeling te laten vervallen, wat is de 
rationale achter deze regeling en op welke wijze acht aanbestedende dienst 
deze billijk binnen deze overeenkomst?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 171.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
179 Annex XV lid 6

Vraag:
"In dit lid beschrijft u een boete welke verbeurt wordt wanneer sprake is van 
garantie. Kortheidshalve is hier opgenomen dat telkens wanneer sprake is 
van een garantiegeval cf deze overeenkomst, ON een boete verbeurt. 
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Na oplevering biedt ON reeds (extra) zekerheid middels garantie, en dan 
wenst aanbestedende dienst ook nog eens een boete te heffen alsof partijen 
een beschikbaarheidsgarantie zijn overeengekomen (wat niet het geval is). 
Dit is zeer ongebruikelijk, niet doelmatig (Dit aangezien het onduidelijk is 
welk belang aanbestedende dienst wenst te behartigen. Wenst zij 
beschikbaarheidsgarantie ligt het op haar weg hierom duidelijk te verzoeken, 
niet via een ""achterdeurtje"").
Bent u bereid deze boeteregeling te laten vervallen?"

Antwoord:
De boete is van toepassing vanaf het moment dat ON geen gevolg geeft aan 
de schriftelijk aanzegging van OG conform omschrijving in Annex XV 
onder kop "Garanties".

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
180 Bliksemvoorziening

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat alle locatie voorzieningen worden geleverd door 
RODS en daarmee ook de voorzieningen tav bv. bliksembeveiling. Uiteraard 
moeten wij die wel in het locatie ontwerp ook vermelden. Is deze aanname 
juist?

Antwoord:
Ja, deze aanname is correct.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
181 Storingsherstel

Vraag:
Vanuit het huidige contract moeten wij 90% van de storingen in de nacht 
oplossen. Moeten wij er vanuit gaan dat dit met het toekomstige RWIS ook 
zo zal gaan zijn?

Antwoord:
Nee.

Toelichting: Voor de Rijkswegen is de WBU (werkbare uren) van 
toepassing. 
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Werkzaamheden op de Provinciale wegen dienen in afstemming met de 
provincies plaats te vinden. Daarnaast kan er in sommige gevallen meegelift 
worden op afzettingen. Ten opzichte van het huidige GMS areaal is de 
nieuwe situatie anders door de verschillende varianten RWIS meetstations en 
types sensoren.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
182 Netwerk en modems

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat de leverancier van het modem en de 
netwerkvoorzieningen voldoende capaciteit heeft en dat er met deze partij
(en) een overeenkomst is/zal zijn om het plaatsen en verwijderen in de jaren 
2023 -2025 te verzorgen zoals vanuit de op te stellen planning zal volgen?

Antwoord:
Ja, OG zal ervoor zorgen dat FS-IRN voldoende beschikbaar is voor alle 
voor RWIS-gerelateerde aanleg, ontmantelings en onderhoudsactiviteiten.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
183 RODS Partijen

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat de RODS partijen de levering van de mast en 
fundering op tijd verzorgd en dat er met deze partijen een overeenkomst is
/zal zijn om het plaatsen en verwijderen in de jaren 2023 -2025 te verzorgen 
zoals vanuit de op te stellen planning zal volgen? Wij zullen hier uiteraard 
wel de coördinatie van verzorgen binnen dit werk zoals ook is beschreven.

Antwoord:
Ja, zodra ON deze aanlegaspecten heeft afgesproken met de RODS 
opdrachtnemers, mag hij daarvan uit gaan. OG zal ervoor zorgen dat in de 
Nadere Overeenkomst met de RODS-partijen de verplichting hieraan de 
medewerking te verlenen, is opgenomen.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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184 VSP 2.4.6 IN705 en uw antwoord vraag 8

Vraag:
"U geeft in tenderned antwoord op onze eerdere vraag ""Nee, de aanname is 
niet correct. Er dienen wel PFU's plaats te vinden. De tekst in de VSP van 
IN705 is onvolledig en moet zijn: 

""De Opdrachtnemer dient na iedere gunning door de Opdrachtgever van 
een Nadere Opdracht voor de plaatsing van RWIS-meetstations en/of de 
ontmanteling van GMS-meetstations, een Project-Start-Up (PSU) en Project-
Follow-Up’s (PFU’s) te organiseren met de betreffende RODS 
opdrachtnemer en de kritieke stakeholders, met als doel het stimuleren van 
een effectieve en efficiënte samenwerking rondom de meerjarige Aanleg en 
de meerjarige Ontman-
teling."" 

Wij hebben hier helaas niet voldoende duidelijkheid mee gekregen. Mogelijk 
dat wij bij een PSU/PFU een verkeerde perceptie hebben, doorgaans is dit 
een vorm van overleg met directies/afvaardiging/projectdeelnemers etc., 
deels een formeel gedeelte, deels ook een ontspannen/kennismakings 
gedeelte waarin we met elkaar vorm geven aan een goede start/commitment 
van directies/omgangsvormen tijdens de looptijd van een werk. Uiteraard is 
het ons helder dat wij met RODS in overleg zullen zijn voor uitvoering van 
de locaties. Maar wij kunnen ons niet indenken dat we voor iedere locatie 
(360x) een PSU en PFU's moeten gaan laten plaatsvinden. Dus of u bedoelt 
iets anders of wij begrijpen dit antwoord niet goed of er is nog een ander 
optie wellicht denkbaar. Graag horen wij hoe u dit voor ogen hebt, welke 
inspanning u hierin voor ogen hebt, en hoe vaak wij met RODS partijen of 
andere partijen in dit werk een PSU en/of PFU moeten laten plaatsvinden? 
Wij verzoeken u hierin dus helder te zijn in uw verwachting om dit juist in te 
kunnen schatten."

Antwoord:
OG streeft naar het bundelen van de opdrachten per strooi-coördinatiegebied 
en daarvoor PSU/PFU's te organiseren, waarbij vooral de praktische 
afspraken worden gemaakt voor de uitvoering met de directe stakeholders. 
De hoeveelheid bijeenkomsten en samenstelling van betrokken zal 
gedurende de uitvoering van de overeenkomst nader worden bepaald.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
185 Verbruiksmateriaal

Vraag:
Als wij binnen dit contract kosten moeten meenemen voor het aanvullen van 
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de reservedelenvoorraad, kunt u ons dan ook aangeven welke prijzen we 
hiervoor moeten opnemen? Of wel is er een prijslijst van de RWIS 
componenten en een verbruiksindicatie hiervan?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 79

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
186 Reservedelen

Vraag:
Wordt het verbruiksmateriaal om (kritische) componenten te vervangen, 
vanuit de reservevoorraad van RWS, ook door de systeemleverancier weer 
aangevuld? Of moeten wij in deze aanbieding hiervoor kosten meenemen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 80

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
187 Algemeen

Vraag:
In vervolg op uw antwoord op tenderned van vraag 37 ten aanzien van de 
hoeveelheid te rekenen storingen. Mogen wij ten aanzien van het te volgen 
onderhoudsregime ook uitgaan van het OH regime als bij GMS wordt 
uitgevoerd en kunt u dat ook aan de marktpartijen als informatief document 
beschikbaar stellen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 81.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
188 antwoord op vraag 30

Vraag:
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In het antwoord op vraag 30 verwijst u naar : "Bijlagen vraag 32.zip"
Moet dit zijn "Bijlage vraag 30.zip"?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
189 VSA WP1 en WP2

Vraag:
Als een nieuw systeem een oude moet gaan vervangen op of nabij een 
bestaande locatie. Mag dat gelijktijdig worden ontmanteld? Of moet het 
oude systeem in stand blijven en pas na werkende RWIS worden ontmanteld?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat het oude GMS-station pas verwijderd wordt na plaatsing 
en ingebruikname van het nieuwe RWIS-meetstation én toestemming van 
OG. In uitzonderlijke situaties is het antwoord op vraag 18 van toepassing.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
190 tekstuele fout in paragraaf 2.1.2 van de Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In de Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.2, eerste zin van de tweede alinea 
staat: “Hierbij dient de Opdrachtnemer de aanleg van het RWIS in 
samenwerking niet zelfstandig uit te voeren, maar in samenwerking met de 
*RODS raamcontractanten (*Realisatie OV- en DVM-Systemen)”. 

Is het juist dat deze zin moet zijn:
“Hierbij dient de Opdrachtnemer de aanleg van het RWIS niet zelfstandig uit 
te voeren, maar in samenwerking met de *RODS raamcontractanten 
(*Realisatie OV- en DVM-Systemen)”

Antwoord:
Ja, dat is juist.

Beantwoord op: 09-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
191 Level playing field

Vraag:
RODS partijen hebben de mogelijkheid een inschrijving te doen op deze 
openbare aanbesteding. 

In paragraaf 3.2.12 van de VSA is beschreven dat voor de werkzaamheden, 
ten bate van de meerjarige Aanleg en de meerjarige Ontmanteling, Nadere 
Overeenkomsten afgesloten worden door OG met deze RODS 
opdrachtnemers. 

Vraag1: Kan OG, in het kader van de voorbereiding van betreffende nadere 
overeenkomsten en t.b.v. het level playing field, bevestigen dat de RODS 
opdrachtnemers alleen beschikken over dezelfde informatie zoals in de 
aanbestedingsdocumenten gepubliceerd? 

Vraag2:
De mogelijkheid bestaat dat het RWIS contract gegund wordt aan een van de 
RODS aannemers. In het kader van “een slager keurt zijn eigen vlees”. Hoe 
moet ON zichzelf coördineren en op welke wijze controleert OG of de SAT 
juist is uitgevoerd en geaccepteerd door ON ?

Antwoord:
Antwoord 1:
Ja, RODS wordt ingezet omdat dit een verplichting is die voortvloeit uit 
eerder afgesloten raamovereenkomsten. Dit betekent dat RODS ingezet dient 
te worden voor ontmanteling van het oude GMS netwerk en het plaatsen van 
de nieuwe RWIS systemen. 

Alle relevante aanbestedingsdocumenten voor RWIS-2 zijn te vinden op 
Tenderned. De RODS partijen kunnen ook alleen beschikken over 
betreffende informatie en niet meer dan dat. Zij hebben dan ook geen 
voordeel.

Antwoord 2:
Het coördineren zal op dezelfde wijze plaatsvinden als de hoofdaannemer
/onderaannemer-relatie. ON is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
totaal van de werkzaamheden in dit contract.
In het geval deze situatie zich voordoet dan kan OG, v.w.b. de SAT, 
maatregelen nemen. Het inzetten van een externe auditeur zou hier een 
mogelijkheid kunnen zijn.

Beantwoord op: 10-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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192 Storingsherstel

Vraag:
De embedded sensoren zijn een RWIS levering. Wij laten die aanbrengen 
door RODS en onderhouden die zoals nodig zal zijn. Als wij desondanks 
defecte sensoren moeten vervangen, is die inspanning dan volledig, dwz 
materiaal, materieel, loon en VKM verrekenbaar onder lid US760? In het 
huidige contract zijn met name deze inspanningen altijd verrekenbaar 
geweest omdat juist dit niet in te schatten is. Als u dit nu in RWIS anders 
ziet wat zouden we hier dan moeten voorzien volgens u omdat de kosten 
hiervan in het verleden meer dan 1 miljoen per jaar zijn geweest? Wij dus 
expliciet willen weten van u of wij deze kosten moeten opnemen in onze 
offerte of dat deze aanvullend verrekend zullen gaan worden op basis van 
nacalculatie?

Antwoord:
Ja, in beginsel zijn deze kosten verrekenbaar conform lid US760.

ON is verantwoordelijk volgens VSP 5.4.3 een proces in te richten voor het 
first-time-right aanbrengen en opleveren van RWIS-componenten. Indien er 
desondanks een sensor defect blijkt zijn door ON gemaakte meerkosten 
verrekenbaar.
Indien een sensor vervangen of her-ingeregeld dient te worden vanwege 
werkzaamheden door derden (dit betreft meestal asfaltwerkzaamheden) zijn 
deze hierbij horende kosten verrekenbaar volgens de door ON aangegeven 
prijzen uit bijlage K ""Staat van prijzen per eenheid"".

Zie ook de antwoorden op vraag 12 en 14.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
193 B.O. art 3.1

Vraag:
Met vraag 94 tracht ON duidelijkheid te verkrijgen wat partijen, zoals OG 
het in haar reactie noemt, als substantiele wijziging van hoeveelheden 
beschouwen.Voor de berekening van de indirecte kosten, zal Opdrachtnemer 
rekening gehouden moeten hebben met de maximale extra hoeveelheden, 
daar OG dit als vast prijs wenst te betalen. Helaas geeft de reactie van OG op 
vraag 94 geen duidelijkheid in. Kunt u bevestigen dat voor het berekenen 
van de indirecte kosten met een maximum overschreiding van 5% op 
opgevoerde aantallen rekening dient te houden? Zo niet, wilt u dan aangeven 
welke concreet percentage aan maximum afwijking, rekening gehouden 
dient te worden? Zo niet, zal ON gedwongen zijn voor de bepaling van de 
indirecte kosten rekening te houden met zeer grote afwijking, daar geen 
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zekerheid geboden wordt.

Antwoord:
Met de indirecte kosten bedoelt OG alleen de kosten welke in Bijlage I 
worden gevraagd. 

Het antwoord op vraag 94 gaat uit van de nauwkeurigheid van de opgegeven 
hoeveelheden. Bij grote afwijkingen is de UAV-GC van toepassing. "

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
194 VSP B-IN705

Vraag:
Kunt u bevestigen dat ieder RWIS apart wordt opgedragen? Want met deze 
overeenkomst wordt volgens de stukken alle RWIS'sen in 1x opgedragen.

Antwoord:
Nee, deze worden niet apart opgedragen. OG zal opdrachten zoveel mogelijk 
per coördinatiegebied clusteren waarbij elke locatie zijn eigen 
uitvoeringsvoorwaarden meekrijgt.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
195 VSP B-IN705

Vraag:
Achtergrond van deze vraag is dat we willen onderzoeken in hoeverre wij 
zelf als ON grip op de planning kunnen uitoefenen (nadere toelichting op 
onze vraag 194). We zien in de stukken dat het een prestatiecontract is (geen 
raamovereenkomst). Verwacht u dat alle RWIS'en tegelijk worden 
opgedragen? Of verwacht u dat de RWIS'en per batch (coordinatiegebied) 
worden opgedragen? Hoe groot is iedere batch bij benadering? En met welke 
frequentie ontvangen bij opdracht voor batches?

Antwoord:
ON dient rekening te houden met ca. 25 stuks per batch. Een batch zal 
doorgaans 1 strooi-coördinatiegebied betreffen. Zie verder ook antwoord op 
vraag 194.

Beantwoord op: 14-12-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
196 VSP B-MA025 Uitvoeringsontwerp VSE 2.3.7 Tecnisch ontwerp VSP B-

FM240 Locatieontwerp VSP VW515 Ontwerp OLA RODS Detailontwerp 
Risicodossier RWIS nr.41 Basisontwerp VSP VW502 Functioneel ontwerp

Vraag:
VSP B-MA025 Uitvoeringsontwerp
VSE 2.3.7 Tecnisch ontwerp
VSP B-FM240 Locatieontwerp
VSP VW515 Ontwerp
OLA RODS Detailontwerp
Risicodossier RWIS nr.41 Basisontwerp
VSP VW502 Functioneel ontwerp
Kan aanbesteder aangeven wanneer en wat van wie wordt verwacht qua 
ontwerp? Vraag 1) Bedoelt u hier iedere keer een zelfde ontwerp of bedoelt 
u steeds verschillende ontwerpen? En 2) als u steeds verschillende 
ontwerpen bedoelt, kunt u dan deze begrippen (ontwerpen) definiëren? Dan 
zijn de verplichtingen voor ons duidelijk.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 70.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
197 VSA 4.1 1e bullet

Vraag:
Hier wordt gezegd dat 1 van de projectdoelstellingen is "Het uniform doen 
Aanleggen van alle RWIS-meetstations..." 

Achtergrond van onze vraag: We willen achterhalen wat u wil bereiken met 
uniform. Gaat het hier om hetzelfde ontwerp, zelfde opleverdocumenten, 
zelfde masten, zelfde kasten of zelfde materialen?

Antwoord:
OG beoogt hiermee dat elk RWIS meetstation dusdanig wordt opgeleverd, 
dat er tussen de operationele meetstations geen onderscheid te maken is in 
technische uitvoering of wijze van functioneren of onderhouden. ON dient al 
zijn ouderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren met één set met 
servicetools en reserveonderdelen.

Beantwoord op: 14-12-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
198 Algemeen

Vraag:
Wordt de beoordeling van de kwaliteitsplannen conform de handleiding 
BPKV Rijkswaterstaat van juni 2017 gedaan? En zo nee, welke documenten 
is dan de richtlijn voor uw beoordeling?

Antwoord:
De beoordeling vindt plaats zoals beschreven in hoofdstuk 5 en Bijlage G 
van de Aanbestedingsleidraad.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
199 Bijlage J Staat van prijzen werkpakketten, volgnummers 5, 6 en 7

Vraag:
Is onze aanname juist dat u ervan uitgaat dat een RWIS gemiddeld 18 
maanden bij ON in onderhoud zal zijn?

Antwoord:
Nee, uw aanname is onjuist. De genoemde indicatieve hoeveelheden zijn 
gebaseerd op het schema van aantallen en planning in paragraaf 2.1.2. van de 
Aanbestedingsleidraad. Inschrijver dient zijn prijzen conform Bijlage J in te 
dienen. 

Nb. Conform de Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.4.2. zijn de in de Staat 
van prijzen per werkpakket aangeven prijzen vast gedurende de looptijd van 
de overeenkomst."

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
200 Bijlage J Staat van prijzen werkpakketten, volgnummers 5, 6 en 7

Vraag:
In vervolg op onze vraag (uw nummer vraag 199): Indien het antwoord op 
de vorige vraag bevestigend is, kunt u dan expliciet bevestigen dat het de 
inschrijvers niet is toegestaan in hun maandprijs een korte of langere 
verwachting van de onderhoudsperiode te verdisconteren? (bijvoorbeeld: als 
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de inschrijver verwacht dat gemiddeld maar vijf maanden onderhoud 
plaatsvindt, kan hij het maandbedrag daarop aanpassen en een gunstiger prijs 
aanbieden.)

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 199.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
201 Bijlage J Staat van prijzen werkpakketten, volgnummers 5, 6 en 7

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het niet de bedoeling is dat “kosten voor het door ON 
onderhouden van een RWIS” worden ondergebracht in Bijlage I 
Tijdgebonden uitvoeringskosten, omdat dat door het verschil in weging tot 
een vertekening van de fictieve inschrijfsom leidt?

Antwoord:
Ja, dat klopt.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
202 Bijlage J Staat van prijzen werkpakketten, volgnummers 5, 6 en 7

Vraag:
Kunt u bevestigen dat u bij deze posten opgegeven “prijs per eenheid” toetst 
op realiteitsgehalte zijn in relatie tot de opgegeven Indicatieve hoeveelheden?

Antwoord:
Ja, Indien een inschrijving is gedaan die in verhouding tot de te verrichten 
opdracht abnormaal laag lijkt, zal OG de inschrijver verzoeken om een 
toelichting op de voorgestelde prijs of kosten. OG bepaalt in overleg met de 
betreffende inschrijver de verstrekte informatie. E.e.a. conform artikel 2.34 
van het ARW.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
203 VSE 2.3.6
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Vraag:
Inschrijvers moeten in het kader van de uitvoering van de opdracht 
aansluiten op de applicatie “Wintercontrole”van BG Engineering. Duidelijk 
is dat het geen zekerheid is dat die aansluiting nu kan werken. Daarvoor is 
meer informatie nodig en mogelijk extra informatie. Probleem daarbij is dat 
BG engineering zich exclusief heeft verbonden aan één van de inschrijvers 
en informatie, noch quotes afgeeft. Dat verstoort het level playing field 
onaanvaardbaar; als RWS deze applicatie voorschrijft (totdat er een 
vervanging komt), moet RWS ervoor zorgen dat de leverancier ervan alle 
inschrijvers op gelijke wijze bedient? Wij verzoeken u om zsm te 
waarborgen dat het level playing field wordt hersteld en BG engineering de 
mededinging niet meer verstoort.

Antwoord:
Er is geen sprake van een verstoord level playing field.
RWS heeft een overeenkomst met BG betreffende applicatie 
"Wintercontrole". 

OG geeft BG opdracht tot het bouwen van benodigde koppelingen met het 
RWIS van de toekomstige systeemleverancier en geeft ook opdracht tot 
samenwerking met ON.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
204 Toetsing eigen SAT werkzaamheden

Vraag:
U heeft aangegeven dat als zich de situatie voordoet dat als de inschrijver v.
w.b. de SAT zichzelf moet toetsten, RWS maatregelen kan nemen en dan 
een externe auditeur zou kunnen inzetten. Dit achten wij een onterecht 
verschil tussen de inschrijvers: nu heeft deze inschrijver een inhoudelijk 
voordeel én kostenvoordeel en betaalt RWS de kosten van de auditeur. Hier 
moeten de regels voor iedereen hetzelfde zijn. Wij stellen voor dat u 
voorschrijft dat bij alle inschrijvers een door RWS aangewezen en betaalde, 
externe auditeur de toetsing van de SAT doet. Dan heeft geen enkele 
inschrijver het voordeel van zichzelf keuren en vindt er evenmin 
prijsconcurrentie plaats door een zo goedkoop en minimalistisch toetsende 
auditeur te vinden.

Antwoord:
Een SAT dient op eenzelfde manier opgesteld en getoetst te worden, 
ongeacht de uitvoerende RODS-partij. Een slechte of niet objectief 
uitgevoerde SAT kan resulteren in een niet geslaagde iSAT. 
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OG zal hier risico gestuurd op gaan toetsen.

Zie ook het antwoord van vraag 191.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
205 Gunningscriterium 1

Vraag:
U toetst bij het eerste kwalitatieve gunningscriterium o.a. op de coördinatie 
van de RODS-aannemer. Wij achten dit een bezwaarlijk gunningscriterium, 
omdat RODS aannemers zelf ook meedoen met deze aanbesteding en dan de 
coördinatie van zichzelf moeten beschrijven. Daar hebben ze naar de aard 
een voordeel ten opzichte van de rest. Wij verzoeken u dit gunningscriterium 
aan te passen en dit deelaspect weg te laten. Dan resteert de eis van 
coördinatie (en moeten dus alle inschrijvers dat als plicht uitvoeren), maar 
vindt er geen vertekening meer plaats van de beoordeling omdat RWS de 
RODS aannemers via de gunningscriteria op voorsprong heeft gezet. Indien 
het gunningscriterium deze subjectiviteit blijft bevatten, achten wij dat 
bezwaarlijk en in strijd met de beginselen van het aanbestedingsrecht.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 191.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
206 Basis Overeenkomst art 2.6

Vraag:
BO, art 2 lid 6, laatste zin: "Het in sub a, b, c, d en e bedoelde resultaat van 
Werkzaamheden wordt aangeduid als het Werk" lijkt niet in 
overeenstemming met de UAV-GC. Het is onduidelijk wat er met het begrip 
Werk bedoeld wordt. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Betreffende zin komt te vervallen.
Artikel 2, lid 6 van de BO betreft upgradewerkzaamheden.

Beantwoord op: 14-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
207 Bereikbaarheid RWIS meetstations

Vraag:
Is elk RWIS meetstation goed bereikbaar? Zijn er bijzondere 
omstandigheden waar ON rekening mee dient te houden?

Antwoord:
De meeste RWIS meetstation staan vrij langs de weg. Er zullen een aantal 
situaties ontstaan waarbij een meetstation op een bijzonder object is 
geplaatst. In dat geval dient er extra toestemming te worden verkregen van 
de betreffende objectbeheerder. Om vandalisme te beperken kan rondom een 
meetstation een hek worden geplaatst, waarbij ON hier een sleutel van krijgt.
Gedurende de aanleg heeft ON invloed op de wijze uitvoering en dient hij te 
sturen op een werkbare onderhoudssituatie.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
208 prijsaanbieding

Vraag:
Hoe dient inschrijver om te gaan in zijn prijsaanbieding met eisen 
gerelateerd aan de op dit moment onbekend zijnde RWIS 
systeemleverancier?

Antwoord:
Inschrijver dient voor zijn prijsaanbieding uit te gaan van zijn eigen 
vakmanschap gecombineerd met alle beschikbare aanbestedingsdocumenten.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
209 VSP UT440

Vraag:
Wie draagt zorg en financiert de aanvulling van de kritieke reserve voorraad?

Antwoord:
Zie eis Eis UT440. 
Abusievelijk is in deze eis Opdrachtgever en Opdrachtnemer verwisseld. 
Daarom is deze eis aangepast naar:
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"De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening opnieuw 
aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij een kritiek 
onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt."

Beantwoord op: 19-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
210 VSE 3.1.1

Vraag:
Is de positie van de sensoren in de mast nooit hoger dan 5 meter?

Antwoord:
Nee, de sensoren kunnen tot een hoogte van 8 meter worden gemonteerd.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
211 VSE 3.1.1

Vraag:
Zijn er nog andere varianten of standaarduitvoeringen van RWIS-
meetstations denkbaar die in het kader van dit contract dienen te worden 
gerealiseerd.

Antwoord:
Ja, OG overweegt ook IoT-sensoren aan te schaffen en te laten installeren op 
een zelde wijze als wegdekgebonden sensoren; primaire aanleg door RODS, 
beheer en onderhoud door ON. Hierover worden gedurende de duur van het 
contract nadere afspraken gemaakt.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
212 wijzigingen in documenten

Vraag:
Naar aanleiding van de gestelde vragen en antwoorden in deze nota van 
inlichtingen zijn er aanbestedingsdocumenten aangepast. Op welke wijze 
zijn deze wijzigingen herkenbaar en wanneer worden deze documenten 
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gepubliceerd?

Antwoord:
De documenten welke aangepast zijn naar aanleiding van vragen en 
antwoorden hebben versie 1.1. gekregen. De tekstwijzigingen in de 
documenten zijn herkenbaar in blauw en of zijn doorgehaald. De 
documenten worden 20-12-2022 gepubliceerd.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
213 VSP B-FM400 en B-FM600

Vraag:
In deze eisen wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 sub e Basisovereenkomst, 
moet dit zijn lid 6?

Antwoord:
Ja dat is juist.

Beantwoord op: 20-12-2022
Label: Contract


