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DEELI: OVEREENKOMST

Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de minister voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, namens deze, [FUNCTIE] van directie Transacties &
Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf, de heer/mevrouw [NAAM], hierna te noemen: de
opdrachtgever.

en

[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], te deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM]. Hierna te noemen: de adviseur,

Komen het volgende overeen:



Artikel 1 Projectgegevens en tijdschema

1.

De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht,
ten behoeve van het project "17872 | Renovatie Rijks Justitiéle Jeugdinrichting De Hartelborgt
te Spijkenisse” de volgende werkzaamheden; het realiseren van een integraal ontwerp,
begeleiding van de aanbesteding van het werk, leveren van directievoering en toezicht en
begeleiding van de nazorgfase, nader omschreven in de bijlagen bij deze overeenkomst.

. De uitvoering van de opdracht loopt uiterlijk tot 70 maanden na opdrachtverstrekking en dient

met inachtneming van het in bijlage 1 (opdrachtomschrijving) opgenomen tijdschema van de
opdracht door de adviseur te worden uitgevoerd.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

1.

2.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht:

a) De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en
adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: “"DNR 2011"), en

b) De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en
Adviseurs (hierna te noemen “"ABAA DNR 2011").

Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Opdrachtdocumenten

1.

De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en
verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien:
a) De basisovereenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van
aanwijzing;
b) Het definitiedocument d.d. 16-01-2023 (inclusief de daarbij behorende bijlagen);
c) De volgende bijlagen:
1. Opdrachtomschrijving d.d. 10-03-2023
2. Kruisjeslijst STB 2014 d.d. 10-03-2023
d) De ABAA DNR 2011;
e) De DNR 2011;
f) De Aanbieding van de adviseur.

. Indien opdrachtdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit

de opdracht voortvloeit, de volgende rangorde:

a) De basisovereenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van
aanwijzing;

b) Het definitiedocument (inclusief de daarbij behorende bijlagen);

c) Dein lid 1 sub c (volgordelijk) genoemde bijlagen;

d) De ABAA DNR 2011;

e) De DNR 2011;

f) De aanbieding van de adviseur.

Artikel 4 Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

1.

Naast het definitiedocument stelt de opdrachtgever de volgende gegevens en informatie ter
beschikking:
a) Revisiegegevens RJJI De Hartelborgt (wordt beschikbaar gesteld na opdrachtverlening).

. De opdrachtgever stelt aan de adviseur geen goederen ter beschikking.

. De opdrachtgever verschaft de adviseur toegang tot de Rijks Justitiéle Jeugdinrichting de

Hartelborgt te Borgtweg 1, 3202 L] Spijkenisse, onder voorwaarden van de van toepassing
zijnde huisregels.



Artikel 5 Vertegenwoordiging

1.

De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht de heer S. Lammereé aan om hem
jegens de adviseur te vertegenwoordigen.

. De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever

te vertegenwoordigen.

. Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde

persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

Artikel 6 Advieskosten

1.

De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vast bedrag ad €
[BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw.

. De advieskosten bestaan uit de volgende componenten:

a) Honorarium;
b) Bijkomende kosten;
c) Toezichtskosten.

. De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd:

a) Ontwerpfase Voorontwerp: € [BEDRAG] excl. BTW
b) Ontwerpfase Definitief Ontwerp: € [BEDRAG] excl. BTW
c) Ontwerpfase Technisch Ontwerp / bestek: € [BEDRAG] excl. BTW
d) Prijs- & Contractvormingsfase: € [BEDRAG] excl. BTW
e) Uitvoeringsfase: € [BEDRAG] excl. BTW
f) Nazorgfase: € [BEDRAG] excl. BTW

. Wijziging van tarieven vindt jaarlijks plaats vanaf 1 januari 2025 conform de dienstenprijsindex

(DPI) categorie ‘71 Architecten en ingenieurs’ van het Centraal Bureau voor de Statistieken
(CBS). Hierbij wordt telkens het laatst gepubliceerde kwartaalcijfer van het jaar ervoor
gehanteerd, waarbij het indexcijfer van januari 2024 wordt gesteld op 100.

. Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011 en

in Ad Artikel 51 DNR, lid 3e.1, ABAA-DNR 2011, is een percentage van het honorarium
afgesproken. Dit percentage betreft: [PERCENTAGE].

. De betaling van de advieskosten geschiedt per opgedragen fase naar rato van de voortgang van

de werkzaamheden, met een max. van één factuur per maand op basis van vastgestelde
percentages per fase.

. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het

Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer
[INKOOPORDERNUMMER] (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.



https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter

Artikel 7 Herzieningsclausules

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn er drie herzieningsclausules van toepassing:

a) Aanvulling inzet directievoerder en toezichthouder.
Buiten de in contractdocumenten opgenomen minimale inzet die voor directievoering en
dagelijks toezichthouder verwacht wordt van de adviseur kan het ofwel tijdens de
Uitvoeringsfase dan wel de Nazorgfase wenselijk zijn vanuit het RVB om deze inzet (tijdelijk)
te verhogen aan de hand van nieuwe uitvoeringsrisico’s. De omvang van deze
herzieningsclausule is dat de inzet maximaal opgehoogd kan worden met 0,6 FTE (24 uur per
week) voor de directievoerder en / of 1,2 FTE (48 uur per week) voor de dagelijks
toezichthouder. Deze herzieningsclausule is geen onderdeel van de inschrijvingssom. Bij het
afroepen van deze herzieningsclausule zal er door middel van een aanvullende
offerteaanvraag, met daarin de gevraagde hoeveelheid uren en tijdsduur van deze
inzetophoging, aan de adviseur een aanvullende aanbieding worden gevraagd.

b) Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding vernieuwing van de beveiligingsinstallaties.
De beveiligingsinstallaties zijn momenteel geen onderdeel van de scope van de renovatie van
RJJI De Hartelborgt, aangezien deze nog niet aan vervanging toe zijn, waardoor het ontwerp
ervan geen onderdeel is van deze opdracht. Het is mogelijk dat DJI - FHI tijdens de
Ontwerpfase het besluit neemt om de beveiligingsinstallaties alsnog onderdeel te laten zijn
van de renovatie, en dat daarmee het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding ervan alsnog
mee moet worden genomen in de scope van deze integrale adviesopdracht. De omvang van
deze herzieningsclausules betreft het ontwerp van een aanpassing dan wel vernieuwing van
de PZI/MAI, de CCTV, de intercom, de toegangscontrole en het SMS, en deze integreren in
het integraal ontwerp incl. uitvoeringsbegeleiding. Deze herzieningsclausule is geen
onderdeel van de inschrijvingssom. Bij het afroepen van deze herzieningsclausule zal er door
middel van een aanvullende offerteaanvraag, met daarin de informatie over de aan te passen
dan wel te vernieuwen beveiligingsinstallaties, aan de adviseur een aanvullende aanbieding
worden gevraagd.

c) Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding nieuwe inrichting van de luchtplaatsen.
De huidige luchtplaatsen zijn beoogd om tijdens de renovatie te gebruiken als
bouwplaatsruimte, om na oplevering teruggebracht te worden in de oorspronkelijke staat.
Echter zijn er binnen DJI - FHI ontwikkelingen om de luchtplaatsen te voorzien van een
nieuwe inrichting. Het definitief ontwerp van deze nieuwe inrichting van de luchtplaatsen
wordt momenteel in een separaat project gemaakt en afgestemd met DJI - FHI en de
gebruiker. Het is mogelijk dat DJI - FHI tijdens de Ontwerpfase het besluit neemt om het
definitief ontwerp van de nieuwe inrichting van de luchtplaatsen op te nemen in de
uitwerking van het integraal ontwerp en uitvoeringsbegeleiding van deze integrale
adviesopdracht. Deze herzieningsclausule is geen onderdeel van de inschrijvingssom. Bij het
afroepen van deze herzieningsclausule zal er door middel van een aanvullende
offerteaanvraag, met daarin de informatie over het te integreren definitief ontwerp van de
nieuwe inrichting van de luchtplaatsen in het integraal ontwerp, aan de adviseur een
aanvullende aanbieding worden gevraagd.

Artikel 8 Taakstellend budget

1. Het Taakstellend budget is niet van toepassing.

Artikel 9 Overleg en informatieoverdracht

1. In de opdrachtomschrijving (bijlage 1) leggen partijen vast met welke frequentie en in welke
vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm
en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder
welke voorwaarden.

2. De termijn als bedoeld in artikel 12, lid 3.1 ABAA DNR 2011, waarbinnen de opdrachtgever de
door de adviseur vervaardigde documenten zal beoordelen, bedraagt: 15 werkdagen.



Artikel

1.

Artikel

1.

10 Veiligheid en gezondheid

Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de opdrachtgever volgens wetgeving
verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te
maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het
project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij
om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouwbesluit).

De adviseur stelt een V&G-codrdinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan
beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO
dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels
relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid.

RI&E

De opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld, waarin de
(ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn opgenomen. Deze RI&E
maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de opdracht ‘warm’
overgedragen aan de VGCO.

De adviseur dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische
keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geélimineerd of
gereduceerd.

V&G-plan

De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door de adviseur op te stellen V&G-plan,
zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van
het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt.

V&G-dossier

De adviseur dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en
omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebracht en
informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is.

Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een
bestaand V&G-dossier van het bouwwerk.

Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO
en de V&G-codrdinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en
toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen
in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in model D.

11 Veiligheidsgedrag en —bewustzijn

De adviseur voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema
Veiligheidsladder.

. De adviseur verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig SCL

Light statement op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de adviseur
of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige
project.

. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking

ViA, worden verricht door onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van

de aannemer geldt het volgende:

a) de adviseur dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.



b) dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.

c) de adviseur kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

Artikel 12 Samenwerking met derden-adviseurs

1.

De opdrachtgever verleent geen derden-adviseurs opdracht voor werkzaamheden in het kader
van dit project.

Artikel 13 Wet arbeid vreemdelingen

1.

Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze
contractbepaling.

. De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de

uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te nemen
in door hem te sluiten overeenkomsten met derden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de
(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur. De adviseur
stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze opdracht in
Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en
geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten
in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van
het kalenderjaar waarin de opdracht is beéindigt. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste
verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan,
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en
vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur
te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar
of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete.

. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 14 Wet aanpak schijnconstructies

1.

De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.

De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.


http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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Artikel

1.

Artikel

1.

De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door
hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering
van het werk.

De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten
overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te nemen en dezen
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader
van deze opdracht, op te nemen.

15 Belangenverstrengeling, omkoping en contracten

De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden,
aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning,
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige
praktijk.

Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van
medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan
wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.

Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever
de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

16 Slotbepalingen

Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen
worden, zijn: niet van toepassing.

. Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s-

Gravenhage.



DEEL II: BIJLAGEN

Bijlagen:

1. Opdrachtomschrijving

Kruisjeslijst STB 2014

3. Algemene Bepalingen Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en
Adviseurs (ABAA DNR)

4. Definitiedocument incl. bijlagen

V&G modeldocumenten

6. Huisregels/toegangsregeling (deze wordt z.s.m. verstrekt zodra deze beschikbaar is)

N
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