
Inlichtingenbijeenkomst

Integraal ontwerp en directievoering ten 
behoeve van renovatie Gebouw A Plein-
Kalvermarktcomplex te Den Haag



Programma
09:00 – 09:15 opening

09:15 – 09:45 presentatie ontwerp en opdracht 

09:45 – 10:15 presentatie aanbesteding

10:15 – 10:30 pauze 

10:30 – 11:25 presentatie rubricering 

11:25 – 11:30 afsluiting
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Voorstelronde
 Naam

 Functie 

 Organisatie
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Inlichtingenbijeenkomst
PKC Gebouw A
Architectuur
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Renovatie Gebouw A (PKC) 8-11-20195

Inhoud

Context
Integraal ontwerp en renovatie opgave
Integrale afstemming & samenwerking
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Context



Luchtfoto locatie Plein-Kalvermarkt-Complex (PKC) Overzicht bouwdelen Plein-Kalvermarkt-Complex (PKC)



1616 Het Binnenhof vanuit het Zuiden met links het Buitenhof, rechts het Stadhouderlijke Kwartier 1658 – de Cooltuin (moestuin van het Binnenhof)



Logement der afgevaardigden Rotterdam 1739-1746: Adriaen 
Moens

Reconstructie gebruik Bel-etage



1806 – Souterrain (bestaande 
situatie) – Adriaen Moens

1807 – Souterrain (uitbreiding 
Wetgevendlichaam) - Johan van Duijfhuis

1820 – Bel-etage (herindeling t.b.v. 
ministerie) – Barthold Zeizenis



Dwarsdoorsnede Wetgevendlichaam (logement van 
Rotterdam)

Foto achtergevel huidige situatie



Foto huidige situatie



Langsdoorsnede Wetgevendlichaam (ministerie van Oorlog)Overzicht bouwperdiode Wetgevendlichaam
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1906– Bel-etage (uitbreiding 
ministerie) – Daniël E.C. Knuttel Impressie voorziene uitbreiding

Foto gevel plein 4





200 jaar Ministerie van 
Oorlog/Defensie



Een bijzondere gebruiker, ...



... , in een bijzonder gebouw
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Integraal Ontwerp en 
renovatie Opgave
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Huisvesting Ministerie van Defensie

Politieke top

Ambtelijke top

Militaire top
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Steeds hoger prestatie nivo

• Comfort
• Duurzaamheid
• Veiligheid
• Brandveiligheid
• Beveiliging
• Beheer
• Organisatie
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Knelpunten

Verbeteren van: logistiek en oriëntatie, integrale toegankelijkheid, installatietechniek, beveiliging, (brand)veiligheid, 
monumentale kwaliteit, energie en duurzaamheid, koppeling PKC, functionaliteit, onderhoud (stucwerk)



Uitgelicht: thermisch comfort



Uitgelicht: visueel comfort



Uitgelicht: stucwerk



Uitgelicht: (brand)veiligheid



Uitgelicht: inpassing (installatie)techniek



Uitgelicht: niveau verschillen (integrale toegankelijkheid)
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Kansen

Optimalisatie draagt bij aan: stimuleren van ontmoeting, denk- en werkplekken voor teams, verbeteren 
samenwerking, hogere arbeidsproductiviteit, verbeteren bedrijfsvoering, stijgende medewerkerstevredenheid
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Tijdelijke huisvesting Ministerie van Defensie
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Integrale afstemming 
&

Samenwerking
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Integrale 
afstemming 

& 
Samenwerking

Defensie (gebruiker)

Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed

Atelier 
Rijksbouwmeester

...

Gemeente Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf
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Op zoek naar een Winning Team



Resultaat: 
Plein 4 een monument fit voor de 21st eeuw
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Toelichting 

aanbesteding 

Inkoop & 

Contract-

management

Inkoop 

Projecten B



Inhoud
1. Kenmerken opdracht

2. Aanmeldingsfase

3. Dialoog- en inschrijvingsfase

Integraal ontwerp en directievoering t.b.v. renovatie Gebouw A PKC te Den Haag | 8-11-201941



Kenmerken opdracht
– Overheidsopdracht voor diensten (uitvoering van de renovatie wordt apart 

aanbesteed/gegund)

– Totale omvang: M€5 ( = richtprijs)

– DNR 2011 en ABAA DNR 2011 

– 4 fasen (fasen 2, 3 en 4 zijn te beschouwen als herzieningsoptie)
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Fasering
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Fase 1A

Volledig 

integraal 

ontwerp t.b.v. 

renovatie A-

gebouw

Fase 1B

Volledig 

integraal 

ontwerp t.b.v. 

tijdelijke 

huisvesting 

bewoners A-

gebouw

Fase 2

Van definitief 

ontwerp tot en 

met technisch 

ontwerp t.b.v. 

elektronische 

beveiliging

Fase 3
Adviseren 

tijdens de 

aanbesteding

Fase 4
Directievoering 

tijdens de 

uitvoering

Herzieningsoptie in de zin van artikel 2.163 lid c Aanbestedingswet



Herzieningsoptie
– Eén aanbieding per fase 

– Fasen worden eenzijdig ingeroepen 

– Fasen worden ingeroepen uiterlijk drie maanden voorafgaande aan het einde 

van de looptijd van de laatst opgedragen fase 
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Kenmerken opdracht
– Gerubriceerde opdracht: 

1) departementaal vertrouwelijke informatie

2) staatsgeheime confidentiële informatie

– Rubricering vastgesteld door de beveiligingsautoriteit van Defensie

– Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten 2017 van toepassing

– Bedrijfsgerichte MIVD-screening
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Aanmeldingsfase
– Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden

– Geschiktheidseisen

– Technische bekwaamheid

– Multidisciplinair ontwerpen

– Ontwerpen technische installaties

– Aansturing multidisciplinair ontwerpteam

– Directievoering en toezicht
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Aanmeldingsfase
– Beroepsbevoegdheid

– Geregistreerde architect

– Beroepsbekwaamheid

– Kwaliteitsmanagementsysteem

– Veiligheidsmanagementsysteem*

– Selectiecriteria
– Multidisciplinair ontwerp 

– Ontwerp technische installaties
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Aanmeldingsfase

Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen

Publicatie Nota van Inlichtingen 

Sluitingsdatum indienen aanmelding

Mededeling selectiebeslissing & beroepsperiode tegen 
selectiebeslissing

Bedrijfsgerichte MIVD-screening (voorlopige autorisatie)

18 november 2019 

2 december 2019

19 december 2019*

27 januari 2020 

4 februari 2020 t/m 4 juni 2020



Voorlopige autorisatie
– Bedrijfsgerichte MIVD-screening

– Drie geselecteerde partijen

– Toegang tot departementaal vertrouwelijke informatie 

– Uitnodiging tot dialoog- en inschrijvingsfase na afgifte van voorlopige 

autorisatie

– Vergoeding van maximaal € 10.000 exclusief btw voor inrichten organisatie
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Dialoog- en inschrijvingsfase
– Concurrentiegerichte dialoog

– Meerdere dialoogrondes

– Financiële criteria

– Kwaliteitscriteria
– Kern van de opdracht/analyse pve (visiepresentatie + voorontwerp)

– Projectmanagement (kwaliteitsplan)

– Stakeholdermanagement (plan van aanpak)

– Definitieve autorisatie
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Pauze



Toelichting rubricering
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Dank voor jullie komst!

Ingeval van vragen en/of opmerkingen, 

schroom niet en neem contact op via 

TenderNed!


