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Nota van Inlichtingen 
 
 
Toelichting 

Projectnaam: Integraal ontwerp en directievoering ten behoeve van renovatie Gebouw A Plein-
Kalvermarktcomplex te Den Haag 

Projectnummer 15341 
 
Naam object: Plein Kalvermarktcomplex gebouwdeel A 
Adres, plaats object: Plein 4, Den Haag 

 
Projectmanager RVB: Richard de Jong 

Naam adviseur: Jacqueline Schmitz 
 
Datum aanwijzing: 11 november 2019 

 
 
Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld: 
Toelichting 

Nr. Vraag / Antwoord 

1 a. vraag: leidraad, § 2.2 – pag 10  
“De totale omvang van de adviesopdracht wordt door het Rijksvastgoedbedrijf 
op ca. € 5 mln. geschat.”  
Hiermee bedoelt u inderdaad dat de kosten voor de adviesdiensten in de orde 
van grootte van circa € 5.000.000 liggen? 

 gesteld door: Architectenbureau Cepezed B.V. 

 antwoord: De totale omvang van de adviesopdracht wordt op ca. € 5 mln. Geschat. Dit 
bedrag c.q. deze kosten betreft een door het Rijksvastgoedbedrijf geschatte 
richtprijs en is nadrukkelijk geen plafondprijs. 

1 b. vraag: Hoe hoog schat u het (totale) budget van de uitvoering? 

 gesteld door: Architectenbureau Cepezed B.V. 

 antwoord: Dit is geschat op ca. 30 mln  

2. vraag: leidraad, § 2.2 – pag 10 
de beschrijving suggereert dat de verschillend deelopdrachten sequentieel 
plaats vinden, of geeft in ieder geval geen inzicht in hun relatie qua planning 
ten opzichte van de tijd. Met ander woorden. Wanneer moet de opdracht klaar 
zijn en vindt de oplevering en ingebruikname plaats. Kunt u hier meer 
duidelijkheid over verschaffen? 
 
 

 gesteld door: Architectenbureau cepezed b.v. 

 antwoord: Wij begrijpen deze vraag niet helemaal. Voor de ontwerpwerkzaamheden 
zullen bepaalde delen (gebouw A en tijdelijke huisvesting) elkaar waarschijnlijk 
overlappen. Echter, deze vraag lijkt te duiden op de planning (oplevering en 
ingebruikname) van de uitvoering van de renovatie. Hiervoor hebben we 30 
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maanden in de leidraad genoemd (=periode voor directievoering en toezicht). 
Hier is geen sprake van overlap. We stellen voor om de vraag te laten 
verduidelijken. Zoals het Rijksvastgoedbedrijf er nu tegen aan kijkt is de 
oplevering van de uitvoering van de renovatie gepland circa medio 2025. 
 

3.  vraag: leidraad, § 2.1.3. – pag 10 
De laatste zin “We zijn niet [….] resultaat te komen.”, is voor ons onduidelijk. 
De zin impliceert dat de uitvoering, dus het bouwen zelf, onderdeel is of kan 
zijn van de onderhavige opdracht. Is dit inderdaad het geval?  
Zo niet, hoe moeten wij deze zin dan interpreteren? 
 

 gesteld door: Architectenbureau Cepezed B.V. 

 antwoord: Vraag gaat over de volgende zin: “We zijn niet op zoek naar een ontwerpteam 
dat zich solitair richt op de uitvoering van de opgave, maar naar een 
ontwerpteam dat de kennis en expertise van het Rijksvastgoedbedrijf en haar 
publieke partners benut om tot een goed resultaat te komen.” 
De uitvoering van de opgave heeft betrekking op adviesdiensten (ontwerpen, 
adviseren bij aanbesteding en directievoering en toezicht) en ziet expliciet niet 
op het bouwen zelf. Het RVB zoekt een opdrachtnemer die toegevoegde 
waarde biedt gedurende het hele proces van ontwerp tot en met uitvoering.  
 

4.  vraag: leidraad, § 2.1.2 – pag 8 
Fase 1 B staat: volledig integraal ontwerp t.b.v. tijdelijke huisvesting bewoners 
A-gebouw.  
Wat bedoelt u hiermee? Gaat het om een totaal nieuw gebouw, casco en 
interieur? Of komt de tijdelijke huisvesting in een bestand gebouw en moet dat 
beschikt worden gemaakt voor de tijdelijke kantoorfunctie? Graag wat meer 
informatie hierover. 
 

 gesteld door: Architectenbureau Cepezed B.V. 

 antwoord: De tijdelijke huisvesting zal gerealiseerd worden in de overige bouwdelen van 
het Plein-Kalvermarktcomplex. Deze bouwdelen zijn nu al deels geschikt voor 
de bewoners van Gebouw A, maar er zullen ook ruimtelijk-functionele 
aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Na de selectiefase zullen de drie 
gegadigden meer informatie ontvangen over de tijdelijke situatie.  
 

5.  vraag: Mogen derden zich aanmelden bij meer gegadigden?  

 gesteld door: Architectenbureau Cepezed 

 antwoord: Ja dit is toegestaan. 

6.  vraag: Is het mogelijk om als derde met meerdere partijen in te schrijven? 

 gesteld door: Deerns Nederland B.V. 

 antwoord: Ja dit is toegestaan 

 
 
                                                                                                                                                            
Opgemaakt op 11 november 2019 te Utrecht,  
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Jacqueline Schmitz 
 
Senior Inkoper 
 


