
 

 
Omschrijving: 

Het Plein-Kalvermarktcomplex (PKC) in Den Haag, waar het kerndepartement van het Ministerie van Defensie is
gehuisvest, bestaat uit een zestal gebouwdelen (A, A/B, B, C, D en H). Grootschalige renovatie van gebouw A
(monumentaal) is de laatste stap in de gefaseerde vernieuwing van het PKC.
 
Het Rijksvastgoedbedrijf is voor de uitvoering van deze opdracht op zoek naar een partner om intensief mee samen te
werken tijdens het ontwerp- en uitvoeringstraject. De hoofdopdracht bestaat uit de levering van een integraal ontwerp
(incl. bestek), advisering tijdens de aanbestedingsfase en bouwmanagement tijdens de uitvoering.
 
Toelichting: 

 
 

 

 

Nota van Inlichtingen 15341 Integraal ontwerp en directievoering ten behoeve van renovatie Gebouw A
Plein-Kalvermarktcomplex te Den Haag

Aanbesteding 15341 Integraal ontwerp en directievoering ten behoeve van renovatie Gebouw A
Plein-Kalvermarktcomplex te Den Haag

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 15341

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad, § 2.2 – pag 10;

1 Vraag
“De totale omvang van de adviesopdracht wordt door het Rijksvastgoedbedrijf op ca. € 5 mln.
geschat.”
Hiermee bedoelt u inderdaad dat de kosten voor de adviesdiensten in de orde van grootte
van circa € 5.000.000 liggen?
Hoe hoog schat u het (totale) budget voor de uitvoering?
Antwoord Vrijgegeven: 14-11-2019
De totale omvang van de adviesopdracht wordt op ca. € 5 mln geschat. Dit bedrag c.q. deze
kosten betreft een door het Rijksvastgoedbedrijf ingeschatte richtprijs en is nadrukkelijk geen
plafondprijs.
Het budget voor de uitvoering is geschat op ca. € 30 mln.

Nr:
Categorie Proces
Betreft leidraad, § 2.2 – pag 10;

2 Vraag
de beschrijving suggereert dat de verschillend deelopdrachten sequentieel plaats vinden, of
geeft in ieder geval geen inzicht in hun relatie qua planning ten opzichte van de tijd. Met
ander woorden. Wanneer moet de opdracht klaar zijn en vindt de oplevering en
ingebruikname plaats. Kunt u hier meer duidelijkheid over verschaffen?
Antwoord Vrijgegeven: 14-11-2019
Wij begrijpen deze vraag niet helemaal. Voor de ontwerpwerkzaamheden zullen bepaalde
delen (gebouw A en tijdelijke huisvesting) elkaar waarschijnlijk overlappen. Echter, deze
vraag lijkt te duiden op de planning (oplevering en ingebruikname) van de uitvoering van de
renovatie. Hiervoor hebben we 30 maanden in de leidraad genoemd (=periode voor
directievoering en toezicht). Hier is geen sprake van overlap. We stellen voor om de vraag te
laten verduidelijken. Zoals het Rijksvastgoedbedrijf er nu tegen aan kijkt is de oplevering van
de uitvoering van de renovatie gepland circa medio 2025.

Nr:
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Categorie Inhoud
Betreft leidraad, § 2.1.3. – pag 10;

3 Vraag
De laatste zin “We zijn niet [….] resultaat te komen.”, is voor ons onduidelijk. De zin impliceert
dat de uitvoering, dus het bouwen zelf, onderdeel is of kan zijn van de onderhavige opdracht.
Is dit inderdaad het geval?
Zo niet, hoe moeten wij deze zin dan interpreteren?
Antwoord Vrijgegeven: 14-11-2019
Vraag gaat over de volgende zin: “We zijn niet op zoek naar een ontwerpteam dat zich solitair
richt op de uitvoering van de opgave, maar naar een ontwerpteam dat de kennis en expertise
van het Rijksvastgoedbedrijf en haar publieke partners benut om tot een goed resultaat te
komen.”
De uitvoering van de opgave heeft betrekking op adviesdiensten (ontwerpen, adviseren bij
aanbesteding en directievoering en toezicht) en ziet expliciet niet op het bouwen zelf. Het
Rijksvastgoedbedrijf zoekt een opdrachtnemer die toegevoegde waarde biedt gedurende het
hele proces van ontwerp tot en met uitvoering.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad, § 2.1.2 – pag 8;

4 Vraag
Fase 1 B staat: volledig integraal ontwerp t.b.v. tijdelijke huisvesting bewoners A-gebouw.
Wat bedoelt u hiermee? Gaat het om een totaal nieuw gebouw, casco en interieur? Of komt
de tijdelijke huisvesting in een bestand gebouw en moet dat beschikt worden gemaakt voor
de tijdelijke kantoorfunctie? Graag wat meer informatie hierover.
Antwoord Vrijgegeven: 14-11-2019
De tijdelijke huisvesting zal gerealiseerd worden in de overige bouwdelen van het Plein-
Kalvermarktcomplex. Deze bouwdelen zijn nu al deels geschikt voor de bewoners van
Gebouw A, maar er zullen ook ruimtelijk-functionele aanpassingen moeten worden
uitgevoerd. Na de selectiefase zullen de drie gegadigden meer informatie ontvangen over de
tijdelijke situatie.

Nr:
Categorie Contract
Betreft aanbestedingsleidraad

5 Vraag
Mogen derden zich aanmelden bij meer gegadigden?
Antwoord Vrijgegeven: 14-11-2019
Ja dit is toegestaan.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Onderaannemer

6 Vraag
Is het mogelijk om als derde met meerdere partijen in te schrijven?
Antwoord Vrijgegeven: 14-11-2019
Ja dit is toegestaan.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Veiligheidsmanagementsysteem. Eis 11

7 Vraag
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Beste,

Bij het veiligheidsmanagementsysteem wordt de eis VCA** gevraagd.  VCA** is een
bedrijfscertificering gericht op de certificering van uitvoerende hoofdaannemers. Hiermee
worden niet uitvoerende bedrijven zoals een bouwmanagementbureau uitgesloten. Personen
kunnen ook VCA VOL diploma behalen waarmee geborgd wordt dat het project veilig wordt
aangestuurd vanaf het ontwerp tot en met de realisatie. Kunt u de eis VCA** laten vervallen?

Met vriendelijke groet,

Erwin Muijtjens
Antwoord Vrijgegeven: 14-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad

9 Vraag
Pag 20: Kwaliteitsmanagementsysteem: Wordt certificering volgens GEAR gelijkwaardig
gezien aan NEN-ISO:9001?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
GEAR wordt niet als gelijkwaardig gezien aan het  ISO:9001 certificaat. De gegadigden
kunnen zich als combinatie aanmelden en daarbij een samenwerkingsverband aangaan met
een partij die wel ISO 9001 gecertificeerd is.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad

10 Vraag
Indien met kenmerk 2 en 3 onder ‘ontwerpen technische installaties’ niet dezelfde referentie
wordt bedoeld als onder kenmerk 2 en 3 in hoofdstuk 4, pagina 17, betekent dit dat ten
behoeve van selectiecriteria 1 en 2 (hoofdstuk 5) aanvullende referentieprojecten dienen te
worden ingediend.
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Met 1 referentie mag beiden worden aangetoond. Er zitten echter verschillen in de
kenmerken die daar zijn gesteld. Dus wees alert op de onderlinge verschillen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad

11 Vraag
Indien met kenmerk 2 en 3 onder ‘ontwerpen technische installaties’ dezelfde referentie wordt
bedoeld als onder kenmerk 2 en 3 in hoofdstuk 4, pagina 17:waarom wijken de gevraagde
kenmerken 2 (aantal m2) en 3 (geldigheidseis aantal jaren) af?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
De geschiktheidseis ziet puur op een technische installatie in kantooromgeving. Bij de
selectiecriteria ziet dit op een technische installatie in een monument. Om die reden is bij 5.1
kenmerk 2 de oppervlakte beperkt en is de termijn van de referentieopdracht verhoogd. Het
Rijksvastgoedbedrijf heeft dit gedaan omdat we verwachten dat hier lastiger aan kan worden
voldaan in een termijn van 3 jaar.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad

12 Vraag
Hoofdstuk 5, pagina 26: wordt met kenmerk 2 en 3 onder ‘ontwerpen technische installaties’
dezelfde referentie bedoeld als onder kenmerk 2 en 3 in hoofdstuk 4, pagina 17?
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Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Als dit in dezelfde referentie kan worden aangetoond is dit mogelijk. Echter indien dit niet het
geval is, dienen verschillende referenties te worden opgevoerd.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad

13 Vraag
Hoofdstuk 4, pagina 19: mogen directievoering en toezicht door twee verschillende bedrijven
worden uitgevoerd?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Ja, hier worden geen eisen aan gesteld.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad

14 Vraag
Hoofdstuk 4, pagina 17, multidisciplinair ontwerpen (1), kenmerk 2: gaat het over 500m2 aan
ruimtes met een monumentaal interieur of algemeen een monument van 500 m2 met daarin
onderdelen met een monumentaal interieur?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Dit gaat over 500m2 aan ruimtes met een monumentaal interieur.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Leidraad - referentieprojecten

15 Vraag
Algemeen vraag m.b.t. tijdgrens referentieprojecten. ‘De opdracht mag niet ouder zijn dan 3
of 5 jaar.’ Waarnaar wordt hier verwezen: de opdracht, start uitvoering, de oplevering of
dergelijk?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Hier wordt verwezen naar de datum van de oplevering. De referentieopdracht die wordt
ingediend moet zijn opgeleverd binnen 3/5 jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum
aanmeldingsfase.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Kerncompetentie 3

16 Vraag
1)Bij kerncompetentie 3 wordt gevraagd om de aansturing van een multidisciplinair
ontwerpteam. Wordt hiermee de ontwerpcoördinatie bedoeld (regulier door een architect) of
de projectcoördinatie (regulier door een projectmanager)?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Zie kenmerk 1. Er wordt hier niet om rollen maar om competenties gevraagd.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Kerncompetentie 3

17 Vraag
Bij kerncompetentie 3 wordt een opdrachtwaarde van tenminste € 1.000.000,- genoemd. Zijn
dit bouwkosten?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Hier wordt verwezen naar de hoogte van het honorarium c.q. de advieskosten, dus niet van
de bouwkosten.
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Nr:
Categorie Proces
Betreft VCA

18 Vraag
3)Bij beroepsbekwaamheid item 2 wordt een VCA** geëist. VCA** is een
veiligheidsmanagementcertificaat voor aannemers. Uw uitvraag gaat over ontwerpwerk en
directievoering/toezicht. Onze mensen op de bouw zijn VCA-vol gecertificeerd. Bent u bereid
om de eis bij te stellen in een verklaring dat de medewerkers die de bouw op gaan VCA-vol
gecertificeerd zijn?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol

Nr:
Categorie Proces
Betreft Invullen model referentieprojecten

19 Vraag
In het aangeleverde model is geen plek voor het omschrijven van het project. Is dit ook niet
benodigd?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Dit hoeft niet in het document te worden opgenomen maar kan als bewijsstuk worden
bijgevoegd bij “Documenten die de aanwezigheid de vereist (kern) competentie en
kenmerken aantonen:”.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad

20 Vraag
10.4.2, criterium 3, pag. 18: wat verstaat u onder de opdrachtwaarde: zijn dat de
advieskosten van de inschrijver of is het de bouwsom, in een ander criterium heeft u het over
een gerealiseerde waarde, wat o.i. de bouwsom is?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Het bedrag van € 1.000.000,- zoals opgenomen in Geschiktheidseis Technische
bekwaamheid 3. Aansturing multidisciplinair ontwerpteam kenmerk 1 (4.2 pag. 18) verwijst
naar de hoogte van het honorarium c.q. de advieskosten.

Het bedrag van € 5.000.000,- zoals opgenomen in Geschiktheidseis Technische
bekwaamheid 4. Directievoering en toezicht  kenmerk 2 (4.2 pag. 19) verwijst naar de hoogte
van de bouwkosten.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft leidraad

21 Vraag
4.2, criterium 3: wilt u kenmerk 2, de “ontwerpopdracht” nader definiëren; houdt dat in dat er
met het referentieproject moet worden aangetoond dat men zelf ook alle door uw genoemde
disciplines (bouwkunde etc.) heeft geëngineerd of bedoelt u dat men als bijvoorbeeld
architect verantwoordelijk was voor de ontwerpintegratie om tot een samenhangend en
logisch geheel te komen?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Het referentieproject moet aantonen dat de gegadigde als eindverantwoordelijke ervaring
heeft met het aansturen van een multidisciplinair team. De genoemde disciplines hoeven niet
zelf geëngineerd te zijn.
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Nr:
Categorie Proces
Betreft ISO-certificering

22 Vraag
In uw uitvraag noemt u dat de te selecteren partijen een ISO-9001 certificering moeten
hebben. Geldt dit voor alle combinanten/derden?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
In het geval van een combinatie dient ten minste één van de combinanten een door hem
gewaarmerkte en gedateerde kopie van zijn certificaat te overleggen. Deze eis geldt niet voor
derden. In het geval de ISO-gecertificeerde combinant wegvalt gedurende de uitvoering van
de opdracht en de overige combinant(en) niet beschikt c.q. beschikken over dit certificaat dan
dient te worden gewaarborgd dat blijvend aan deze eis wordt voldaan.

Nr:
Categorie Proces
Betreft ISO-certificering

23 Vraag
Ons bureau heeft een GEAR-certificaat. Dat is een erkenningsregeling waarin, gelijk aan de
ISO-9001, de bedrijfskundige aspecten worden getoetst (kwaliteitsborging, visie/beleid,
kennis/deskundigheid, etc.), maar daarnaast ook de restauratiespecifieke deskundigheid.
Volstaat het GEAR-certificaat voor deze aanbesteding?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
GEAR wordt niet als gelijkwaardig gezien aan het  ISO:9001 certificaat. De gegadigden
kunnen zich als combinatie aanmelden en daarbij een samenwerkingsverband aangaan met
een partij die wel ISO 9001 gecertificeerd is.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Tijdelijke huisvesting

24 Vraag
In uw uitvraag maakt het ontwerpen van de tijdelijke huisvesting onderdeel uit van de opgave.
Kunt u reeds aangeven waar de tijdelijke huisvesting zal komen en wat de omvang hiervan
is?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
De tijdelijke situatie zal in de overige bouwdelen van het Plein-Kalvermarktcomplex
gerealiseerd worden. De bouwkosten worden geraamd op ca. €500.000.‘

Nr:
Categorie Proces
Betreft Dialoogfase

25 Vraag
Kunt u inzage geven hoe u in de inschrijffase de concurrentiegerichte dialoog wilt
vormgeven?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
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De procedure concurrentiegerichte dialoog bestaat uit 3 fasen:

1. De aanmeldingsfase
2. De dialoogfase
3. De inschrijffase

Uw vraag ziet op fase 2 en 3. De doorlooptijd van deze fasen is zo'n 6,5 maand en loopt naar
verwachting van 03-06-2020 t/m 15-12-2020.

De fasen zien er op hoofdlijnen als volgt uit:

Fase 2: Dialoogfase:
- Informatiesessie met locatiebezoek
- Inhoudelijke dialoogrondes (nader te bepalen)
- Indienen verzoeken om nadere inlichtingen
- Publicatie nota van inlichtingen

Fase 3: Inschrijffase:
- Indienen inschrijving
- Presentatie inschrijvers
- Mededeling gunningsbeslissing & beroepsperiode tegen gunningsbeslissing
- Bedrijfsgerichte MIVD screening op C-niveau bij economisch meest voordelige inschrijver
- Na verkrijging Verklaring Geen Bezwaar van de MIVD volgt de opdrachtverstrekking

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Veiligheidsonderzoeken (leidraad p.36)

26 Vraag
Kunt u duidelijk maken welke exacte kosten gemaakt worden voor de MIVD, persoonlijke
screening en de veiligheidsonderzoeken? Met welke kosten moeten wij exact rekening
houden, en kunt u deze kosten specificeren?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Het is de intentie van het Rijksvastgoedbedrijf om alle kosten die worden gemaakt door de
drie gegadigden om aan de ABDO eisen m.b.t. Departementaal Vertrouwelijk te voldoen te
vergoeden.

Zie artikel 7.7 van de aanmeldingsleidraad: “Kosten die de gegadigde daarnaast moet maken
voor het inrichten van haar organisatie om deze geschikt te maken voor het werken met
Departementaal Vertrouwelijke informatie komen in aanmerking voor een vergoeding tot een
maximaal bedrag van € 10.000,00 exclusief btw.”

Onze inschatting is inderdaad dat €10.000 daarvoor ruim voldoende is. Als een gegadigde
kan aantonen dat het significant duurder is geworden dan €10.000 zijn wij bereid ook dat te
vergoeden. De €10.000 is niet bedoeld om aan de ABDO eisen m.b.t. Stg. Confidentieel te
kunnen voldoen, daarvoor nemen we in de dialoog en inschrijffase een stelpost mee in de
uitvraag

De kosten op persoonsniveau voor de VOG aanvraag is 30-70 euro. Ook dit wordt vergoed
door het Rijksvastgoedbedrijf. De totale kosten hiervan is afhankelijk van het aantal
medewerkers wat moet worden gescreend.

Daarnaast zal men wel rekening moeten houden met de tijdsbesteding voor de invulling van
de formulieren. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Introductie team

27 Vraag
In uw leidraad én tijdens de informatiebijeenkomst heeft u aangegeven dat u een team wenst
te selecteren dat kennis en expertise heeft én op een goede manier kan samenwerken met
het Rijksvastgoedbedrijf. Het belang van een goed, multidisciplinair ontwerpteam wordt door
u dus onderstreept. In de indiening voor fase 1 is in uw format op dit moment geen ruimte om
ons ontwerpteam, dat bestaat uit verschillende partijen met verschillende expertises, aan u
voor te stellen. Is het mogelijk om een document toe te voegen aan de indiening waarin wij
ons team aan u voorstellen?
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Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
De huidige criteria worden niet aangepast. We beraden ons erop om dit aspect te betrekken
in de dialoog en inschrijffase.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Algemene eisen aan referentieopdrachten

28 Vraag
Op pagina 23 van de leidraad geeft u aan dat de werkzaamheden waar de kerncompetentie
op ziet, moeten zijn verricht in de periode zoals vermeld in bijlage "model opgave
referentieprojecten". In dit model wordt echter niet gevraagd om data van start/oplevering van
de referentie. Kunt u dit aanpassen?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
In de kolom "Documenten die de aanwezigheid van de vereiste (kern)competentie en
kenmerken aantonen" van het model opgave referentieprojecten. Als uit de gevraagde
bewijsstukken relevante informatie niet staat vermeld, dan hebben de gegadigden de
mogelijkheid om per referentie max 1 A4 toe te voegen.

Dit in afwijking met hetgeen is opgenomen in de Leidraad Aanmeldingsfase waar in de kolom
"bewijsstuk" bij de  geschiktheidseisen 1, 2, 3, 4 en selectiecriteria 2 staat vermeld dat een
projectblad of een zelf opgesteld document niet als bewijsstuk wordt aanvaard.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor de hier opgenomen informatie te
verifiëren.

Nr:
Categorie Uitvoering
Betreft Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 4 Paragraaf 4.2 Geschiktheidseisen

Beroepsbekwaamheid: Punt 2 Veiligheidsmanagementsysteem VCA** of
gelijkwaardig

29 Vraag
De dienstverlening betreft ontwerp, advisering en ondersteuning van de opdrachtgever. De
gevraagde beroepsbekwaamheid is voor het uitvoerende bouwbedrijf, niet voor ontwerpende-
en adviserende bureaus. Voor taken op het gebied van directievoering en toezicht is het
gebruikelijk een VCA-Vol kwalificatie van in te zetten personeel te vragen. Het verzoek om
deze eise overeenkomstig aan te passen.
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Hoofdstuk 4 / Paragraaf 4.2 Geschiktheidseisen / Punt 4 Directievoering en

toezicht
30 Vraag

Bij de kenmerken voor de omschreven Kerncompetentie staat onder punt 2 letterlijk het
volgende omschreven: "de opdracht heeft betrekking op de renovatie van een
(rijks)monument met een gerealiseerde waarde van tenminste € 5.000.000,-". Omdat deze
omschrijving zo gesteld is en niet conform de omschrijving zoals is gehanteerd voor het
criterium 3, waarbij de minimumwaarde nadrukkelijk als opdrachtwaarde is omschreven,
lezen wij dat de voor dit criterium als minimumwaarde van € 5 miljoen gevraagd wordt, de
bouwkosten van het project betreffen en niet de advieskosten. Is dat juist?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Dat is juist. Zie ook antwoord vraag 20.

Nr:
Categorie Proces
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Betreft Referentieprojecten
31 Vraag

In de leidraad wordt bij enkele referentieprojecten als eis gesteld: 'Referentieopdracht is niet
ouder dan...'. Welke datum wordt hierbij aangehouden: moment van opdrachtverlening,
moment van afronding opdracht, ingediende omgevingsvergunning, start bouw...?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
Zie antwoord vraag 15: Hier wordt verwezen naar de datum van de oplevering. De
referentieopdracht die wordt ingediend moet zijn opgeleverd binnen 3/5 jaar voorafgaand aan
de sluitingsdatum aanmeldingsfase.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Referentieprojecten

32 Vraag
Bij de referentieprojecten wordt als bewijsmateriaal gevraagd naar objectieve documentatie
zoals opdrachtbrief of contract. Hierin staat echter niet altijd de benodigde informatie om te
bewijzen dat deze referentie voldoet. Bijvoorbeeld de gerealiseerde opdrachtwaarde wordt
vaak niet in de opdrachtbrief genoemd of wijkt af van de geschatte opdrachtwaarde bij
aanvang opdracht. Is er geen ruimte om deze zaken toe te lichten in een begeleidend
schrijven?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Als uit contract of opdracht de waarde niet blijkt dan heeft de gegadigde per referentie de
mogelijkheid om maximaal  1 A4 toe te voegen met relevante informatie die niet uit de
bewijsstukken blijkt.

Dit in afwijking met hetgeen is opgenomen in de Leidraad Aanmeldingsfase waar in de kolom
"bewijsstuk" bij de  geschiktheidseisen 1, 2, 3, 4 en selectiecriteria 2 staat vermeld dat een
projectblad of een zelf opgesteld document niet als bewijsstuk wordt aanvaard.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor de hier opgenomen informatie te
verifiëren.

Er is echter ook een aanvullende mogelijkheid de opdrachtgever een document te laten
tekenen waarin de gerealiseerde waarde wordt aangetoond.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft VCA

33 Vraag
Voor architectenbureau's die nog niet eerder een overheidsopdracht hebben uitgevoerd, is
het niet vanzelfsprekend dat er een VCA certificaat of gelijkwaardig aanwezig is. Door deze
eis te stellen wordt een groot aantal architectenbureau's uitgesloten voor deelname. Kunnen
wij ook voldoen aan deze eis met de toezegging dat wij, in geval van opdrachtverlening, deze
certificering zullen behalen?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Referentieprojecten

34 Vraag
Klopt het dat er geen beelden bij de referentieprojecten geleverd dienen te worden?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Zie antwoord 32. Het is mogelijk om naast de gevraagde bewijsstukken per referentie
maximaal 1 A4 in te dienen. Hier mogen beelden in worden gebruikt.

Daarnaast is het mogelijk bij de selectiecriteria beelden toe te voegen. Zie kolom bewijsstuk
bij selectiecriteria 1 en 2.
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Nr:
Categorie Uitvoering
Betreft 4.2. Geschiktheidseisen

35 Vraag
Onder ‘Beroepsbekwaamheid’, punt 2 ‘Veiligheidsmanagementsysteem’, blz. 21 en 22 van de
selectieleidraad geeft u aan dat een VCA-certificaat (VCA**) vereist is. Dit is een certificaat
voor bedrijven, dat gebruikelijk is voor aannemers en installateurs, maar niet voor
ontwerpende bedrijven. Wel is het zo dat individuele medewerkers die
uitvoeringsgerelateerde werkzaamheden verrichten een individueel certificaat hebben. Is dit
voor u voldoende om deze voorwaarde te voldoen?
Antwoord Vrijgegeven: 15-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft aanbestedingsleidraad

36 Vraag
Bij de informatie-bijeenkomst werd genoemd dat er reeds een pointcloud van het pand is
gemaakt, zodat het in BIM kan worden uitgewerkt. Dient uitwerken in BIM dan niet als eis te
worden meegenomen?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Dit zal worden meegenomen als contracteis.

Nr:
Categorie Proces
Betreft aanbestedingsleidraad

37 Vraag
Wat is de planning van de volgende fase van de aanbesteding?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
De procedure concurrentiegerichte dialoog bestaat uit 3 fasen:

1. De aanmeldingsfase
2. De dialoogfase
3. De inschrijffase

De doorlooptijd van fase 2 en 3 is zo'n 6,5 maand en loopt naar verwachting van 03-06-2020
t/m 15-12-2020.

De fasen zien er op hoofdlijnen als volgt uit:

Fase 2: Dialoogfase:
- Informatiesessie met locatiebezoek
- Inhoudelijke dialoogrondes (nader te bepalen)
- Indienen verzoeken om nadere inlichtingen
- Publicatie nota van inlichtingen

Fase 3: Inschrijffase:
- Indienen inschrijving
- Presentatie inschrijvers
- Mededeling gunningsbeslissing & beroepsperiode tegen gunningsbeslissing
- Bedrijfsgerichte MIVD screening op C-niveau bij economisch meest voordelige inschrijver
- Na verkrijging Verklaring Geen Bezwaar van de MIVD volgt de opdrachtverstrekking

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft aanbestedingsleidraad - geschiktheidseisen
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38 Vraag
De geschiktheids-eisen die betrekking hebben op ontwerpen zijn toegespitst op enerzijds
kennis en ervaring met monumenten en anderzijds kennis en ervaring met installaties. Het
lijkt dat hier de kennis en ervaring met het ontwerpen van een hedendaagse
kantooromgeving (waarin de manier van werken, zoals bv ‘het nieuwe werken’, wordt
vertaald in een ontwerp) buiten beschouwing wordt gelaten, terwijl dit toch een essentieel
onderdeel van de opgave behelst. Hoe wordt dit criterium meegenomen?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Dat klopt. Dit is niet opgenomen in de geschiktheidseisen. Mogelijk dat dit nog op bepaalde
wijze wordt meegenomen in het gunningsmodel.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Beroepsbekwaamheidseisen

39 Vraag
Als eis voor het veiligheidsmanagementsysteem wordt VCA** gevraagd, dit is een
gebruikelijke eis voor uitvoerende partijen maar niet voor ontwerpende partijen, volstaat vca*
voor directievoerende partijen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Geschiktheidseisen technische bekwaamheid

40 Vraag
3 aansturen multidisciplinair ontwerpteam, hierbij wordt gevraagd om een opdrachtwaarde
van tenminste €1.000.000. Kunt u de term opdrachtwaarde verduidelijken, word hiermee
honorarium of contractwaarde bedoelt?
Antwoord Vrijgegeven: 18-11-2019
Het bedrag van € 1.000.000,- zoals opgenomen in Geschiktheidseis Technische
bekwaamheid 3. Aansturing multidisciplinair ontwerpteam kenmerk 1 (4.2 pag. 18) verwijst
naar de hoogte van het honorarium c.q. de advieskosten.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Eis beroepsbekwaamheid - Kwaliteitsmanagementsysteem

41 Vraag
Wordt de Erkenningsregeling GEAR, voor de restauratiearchitecten als gelijkwaardig
beschouwd aan het NEN-ISO 9001 certificaat?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
GEAR wordt niet als gelijkwaardig gezien aan het  ISO:9001 certificaat. De gegadigden
kunnen zich als combinatie aanmelden en daarbij een samenwerkingsverband aangaan met
een partij die wel ISO 9001 gecertificeerd is.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Eis beroepsbekwaamheid - Veiligheidsmanagementssysteem

42 Vraag
Onder het kopje Veiligheidsmanagementsysteem wordt gesproken van een VCA certificaat.
Het verlangen van een veiligheidsmanagementsysteem is niet gangbaar voor een
aanbesteding van adviesdiensten. Bent u bereid dit criterium te laten vervallen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol.
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Geschiktheidseis 3 -  Aansturing multidisciplinair ontwerpteam

43 Vraag
Onder het aansturen van een multidisciplinair ontwerpteam wordt gesproken over een
gerealiseerde ontwerpwaarde van tenminste € 1.000.000
Is dat de waarde van de opdracht (honorarium) voor het ontwerpteam of van de bouwkosten
van het gerealiseerde project?
Antwoord Vrijgegeven: 18-11-2019
Het bedrag van € 1.000.000,- zoals opgenomen in Geschiktheidseis Technische
bekwaamheid 3. Aansturing multidisciplinair ontwerpteam kenmerk 1 (4.2 pag. 18) verwijst
naar de hoogte van het honorarium c.q. de advieskosten.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Veiligheidsmanagementsysteem

44 Vraag
U stelt heb hebben van een veiligheidsmanagementsysteem als eis en noemt daarbij de
VCA**-certificering. Deze bedrijfscertificering is bedoeld voor de
aannemerij/hoofdaannemers. Onze medewerkers beschikken allen over een persoonlijk
VCA-VOL certificaat. Kunt u de eis van de VCA**-certificering laten vervallen, dan wel
omzetten naar een persoonlijk VCA-VOL certificaat voor de personen die t.z.t.
werkzaamheden zullen gaan verrichten op het bouwterrein?

Indien dit niet mogelijk is, beoordeelt u het hebben van het persoonlijke VCA-VOL certificaat
als gelijkwaardig?
Antwoord Vrijgegeven: 18-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol.

Nr:
Categorie Proces
Betreft leidraad, § 8.5 – pag 38

45 Vraag
Gaat het hier om een geldige inschrijving in de selectie- of gunningsfase?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Het gaat hier om een geldige inschrijving in de dialoog en inschrijffase

Nr:
Categorie Proces
Betreft leidraad, § 7.7 – pag 36

46 Vraag
De aanbestedende dienst noemt een bedrag van €10.000,- t.b.v. het inrichten van de
organisatie in verband met het werken met gerubriceerde informatie. Hoe gaat de
aanbestedende dienst ermee om als blijkt dat de vergoeding niet voldoende is een van de
gegadigden?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Het is onze intentie om alle kosten die worden gemaakt door de drie gegadigden om aan de
ABDO eisen m.b.t. Departementaal Vertrouwelijk te voldoen te vergoeden.

Onze inschatting is inderdaad dat €10.000 daarvoor ruim voldoende is. Als een gegadigde
kan aantonen dat het significant duurder is geworden dan €10.000 is het Rijksvastgoedbedrijf
bereid ook dat te vergoeden. De €10.000 is niet bedoeld om aan de ABDO eisen m.b.t. Stg.
Confidentieel te kunnen voldoen. Hiervoor zal een stelpost worden opgenomen in de inschrijf
en dialoogfase. De werkelijke kosten zullen dan, indien dit door de winnende inschrijver kan
worden aangetoond, voor vergoeding in aanmerking komen.
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Nr:
Categorie Proces
Betreft leidraad, § 6.4 – pag 31

47 Vraag
We gaan ervan uit dat de analyse van het PVE, (eventuele) aanpassingen en/of wijzigingen
tijdens de plan- en uitvoeringsfase en het model opgave referentieopdrachten ingediend
dienen te worden bij aanmelding?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
De analyse van het PvE dient inderdaad bij aanmelding te worden ingediend. Dit staat niet
correct vermeld in de checklist aanmeldingsdocumenten en bewijsstukken. Dit geldt
overigens ook voor de overige bewijsstukken van de selectiecriteria. Deze dienen allemaal bij
aanmelding te worden ingediend door de hoofdopdrachtnemer. Er zal een aangepaste
checklist worden verstrekt waarin dit is gecorrigeerd.

Nr:
Categorie Proces
Betreft leidraad, § 6.4 – pag 30

48 Vraag
Waarom dient een derde waarop beroep wordt gedaan ook een verklaring van de
belastingdienst te overleggen? De hoofdopdrachtnemer is toch hoofdelijk aansprakelijk?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Dit is vanuit de aanbestedingswet geregeld. Het gaat echter alleen om derden waar een
beroep op wordt gedaan om te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen of
selectiecriteria.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Geschiktheidseis 7: Veiligheidsmanagement systeem

49 Vraag
U vraagt om een VCA** gecertificeerd bedrijf. Dit is proportionele eis voor partijen die
bouwactiviteiten verrichten maar een disproportionele eis voor adviseurs en ontwerpers. Kun
u deze eis aanpassen voor het ontwerpteam? Normaliter volstaat immers een VCA-VOL
diploma voor werknemers die op de bouwplaats werkzaamheden verrichten.
Antwoord Vrijgegeven: 18-11-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol.

Nr:
Categorie Proces
Betreft leidraad, § 4.2 – pag 21; beroepsbekwaamheid geschiktheidseis 2

50 Vraag
Er wordt gesteld dat in geval van inschrijving in combinatie, de combinatie als geheel of alle
combinanten afzonderlijk VCA** gecertificeerd dienen te zijn. Geldt dit ook bij een inschrijving
in onderaanneming of beroep op derde?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
De geschiktheidseis VCA** zal komen te vervallen. Er zal een vervangende eis worden
opgenomen in de overeenkomst waarbij zal worden gesteld dat medewerkers die de
bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn van VCA vol.

Nr:
Categorie Proces
Betreft leidraad, § 4.2 – pag 19; technische bekwaamheid geschiktheidseis 4

51 Vraag
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Heeft het in sub 2 genoemde bedrag betrekking op de bouwsom? Veelal staat dit niet
vermeld in de opdrachtbrief of het contract.Kan dit ook op een andere manier aangetoond
worden? Zo ja, hoe dan?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Als uit contract of opdracht de waarde niet blijkt dan heeft de gegadigde per referentie de
mogelijkheid om maximaal  1 A4 toe te voegen met relevante informatie die niet uit de
bewijsstukken blijkt.

Dit in afwijking met hetgeen is opgenomen in de Leidraad Aanmeldingsfase waar in de kolom
"bewijsstuk" bij de  geschiktheidseisen 1, 2, 3, 4 en selectiecriteria 2 staat vermeld dat een
projectblad of een zelf opgesteld document niet als bewijsstuk wordt aanvaard.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor de hier opgenomen informatie te
verifiëren.

Er is echter ook een aanvullende mogelijkheid de opdrachtgever een document te laten
tekenen waarin de gerealiseerde waarde wordt aangetoond.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Leidraad: Selectiecriteria

52 Vraag
Kunt het selectiecriterium 'team samenstelling' toevoegen en er dus ook punten aan toe
kennen?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Dit zal niet worden toegevoegd als selectiecriterium. Dit zal echter op een andere wijze
worden meegenomen in de gunningscriteria.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Presentatie inlichtingenbijeenkomst

53 Vraag
U stelt in uw mondelinge toelichting zoals gehouden bij de inlichtingenbijeenkomst dat u op
zoekt bent naar een 'winning team'. Kunt u ruimte bieden in de in te dienen bescheiden om
het 'winning team' integraal aan u voor te stellen?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Voor de aanmelding zal dit niet worden meegenomen. In de inschrijf/dialoogfase zal hier op
een zekere wijze invulling aan worden gegeven.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Technische bekwaamheid ref. 1 Multidisciplinair ontwerpen

54 Vraag
Voldoet een project waarbij VO tot en met DO is uitgewerkt en daarna in bouwteam verband
coördinatietekeningen zijn gemaakt door Architect in plaats van een technisch
ontwerp/bestek?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Nee, een dergelijk project voldoet niet.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Hoofdstuk 7.4 Rangorde bij gelijke score

55 Vraag
Kunt u deze procedure aanpassen? In plaats van loting een aanvullend selectiecriterium in
werking laten treden alleen voor die partijen met een gelijke score. Dit kan bijvoorbeeld een
aanvullend selectiecriterium zijn met betrekking tot een ander thema. De omvang van de
opgave en de potentiële opdrachtsom rechtvaardigt in onze optiek een selectie op basis van
kennis en ervaring in plaats van loting
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Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Wij zullen de huidige procedure aanhouden.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Beoordelingscommissie

56 Vraag
Op blz 28 wordt de beooordelingscommissie voorgesteld. Is deze commissie dezelfde in stap
2 van de aanbestedingsprocedure (dialoogfase)?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Het is niet zeker dat dit exact dezelfde samenstelling wordt. Het is echter wel de bedoeling
dat deze wordt samengesteld vanuit het huidige team.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Selectiecriteria

57 Vraag
Op blz 26, selectiecriteria wordt bij punt 2 een referentieproject gevraagd, welke niet ouder
mag zijn dan vijf jaar. Het is niet duidelijk wat u bedoelt: mag het ontwerp (DO) of de
oplevering van de referentie niet ouder zijn dan 5 jaren voor aanmeldingsdatum (19 dec
2019)?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Hier wordt verwezen naar de datum van de oplevering. De referentieopdracht die wordt
ingediend moet zijn opgeleverd binnen 3/5 jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum
aanmeldingsfase.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Geschiktheidseisen

58 Vraag
Op blz 16, onder geschiktheidseisen, worden referentieprojecten gevraagd. Deze mogen niet
ouder zijn dan drie of vijf jaar. Het is niet duidelijk wat u bedoelt: mag het ontwerp (DO) of de
oplevering van de referentie niet ouder zijn dan genoemde jaren voor aanmeldingsdatum (19
dec 2019)?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Hier wordt verwezen naar de datum van de oplevering. De referentieopdracht die wordt
ingediend moet zijn opgeleverd binnen 3/5 jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum
aanmeldingsfase.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Procedure

59 Vraag
Op blz 12 van de leidraad paragraaf 3.1 wordt de aanbestedingsprocedure kort beschreven.
Begrijpen wij goed dat aan het eind van stap 2, dus na de dialoogfase, een aanbieding (incl
prijsofferte) wordt verwacht?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Hierin wordt dialoog en inschrijffase bedoeld. Ja, wij verwachten na de dialoogfase een
aanbieding. Zie procedure in antwoord vraag 25.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Hoeveelheid of omvang van de opdracht

60 Vraag
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Op blz 10 van de leidraad, paragraaf 2.2 is er slechts 4 maanden voor ontwerp van de
tijdelijke huisvesting. Mogen we ervan uitgaan dat de tijdelijke huisvesting in een omgeving
komt waar de veiligheids-voorzieningen al voldoende zijn (dus geen aanpassingen aan
indeling en of installaties
Antwoord Vrijgegeven: 28-11-2019
De tijdelijke situatie zal in de overige bouwdelen van het Plein-Kalvermarktcomplex
gerealiseerd worden. Het ontwerp van de tijdelijke huisvesting ziet op de geringe
aanpassingen (zowel bouwkundig als installatietechnisch incl. beveiliging) die nodig zijn om
de bewoners van Gebouw A te kunnen verhuizen naar de overige bouwdelen. Vier maanden
voor het ontwerp moet ruim voldoende zijn.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Scope

61 Vraag
Op blz 8 van de leidraad wordt de scope voor fase 3 beschreven. Wat wordt er exact bedoeld
met adviseren? Hoort het schrijven van de leidraden hierbij? is dit inclusief of exclusief
juridisch advies?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Het opstellen van de leidraden en het juridisch advies zal door het Rijksvastgoedbedrijf zelf
worden gedaan. Met advies wordt o.a. bedoeld: het beantwoorden van vragen die in de Nota
zullen worden gesteld aangaande het ontwerp, het organiseren van de aanwijzing en het
beoordelen van de inschrijvingen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Fase 2 van de scope van onderhavige opdracht

62 Vraag
Op blz 8 van de leidraad wordt bij fasering een fase 2 benoemd, Electronische beveiliging.
Waarom is de electronische beveiliging uit fase 1 gehaald? Als het ontwerp integraal moet
zijn dan hoort het beveiligingsontwerp (electronica is een middel) ons inziens bij de 1e fase.
Hoe ziet u de demarcatie tussen fase 1 en 2?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Dit ligt in beginsel bij de contractpartij van Defensie. Binnen de scope van de gegadigde
behoort wel de coördinatie van de integratie van de elektronische beveiliging in het gehele
ontwerp.

Voorgaande werkzaamheden zitten opgesloten in Fase 1.

Fase 2 wordt ingeroepen mocht worden besloten het ontwerp van de elektronische
beveiliging niet door de contractpartij van Defensie te laten uitvoeren. Dit is echter niet het
uitgangspunt, maar een eventuele mogelijkheid.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Kritische succesfactoren

63 Vraag
Op blz 8 van de leidraad wordt als succesfactor de tevredenheid van de omgeving genoemd.
In de laatste bullet worden hier genoemd...de gebruikers van het PKC en het project
"Renovatie Binnenhof". Kun u aangeven in hoeverre gebruikers van het "renovatie binnenhof-
project" betrokken worden bij de inspraak over het PKC project
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
De gebruikers van het Binnenhof hebben geen inspraak in de renovatie van Gebouw A. Er
dient wel afgestemd te worden met het project Binnenhof als het gaat om de fysieke
werkzaamheden, deze zullen namelijk gelijktijdig plaatsvinden en zullen moeten worden
afgestemd met de omgeving.

Nr:
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Categorie Proces
Betreft Presentatie Inlichtingenbijeenkomst 20191104 adviesopdracht renovatie A

gebouw PKC
64 Vraag

In hoeverre is de RCE betrokken bij de planvorming tot nu toe? En hoe staan zij tegenover
het inbrengen van een lift en het wegnemen van hoogteverschillen?
Antwoord Vrijgegeven: 28-11-2019
Er heeft een verkennend gesprek plaats gevonden, hierbij zijn geen toezeggingen gedaan.
Het dialoog met de RCE is onderdeel van de opgave en dient nog samen met het RVB verder
doorlopen te worden. De afstemming met de RCE zal binnenkort worden opgestart.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad lid 2.1.2 pagina 9

65 Vraag
Fase 1A is 12 maanden, fase 1B is 4 maanden en fase 2 is 8 maanden. Volgt fase 2 pas na
afronding fasen 1A en 1B? Dit is niet helder uit de tekst te halen. Fase 2 kan zeer van invloed
zijn op fase 1, dus het is van belang dat deze fasen niet gevolgtijdelijk maar gelijktijdig lopen.
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Dit is een terecht punt. De fasen kunnen gelijktijdig waar dit mogelijk is

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Indiening stukken : belangenbeschermingsplan

66 Vraag
Als er geen betrokkenheid is geweest bij de voorbereidingsfase, hoeft er dan ook niks
aangeleverd te worden? In de leidraad op pagina 30 wordt dit onderdeel wel genoemd, maar
er staat niet aangegeven wat hiervoor ingediend moet worden.
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Indien er geen betrokkenheid geweest is in de voorbereidingsfase, hoeft er ook geen
belangenbeschermingsplan te worden ingediend.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanmeldingsleidraad  paragraaf 4.2 Geschiktheidseisen

67 Vraag
De referentie opdrachten mogen niet ouder zijn dan 5 jaar respectievelijk 3 jaar. Gaat u hierbij
uit van de opleverdatum van  het project?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Hier wordt verwezen naar de datum van de oplevering. De referentieopdracht die wordt
ingediend moet zijn opgeleverd binnen 3/5 jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum
aanmeldingsfase.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Leidraad par. 4.2 Geschiktheidseisen

68 Vraag
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan 5 jaar respectievelijk 3 jaar. Mogen er ook
projecten worden opgevoerd waarvan alleen het ontwerp gereed is?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Ja, dat mag indien de competentie hiermee kan worden aangetoond. Dit geldt echter alleen
bij geschiktheidseis 1 t/m 3. Dit is niet toegestaan voor directievoering en toezicht en de
selectiecriteria.
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Leidraad par. 4.2 Geschiktheidseisen technische installaties

69 Vraag
Technische bekwaamheid, waarbij de referentieopdracht niet ouder mag zijn dan 3 jaar : bent
u bereid om de termijn van 3 jaar te verlengen naar 5 jaar?
Antwoord Vrijgegeven: 27-11-2019
Zie antwoord vraag 15. Door uit te gaan van de oplevering is de termijn ruimer
geïnterpreteerd.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bouwhistorisch onderzoek

70 Vraag
Wordt een bouwhistorisch onderzoek met waarde stelling beschikbaar gesteld bij de start van
het project?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Ja deze zal beschikbaar worden gesteld.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Programma van Eisen (PvE)

71 Vraag
Het PvE ontbreekt, wordt deze bij aanvang project beschikbaar gesteld ? Zo ja moet het PvE
bij de start van het project doorontwikkeld worden?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Ja, er wordt o.a. een waardestelling, Programma van Eisen, opdrachtomschrijving en
bijbehorende bijlagen gedeeld met de drie gegadigden nadat zij een voorlopige autorisatie
hebben gekregen van de MIVD om Departementaal Vertrouwelijke informatie te ontvangen.
Een analyse van het PvE maakt onderdeel uit van de aanbesteding. In onze ogen is het PvE
op dit moment voldoende om de ontwerpfase te starten.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Communicatie bevoegd gezag

72 Vraag
Wie verzorgd de communicatie met het bevoegd gezag?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
De communicatie richting bevoegd gezag is reeds opgestart door het Rijksvastgoedbedrijf,
maar vanwege de aard van de opgave zal de adviseur een rol gaan spelen in de
communicatie richting het bevoegd gezag.

Nr:
Categorie Contract
Betreft VCA

73 Vraag
In het antwoord op de vraag d.d. 18 november over ''Geschiktheidseis 7:
Veiligheidsmanagement systeem'' stelt u dat ‘’De geschiktheidseis VCA** zal komen te
vervallen. Er zal een vervangende eis worden opgenomen in de overeenkomst waarbij zal
worden gesteld dat medewerkers die de bouwplaats zullen betreden in het bezit moeten zijn
van VCA vol.’’  Komt hiermee geschiktheidseis 7 in zijn geheel te vervallen?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Ja deze komt als geschiktheidseis te vervallen.
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Nr:
Categorie Proces
Betreft Termijnen op het dashboard van TenderNed

74 Vraag
Wanneer vindt de kluisopening plaats?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
De kluisopening zal plaatsvinden op maandag 6 januari 2020 om 09:00uur in plaats van
donderdag 19 december 2019 om 13:00uur. De uiterste datum voor het indienen van een
aanmelding blijft ongewijzigd.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Leidraad, § 6.4 – pag. 31 en NvI, vraag 47

75 Vraag
In antwoord op vraag 47 van deze Nota van Inlichtingen geeft u aan dat de checklist op
paragraaf 6.4 van de aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase niet correct is. Zou u ons een
aangepaste checklist kunnen doen laten toekomen?
Antwoord Vrijgegeven: 02-12-2019
Ja, de aangepaste checklist is opgenomen als document onder de map "Nota van
Inlichtingen".

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 02-12-2019 Pagina 19 of 19


