



Den Haag

Europese aanbesteding

Afbouwwerkzaamheden Turfmarktgarage (bouwteamopdracht)

Nota van Inlichtingen 2

Versie	Definitief
Datum	31-03-2023
Referentie	220080
Aanbesteder	Gemeente Den Haag
Copyright	Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum Inkoop Fysiek Domein

Inhoudsopgave

Nota van Inlichtingen	3
Mededelingen	3

Nota van Inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de Aanbesteding Afbouwwerkzaamheden Turfmarktgarage (bouwteamopdracht) ten behoeve van de gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen 2 opgesteld. De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Mededelingen

De schouw is verplaatst van 18 mei 2023 naar 17 mei 2023 i.v.m. Hemelvaartsdag.

Activiteit	Data (en tijdstip)
Fase 1	
Publicatie Selectieleidraad inclusief Bijlagen	14 maart 2023
Sluitingsdatum en –tijdstip indienen vragen	21 maart 2023, 10.00 uur.
Publicatie Nota van Inlichtingen	21 maart 2023.
Sluitingsdatum en –tijdstip indienen vragen	28 maart 2023, 10.00 uur.
Publicatie Nota van Inlichtingen	4 april 2023.
Sluitingsdatum en –tijdstip indienen Aanmelding	18 april 2023, 10.00 uur.
Opening Aanmeldingen	Aansluitend aan sluitingstijdstip.
Uitslag Pre-selectiebeslissing	1 mei 2023.
Afloop bezwaartermijn selectiefase (7 kalenderdagen)	8 mei 2023.
Indien van toepassing: loting	9 mei 2023.
Publicatie uitslag definitieve Selectiebeslissing	10 mei 2023.
Fase 2	
Publicatie Gunningsleidraad inclusief Bijlagen	11 mei 2023.
Schouw	17 mei 2023.
Sluitingsdatum en -tijdstip indienen vragen	22 mei 2023, 10.00 uur
Publicatie 1 ^e Nota van Inlichtingen	30 mei 2023.
Sluitingsdatum en -tijdstip indienen vragen	1 juni 2023, 10.00 uur.
Publicatie 2 ^e Nota van Inlichtingen (indien van toepassing)	7 juni 2023
Sluitingsdatum en –tijdstip indienen Inschrijving	20 juni 2023, 10.00 uur.
Opening Inschrijvingen (m.u.v. digitale kluis met prijs)	Aansluitend aan sluitingstijdstip.
Publicatie Gunningsbeslissing	11 juli 2023, 10.00 uur.
Afloop stand still termijn (20 kalenderdagen)	31 juli 2023.
Opdrachtverlening	Vanaf 1 augustus 2023.
Start uitvoering werkzaamheden	Aansluitend.

Nr.	Verwijzing Document	Vraag	Antwoord
1.	Ondertekende tevredenheidsverklaring	U vraagt bij de referenties een tevredenheidsverklaring. Aangezien wij steeds vaker zien dat het bij verschillende bedrijven (o.a. Rijksoverheid, NS) beleid is geen tevredenheidsverklaringen af te geven, reduceert u hiermee voor een groot aantal projecten de mogelijkheid ze als referentie op te voeren. Mag zodoende ook in plaats van een tevredenheidsverklaring worden volstaan met het opgeven van de contactgegevens van de desbetreffende Opdrachtgever die desgewenst mondeling toe kan lichten of/hoe het werk naar tevredenheid is uitgevoerd?	Indien het bedrijf van uw referentieproject het beleid heeft om geen tevredenheidsverklaring af te geven dan volstaan wij ook met de actuele contactgegevens van de contractpersoon van het referentieproject waar wij om een mondelinge toelichting zullen vragen.
2.	3.4.1 Technische bekwaamheid - Referentie	Mag de referentie (m.b.t. kerncompetentie 2) ook maximaal 8 jaar oud zijn?	De maximale termijn bij referenties bij Werken is conform ARW 2016 <u>5 jaar</u> . Daarom zal de referentie niet ouder mogen zijn dan 5 jaar op het moment van aanmelding (18 april 2018 t/m 18 april 2023).
3	Selectieleidraad - Algemene beschrijving van de opdracht	Is het aanbrengen van de vloercoating ook onderdeel van de opdracht?	De vloercoating wordt onderdeel van de opdracht. Opdrachtnemer dient een coating aan te laten brengen door Bolidt Kunststoftoepassing B.V., type Bolidtop 700. Er is dus sprake van een voorgeschreven onderaannemer en van een voorgeschreven leverancier als bedoeld in paragraaf 6 lid 27 UAV 2012. De Opdrachtgever zal daartoe een relevante offerte overleggen, op basis waarvan Opdrachtnemer zelf een opdracht aan Bolidt Kunststoftoepassing B.V. kan verstrekken. Aan de Opdrachtnemer wordt gevraagd een éénmalig en vast opslagpercentage te offren voor het laten uitvoeren van deze werkzaamheden, die ook in de planning opgenomen worden.