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1. DEEL I: OVEREENKOMST  

Partijen: 

 

 

De ondergetekenden: 

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, 

namens deze, 

 

C.P.G. Dekkers 

Wnd. Hoofd afdeling Realisatie & Buitenruimte, directie Vastgoedbeheer 

hierna te noemen: Opdrachtgever 

 

 

[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 

hierna te noemen: de aannemer, 

 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 

[NAAM],  

 

 

 

 

 

Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 

 

1. Ten behoeve van de uitvoering van het werk treedt namens de Opdrachtgever  

G. (Gert-Jan) Dophemont op als contractbeheerder. 

 

2. Directie:  

Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 2 van de UAV 2012 deelt de 

Opdrachtgever mee dat er geen personen zullen worden aangewezen die als 

directie optreden. De Opdrachtgever treedt daar, waar in het bestek sprake is 

van de directie, in haar plaats. 

 

3. Coördinerend constructeur: 

De aannemer wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  

 

4. V&G-coördinator: 

Ten behoeve van de uitvoering van het werk stelt de aannemer een coördinator 

veiligheid en gezondheid (V&G-coördinator) uitvoeringsfase zoals beschreven in 

artikel 8 aan. 

 

5. Installatieverantwoordelijke: 

Deze installatieverantwoordelijke is de functionaris die aansprakelijk en 

verantwoordelijk is voor de veiligheid van functionarissen die werkzaamheden 

verrichten aan elektrische installatie(s), e.e.a. zoals vastgelegd in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en de bepalingen van NEN 3140 en/of NEN 3840. 

 

 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 

 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken,  

zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld 

bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012-

2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen 

verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

 

2. In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het  

tekstdeel “ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen. 

 

3. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

 

4. De betalings- en leveringsvoorwaarden van de Aannemer, diens  

Onderaannemers, Leveranciers e.d. zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 3 Omschrijving Werk 

 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:  

- Het uitvoeren van preventief onderhoud; 

- Het uitvoeren van correctief onderhoud (manco’s); 

- Het verhelpen van storingen; 

- Het uitvoeren van inspecties; 

aan poorten en slagbomen op Defensieterreinen. 

Zie voor een uitgebreidere beschrijving Deel III Technische Beschrijving. 
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2. De locatie van de uitvoering is: landelijk. 

 

3. De frequentie van de overleggen is:  

De Opdrachtnemer belegt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 dagen na 

opdracht van het werk een startwerkbespreking met de Opdrachtgever. 

 

Tijdens de looptijd van het contract zal elke 3 maanden een 

voortgangsoverleg belegd worden. 

 

4. Voor weekrapporten geldt: 

Er worden geen weekrapporten opgesteld. Relevante informatie wordt 

vastgelegd in bouwverslagen. 

 

Artikel 4 Planning 

 

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van  

aanvang worden aangemerkt: 1 april 2023. 

 

2. Tijdsbepaling: 

Deze overeenkomst gaat in op 1 april 2023 en eindigt op 31 maart 2025 met 

een optie, tot verlenging van deze overeenkomst onder gelijkblijvende 

voorwaarden met een periode van tweemaal twee jaar. 

Opdrachtgever zal een eventuele verlenging schriftelijk en uiterlijk twee 

maanden voor het verstrijken van de overeenkomst aan Opdrachtnemer 

kenbaar maken. 

 

3. De overeenkomst kan eenzijdig door de Opdrachtgever worden opgezegd, 

met een opzegtermijn van zes kalendermaanden. 

 

Artikel 5 Financiële bepalingen 

 

1. Het bedrag van de preventieve aannemingssom bedraagt: € […],-, per jaar 

de omzetbelasting daarin niet inbegrepen. 

 

2. Voor het oplossen van storingen en het uitvoeren van correctief onderhoud  

(manco’s) zijn de op de Staat van Verrekenprijzen vermelde tarieven van 

toepassing. 

Deze tarieven zijn ongeacht toekomstige wijzigingen in Onderaannemers of 

toeleveranciers van toepassing. 

 

3. Betaling  

- Betaling van de preventieve aanneemsom geschiedt per maand achteraf  

- d.m.v. een verzamelfactuur tegen de in Bijlage D1 Componentenlijst 

perceel ….. vermelde kosten.  

- Betaling van storingen geschiedt per maand achteraf d.m.v. een 

verzamelfactuur tegen de op de Staat van verrekenprijzen vermelde 

tarieven. 

- Betaling van correctief onderhoud (manco’s) geschiedt d.m.v. een 

verzamelfactuur achteraf tegen de kosten zoals vooraf geoffreerd en 

welke is goedgekeurd door de Opdrachtgever. 

 

4. Indexering 

De opdrachtsom en uurtarieven mogen jaarlijks (voor het eerst na 31 maart 

2024) worden geïndexeerd voor het daaropvolgend uitvoeringsjaar. 
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De wijze van indexering is aangegeven op Bijlage 7 ‘Indexering’. 

 

5. Wachturen 

De Aannemer moet er rekening mee houden dat vertraging kan optreden 

door wachttijden (door onvoorziene omstandigheden). 

Uitsluitend extra wachttijd boven de 30 minuten komt voor verrekening in 

aanmerking conform de op de “Staat van Verrekenprijzen” vermelde 

tarieven. 

Dit moet duidelijk gespecificeerd zijn op de werkbon(nen) inclusief een 

paraaf van de Beheerder. 

 

6. Herzieningsclausule 

Deze overheidsopdracht kan zonder nieuwe aanbestedingsprocedure als 

bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, artikel 2.163c en het 

Aanbestedingsreglement Werken 2016 artikel 17.3 gebruik maken van de 

volgende herzieningsclausules: 

a. Het toevoegen van nieuw gerealiseerde toegangsvoorziening(en) of 

(een) complex(en) aan een bestaand perceel:  

Opdrachtgever kan, gedurende de looptijd van de overeenkomst, nieuw 

gerealiseerde toegangsvoorzieningen of een complex- of complexen 

toevoegen aan een perceel c.q. percelen behorende tot de scope en mits 

deze zich bevinden op een Defensielocatie in Nederland. 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan, vanwege gewijzigde 

wet- en regelgeving of gewijzigde inzichten bij de Opdrachtgever 

complexen worden toegevoegd aan (een) bestaand(e) perce(e)l(en). 

Hiervoor zal vooraf bij u een offerte worden aangevraagd. Indien de 

offerte akkoord is zal deze schriftelijk worden opgedragen en worden 

toegevoegd aan het betreffende perceel. 

 

b. Het laten vervallen van (een) toegangsvoorzieningen(en) en/of (een) 

complex(en) in een bestaand perceel: 

Opdrachtgever kan, gedurende de looptijd van de overeenkomst, 

toegangsvoorziening(en) en/of een complex- of complexen laten 

vervallen uit een perceel c.q. percelen. 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen complexen leeg 

komen te staan of uit de voorraad van het Rijksvastgoedbedrijf gaan. 

Ook kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst min of meer 

ingrijpende verbouwingen of aanpassingen plaatsvinden. 

Hierdoor kunnen (delen) van complexen of installaties tijdelijk buiten 

gebruik zijn en na de verbouwing of aanpassing weer worden 

opgenomen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze proactief 

met deze wijzigingen omgaat waarbij beheersing van de kosten voor de 

opdrachtgever centraal staat. 

 

Om de opdrachtnemer hierover te informeren zal tijdens elk 3-maandelijks 

voortgangsoverleg bovengenoemde herzieningsclausules aan de orde 

worden gebracht. 

 

Artikel 6 Verband met andere werken 

 

1. Er is geen sprake van een verband met andere werken. 
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Begripsbepalingen 

 

1. Preventief onderhoud:  

Het periodiek uitvoeren van werkzaamheden ter instandhouding van het 

optimaal, veilig en doelmatig functioneren van de componenten teneinde de 

veiligheid, bedrijfszekerheid en de nominale levensduur te borgen.  

 

2. Correctief Onderhoud:  

Correctief onderhoud bestaat uit het oplossen van manco’s die voortkomen 

uit de jaarlijkse inspecties.  

 

3. Manco’s: 

Manco’s betreffen gebreken aan componenten die voortkomen uit de 

jaarlijkse inspecties die niet vallen onder het preventief onderhoud. 

   

4. Kritische storing:  

Een storing die een zodanige invloed heeft op de werking van de installatie 

dat de bedrijfsvoering van Defensie, naar haar eigen oordeel, in ernstige 

mate wordt gehinderd. 

 

5. Niet-kritische storing: Alle storingen die niet onder een kritische storing 

vallen. 

 

6. Inspecties:  

Inspecties zijn een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de status en conditie 

van een component.  

 

7. Contractbeheerder:  

De door het Rijksvastgoedbedrijf als vertegenwoordiger van de 

Opdrachtgever aangewezen persoon die is belast met het management van 

het project en die als enige in het projectteam de bevoegdheid heeft 

opdrachten te verstrekken en/of te wijzigen. 

 

8. Object: Defensielocatie / defensiecomplex (kazerne, vliegbasis, mob- 

complex etc.). 

 

9. Verrekenprijs per uur:  

Onder verrekenprijs per uur zoals vermeld op de ‘Staat van verrekenprijzen’ 

wordt verstaan: het uurtarief inclusief alle directe en indirecte kosten. 

Onder indirecte kosten wordt verstaan (maar niet limitatief) reis- en 

voorrijdkosten, loon, sociale lasten, algemene, projectmanagement, 

werkvoorbereiding, coördinatie met vertegenwoordiger van de gebruiker en 

Opdrachtgever, intern transport, begeleiding onderaannemers, afvoer oude 

materialen/afval en oplevering aan vertegenwoordiger van de 

gebruiker/Rijksvastgoedbedrijf, winst en risico. 

Dit exclusief de verschuldigde omzetbelasting.  

 

10. Voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar de UAV-2012.  
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Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 

 

 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR 

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het  

Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren 

voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft 

uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 

bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van 

omgevingsveiligheid op grond van afd. 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

 

2. De Risico-Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E)  

maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens 

omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te 

nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van 

toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor zover 

deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 

 

3. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 

in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 

omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 

dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en 

Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt 

als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 

2012. 

 

4. Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 

omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 

Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. 

De aannemer dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en 

verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de 

directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de 

omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt,  

dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de 

vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 

Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de 

zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

 

5. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan  

de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 

de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

 

6. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en  

gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

 

7. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 

Opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 

werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van deze melding dient zichtbaar 

opgehangen te worden op de bouwplaats. 
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8. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 

Door het aanvaarden van de opdracht vrijwaart de Aannemer de 

Opdrachtgever voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zoals 

vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bepalingen van NEN 

3140 en/of NEN 3840. Alvorens met het werk te beginnen stelt de Aannemer 

de Opdrachtgever schriftelijk, op de hoogte welke functionaris namens hem 

als Installatieverantwoordelijke en/of Werkverantwoordelijke voor het werk 

is aangewezen. 

 

Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 

 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het  

Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 

opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / 

[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 

onderneming van de aannemer of, in het geval van een 

samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 

of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 

project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 

risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of 

leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 

volgende: 

- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of 

leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers 

of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de 

vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 

certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  

 

Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  

 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de Opdrachtgever de wijze van 

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 

elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 

met: 

- NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); 

en 

- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 

van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 

namens de Opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld.  

 

3. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de Opdrachtgever s

 schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer  

als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 

aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 

'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage CEW-
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Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning (versie 1.0)’ gevoegd bij 

dit contract). 

 

Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 

persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 

Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 

Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

 

De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 

jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door 

de aannemer worden overlegd aan de Opdrachtgever. 

 

Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 

de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 

zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 

werkzaamheden. 

 

De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in 

ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 

bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 

Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 

Artikel 9 Verplichtingen Social Return 

 

a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, 5% van de waarde van de loonsom te besteden aan 

werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:  

1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn 

dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratie 

ondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk 

kunnen komen;  

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 

12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de 

premiekorting oudere werknemers;  

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;  

4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten  

(WGA) gerechtigden;  

5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;  

6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten  

(WAJONG) gerechtigden;  

7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;  

8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;  

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;  

10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden (nuggers);  

11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en 

jongeren met onvoldoende kwalificaties; en  

12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of 

praktijkscholen.  

Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 

wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.  
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b. De aannemer stuurt aan de Opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na 

ommekomst van deze periode, een geheel ingevuld en ondertekend 

verantwoordingsformulier social return toe. Dit verantwoordingsformulier social 

return is opgenomen als Bijlage 1 bij dit Contract Eenvoudige Werken..  

 

c. De Opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier social 

return of de aannemer voldoet aan de verplichting genoemd in deze bepaling 

onder sub a.  

 

d. Constateert de Opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier social 

return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal 

achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze bepaling 

onder sub a, dan treedt zij met de aannemer in overleg.   

Op basis van dit overleg:  

1. Stellen de Opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet 

behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer 

wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in deze bepaling onder 

sub a voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten 

zijn.  

2. Stellen de Opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het 

verbeterd nakomen van de verplichting tot "social return" door de 

aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in 

paragraaf 27 van de UAV 2012.  

 

e. Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder sub d laat de 

mogelijkheid voor de Opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in 

deze bepaling onder sub f en g onverlet.  

 

f. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder sub a niet 

nakomt, dan kan de Opdrachtgever naar rato van de bijdrage Social Return die 

de aannemer moest doen, betalingen inhouden of storneren op de waarde van 

de overeenkomst.   

 

g. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub f vindt niet 

plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in deze bepaling onder sub a 

niet toe te rekenen is aan de aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te 

maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te te 

allen tijde bij de aannemer.  

 
Artikel 10 Wet Arbeid Vreemdelingen 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 

aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 

vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 

Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 

aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 

besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 

"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in 

het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 

gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 

verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 

besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-

overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten 
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zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 

Opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 

vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 

vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 

namens de Opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 

administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 

einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer 

kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 

willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 

besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever, dan 

wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 

betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 

overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of 

enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de Opdrachtgever 

voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 

Opdrachtgever ter zake.  

4. De Opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 

aannemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan 

wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 

(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de aannemer te doen, 

zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 

eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de  

Opdrachtgever onverlet. 

 

Artikel 11 Wet Aanpak Schijnconstructies 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 

hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 

toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 

controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever, 

dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit 

noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 

het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af 

te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 

onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 

eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 

nemen. 

 

Artikel 12 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 

 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 

als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 
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Artikel 13 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 

 

1. De aannemer zal aan de Opdrachtgever, zijn personeel of 

vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 

henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 

profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 

praktijk. 

 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 

diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 

van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 

uitgevoerd. 

 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 

dan kan de Opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel 

of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 

schadevergoeding te zijn gehouden. 

 

Artikel 14 Oude bouwstoffen 

 

1. De aannemer is verplicht uit het werk komende oude bouwstoffen van het 

werkterrein af te voeren. 

2. Uit het werk komende oude bouwstoffen van verschillende aard dienen van 

elkaar gescheiden te worden gehouden. 

 

3. De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden 

onderverdeeld in afvalstoffen en niet-afvalstoffen. 

 

4. Afvalstoffen 

a. Onder afvalstoffen vallen alle uit het werk komende oude 

bouwstoffen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer.  

 

b. Afvalstoffen die niet worden hergebruikt dienen, tenzij anders in 

deze overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te 

worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de 

VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en 

overgedragen aan een door het bevoegd gezag erkende 

verwerkingsinrichting of inzamelaar. Hiervan verstrekt de aannemer 

de Opdrachtgever een bewijs van ontvangst van de afgegeven 

materialen.  

 

c. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, 

dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te 

treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet 

Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 

Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de 

vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen 

van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen 

van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde 

dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 
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d. De stortkosten zijn geen onderdeel van de 

aannemingsovereenkomst. De kosten worden betaald op basis van 

de stortbonnen. 

 

5. Niet-afvalstoffen  

a. Onder niet-afvalstoffen vallen alle uit het werk komende oude 

bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals 

bedoeld in de Wet milieubeheer.  

 

b. Op het moment dat uit het werk komende niet-afvalstoffen van het 

werkterrein worden afgevoerd, worden deze eigendom van de 

aannemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat 

moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals 

bedoeld in art. 3:84 BW. 

 

Artikel 15 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 

 

1. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 

object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 

werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 

opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 

conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 

Artikel 16 Chroom-6 houdende materialen 

 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 

het werkterrein te verwerken. 

In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 

gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 

verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 

RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 

2. Bouwplaatsafval met Chroom-6 vervuild materiaal, zoals stofmaskers, 

schuur- en slijpstof e.d. dienen te worden gescheiden en afgevoerd van het 

bouwterrein. 

 

Artikel 17 Verrekening van meer- en minderwerk 

 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf  

35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 

eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de 

laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk 

worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. 

 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 

uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 

dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend 

op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de 

aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de 

bepalingen van een normale termijnbetaling. 
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Artikel 18 Betaling 

  

1. FACTURATIE AANNEEMSOM (TERMIJNBETALINGEN) 

Declaratie van een termijn (of tussentijdse betaling) dient u in te dienen met 

vermelding van: 

- Het kenmerk en datum van de opdrachtbrief; 

- Het inkoopordernummer; 

- Omschrijving en datum van de uitgevoerde opdracht; 

- Het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW; 

- Welk termijn het betreft en of het een tussentijdse betaling betreft. 

 

2. FACTURATIE CORRECTIEF ONDERHOUD (MANCO’S) 

Declaratie van correctief onderhoud (manco’s) moeten (binnen 4 weken) na 

oplevering van de werkzaamheden en goedkeuring van de Opdrachtgever, 

verzameld per perceel worden ingediend onder vermelding en/of bijvoeging 

van: 

- Het inkoopordernummer en bijbehorend correctief onderhoud 

inkooporder; 

- Het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW; 

- Het adres van het object inclusief objectreferentie (objectcode, 

objectnaam); 

- Een kopie van de door de Vertegenwoordiger van de gebruiker 

ondertekende werkbon(nen) met datum; 

 

3. FACTURATIE STORINGEN 

Declaraties van storingen moet binnen 4 weken na oplevering en 

gereedmelding van de werkzaamheden en goedkeuring door de 

Opdrachtgever, verzameld per perceel te worden ingediend, onder 

vermelding en/of bijvoeging van: 

- Het inkoopordernummer; 

- Het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW; 

- Het adres van het object inclusief object referentie (objectcode, 

objectnaam); 

- Een specificatie van de gemaakte kosten, met vermelding van: 

• De omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden; 

• De bestede uren, conform werkbon(nen) en ‘Staat van 

verrekenprijzen’; 

• Kopie van de door de Vertegenwoordiger van de gebruiker 

ondertekende werkbon(nen) moet worden bijgevoegd. Op de 

werkbon moet de begin- en eindtijd en de gewerkte uren worden 

vermeld; 

 

4. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 

weken vervangen door 30 dagen. 

 

5. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV-2012is de zinssnede ‘…. 

Wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 

14 dagen met 2 verhoogd, en ….’ Niet van toepassing. 

 

6. Facturatie geschiedt door middel van e-facturatie. 

De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren 

als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (dit is een 

vereiste). 
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Zie voor de mogelijkheden van e-facturatie: 

http://www.logius.nl/diensten/efactureren. 

 

Voor informatie over e-factureren aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de 

Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: 

https://ww.helpdesk-efactureren.nl. 

Voor al uw vragen over e-factureren kunt u terecht bij helpdesk-

efactureren@rvo.nl of 088-0424400. 

 

Artikel 19 Verzekeringen 

 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 

tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 

polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 

per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per 

jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 

Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

 

2. De verzekering moet ten aanzien van de Opdrachtgever als 

medeverzekerde, als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van 

enige andere meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 

b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  

c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 

3. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 

goedkeuring van de Opdrachtgever. 

 

4. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 

2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 

van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 

gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

 

5. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 

blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 

aannemer het werk is opgedragen, aan de Opdrachtgever. Als bewijsstuk 

van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, 

dat op het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde 

in dit artikel. 

 

Artikel 20 Aansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid voor schade aan met het werk in verband staande 

werken 

a) SCHADE BIJ DE OPDRACHTGEVER 

 Voor schade waarvoor de aannemer ingevolge § 6 lid 8 UAV 2012 jegens 

de Opdrachtgever aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid in omvang 

beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per jaar. 

 

b) SCHADE BIJ DERDEN 

De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade als bedoeld in § 6 lid 9 UAV 2012, 

voorzover dit schade aan zaken betreft, tot een bedrag van € 2.500.000,- 

http://www.logius.nl/diensten/efactureren
https://ww.helpdesk-efactureren.nl/
mailto:helpdesk-efactureren@rvo.nl
mailto:helpdesk-efactureren@rvo.nl
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per jaar. De Opdrachtgever vrijwaart de aannemer op zijn beurt tegen 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover dit schade aan 

zaken betreft en voor zover die aanspraken het bedrag van € 2.500.000,- 

per jaar te boven gaan. 

 

c) UITZONDERING 

De in leden 01 en 02 geregelde beperking van de omvang van de 

aansprakelijkheid van de aannemer lijdt uitzondering in geval van opzet, 

grove schuld of grove nalatigheid aan diens zijde. 

 

Aansprakelijkheid voor schade anders dan met het werk in verband 

staande werken van de Opdrachtgever 

 

d) SCHADE BIJ DE OPDRACHTGEVER 

Voor schade waarvoor de aannemer ingevolge artikel 6:74 BW jegens de 

Opdrachtgever aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid in omvang 

beperkt tot een bedrag van 10% van de opdrachtsom voor de looptijd van 

de opdracht. 

 

e) SCHADE BIJ DERDEN 

De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade als bedoeld in § 6 lid 9 UAV 2012, voor 

zover dit andere dan schade aan zaken betreft, tot een bedrag van 10% 

van de opdrachtsom voor de looptijd van de opdracht. De Opdrachtgever 

vrijwaart de aannemer op zijn beurt tegen aanspraken van derden tot 

vergoeding van schade voor zover dit andere dan schade aan zaken 

betreft en voor zover die aanspraken het bedrag van 10% van de 

opdrachtsom voor de looptijd van de opdracht te boven gaan. 

 

f) UITZONDERING 

De in leden 4 en 5 geregelde beperking van de omvang van de 

aansprakelijkheid van de aannemer lijdt uitzondering in geval van opzet, 

grove schuld of grove nalatigheid aan diens zijde. Evenmin geldt die 

beperking in het geval van letsel- of overlijdensschade. 

 

Artikel 21 Zekerheidstelling 

 

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a 

van de UAV 2012 verlangd. 

 

Artikel 22 Ondergrondse kabels en leidingen 

 

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-

publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is 

verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 

 

Artikel 23 Toegangsregeling werkterrein defensie 

 

 

1. TOEGANGBESCHEIDEN BIJ WERKDUUR LANGER DAN 3 WEKEN 

Voor werknemers, waarvoor langer dan 3 weken achtereenvolgend toegang 

tot het werkterrein is gewenst, dient de aannemer, door tussenkomst van de 

directie, een toegangsbewijs (een zogenaamd "type 4" Defensiepas) aan te 

vragen. 

http://www.crow.nl/
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- Hiervoor moet door elke werknemer een "Aanvraagformulier Defensiepas 

Type 4" worden ingevuld; 

- Tevens moet er door Bureau Veiligheid van het object, op een 

defensielocatie, een foto worden gemaakt van de betreffende 

werknemer; 

- Voordat men het "Aanvraagformulier Defensiepas type 4" kan indienen 

moet een "Verklaring Omtrent het Gedrag" (VOG) van iedere werknemer 

aanwezig zijn; 

- Voor het verkrijgen van de "VOG" moet een aanvraagformulier worden 

Ingevuld. Zie Bijlage 4 Aanvraaginstructie Defensie Ingehuurd personeel 

of dienstaanbieder_mei2022. 

- De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen de 

aanvraag en verstrekking van deze "VOG" minimaal 3 weken bedraagt; 

- De kosten voor het verkrijgen van de "VOG" zijn voor rekening van de 

aannemer; 

- De "Defensiepas type 4" moet, na afspraak met het Bureau Veiligheid 

van het object, door de individuele werknemer persoonlijk worden 

afgehaald, waarbij de "VOG" verklaring moet worden overlegd en de 

werknemer een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) 

moet kunnen tonen; 

- De aannemer moet er rekening mee houden dat de totale proceduretijd 

voor het verkrijgen van de "Defensiepas type 4", vanaf het indienen van 

het "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" bij de directie tot aan het 

afhalen van de pas bij het object minimaal 4 weken in beslag neemt; 

- De kosten voor het verkrijgen van de pas, inclusief de gemaakte uren, 

zijn voor rekening van de aannemer, met uitzondering van het maken en 

het verstrekken van de foto en het vervaardigen van de pas; 

- De aannemer dient de bovengenoemde "Defensiepas type 4" van de 

werknemers direct na beëindiging van hun werkzaamheden in te leveren 

bij de directie. 

 

2. TOEGANGBESCHEIDEN BIJ WERKDUUR KORTER DAN 3 WEKEN 

Werknemers, leveranciers en dergelijke welke minder dan 3 weken 

achtereenvolgend op de bouwplaats moeten zijn moeten minimaal 3 

werkdagen voor elk bezoek via de e-mail aan de directie bekend worden 

gesteld middels een vastgesteld format. 

 

Op dit format moeten diverse gegevens worden ingevuld o.a. gegevens van 

elke bezoeker, zoals: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Geboortedatum; 

- Geboorteplaats; 

- ID type (paspoort, ID kaart of rijbewijs) welke bij het bezoek aan de 

locatie moet worden getoond; en 

- ID nummer. 

 

Tevens moeten, indien dit op het betreffende object wordt geëist, deze 

personen bij elk bezoek van het werkterrein door de aannemer vanaf de 

ingang van het object naar het werkterrein en retour worden begeleidt. 

Hiervoor moet de aannemer minimaal 1 en maximaal 3 van zijn 
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werknemers aanwijzen als escortbevoegde personen en deze bij de directie 

bekend stellen. 

Deze escortbevoegde personen moeten in het bezit zijn van het 

"Defensiepas type 4". 

Gedurende de gehele bouwtijd moet er altijd één van de bedoelde 

werknemers op het werkterrein aanwezig zijn dan wel telefonisch 

bereikbaar zijn om werknemers met toe- en bijbehoren voor het werk, 

vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour te 

begeleiden. 

De incidentele bezoekers dienen zich gelijktijdig met de escortbevoegde 

persoon bij de ingang van het object te legitimeren (paspoort, ID kaart of 

rijbewijs) voor het verkrijgen van een "Bezoekerspas". 

Bij het verlaten van het object dient deze "Bezoekerspas" weer bij de 

wacht te worden ingeleverd. 

Zonder aanmelding en begeleiding van genoemde personen zal hen de 

toegang tot het werkterrein worden geweigerd. De daarvoor gemaakte extra 

kosten kunnen niet worden verhaald op het RVB. 

 

 

3. WIJZIGING IN HET VEILIGHEIDSBELEID 

Als gevolg van een wijziging in het veiligheidsbeleid van Defensie, dient een 

ieder die werkzaamheden verricht op Defensielocaties te beschikken over 

een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verplichting geldt tevens 

voor extern personeel dat gerubriceerde werkzaamheden verricht op 

zogenaamde laag-risico-delen van Defensielocaties. Dit heeft tot gevolg dat 

niet alleen de Opdrachtnemer en diens personeel dienen te beschikken over 

een VOG, maar dat eventueel door de Opdrachtnemer in te zetten derden 

een VOG dienen te overleggen voor aanvang van de werkzaamheden. 

 

4. GEGEVENSLIJST BETROKKENEN 

De aannemer dient te zorgen voor een lijst met naam, adres, woonplaats, 

antecedenten en firmanaam van alle werknemers en betrokkenen. 

De aannemer dient tevens te zorgen voor een lijst met gegevens van 

kentekens en firmanaam van de voertuigen die het object betreden. 

 

Artikel 24 Veiligheid op schietterrein 

 

1. De aannemer moet dagelijks voor de aanvang of bij wijziging van de 

werkzaamheden op schietterreinen, overleg plegen met de Opdrachtgever 

en de aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein 

over de terreingedeelten waarop gewerkt kan worden. 

2. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat 

bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen moeten worden uitgevoerd. 

3. Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en 

onmiddellijk de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris 

waarschuwen. 

4. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met 

de directie werkzaamheden doen onderbreken en het personeel opdracht 

geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten hierbij worden 

verrekend. 

5. De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al 

het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer op het 

terrein werkzaam is. 

6. Roken en open vuur is verboden op schietbanen. 
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Artikel 25 Werken op munitie-, brandstofdepots en magazijncomplexen 

 

1. De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de 

werkzaamheden op brandstofdepots en munitie-, en magazijncomplexen 

overleg plegen met de Opdrachtgever en de beheerder van het depot of 

complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. 

2. Met een benzinemotor aangedreven uitrusting of gereedschap mag niet 

worden gebruikt op een munitie-inrichting. Uitgezonderd hiervan is met een 

benzinemotor aangedreven maaigereedschap, onder voorwaarde dat er een 

brandwacht uitgerust met een 12 kg ABC brandblusser binnen een straal van 

20 meter aanwezig is en de gereedschappen niet worden gebruikt binnen 

een straal van 10 meter van geopende locaties/faciliteiten ingericht en in 

gebruik voor de opslag en behandeling van ontplofbare stoffen en 

voorwerpen. Het bijvullen van brandstofmotoren is toegestaan indien een 

tweede persoon met een draagbaar blustoestel met een inhoud van 12 kg 

ABC-bluspoeder aanwezig is. 

 

3. Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag 

uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen 

plaatsen. 

4. De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter 

kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer 

op het terrein werkzaam is. 

5. Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is verboden, 

m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

6. Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend -en 

ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en navigatieapparatuur) - 

anders dan zend -en ontvangstapparatuur die speciaal ontworpen is voor 

gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is niet toegestaan binnen een 

afstand van 25 meter van: opleglocaties, faciliteiten en opstelplaatsen. 

7. In buskruitmagazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of 

gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen die 

vonken kunnen veroorzaken. 

 

Artikel 26 Veiligheid op vliegvelden 

Artikel 1. De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen 

hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer 

in de ruimste zin des woord. 

Artikel 2. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het 

gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende 

de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van de start- 

en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend 

personeel. 

Artikel 3. In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 

1. zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen 

van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 

2. zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 

3. taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 

passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden genomen; 

4. naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van 

een verlichting te voorzien; 
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5. op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen 

wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk gebruik 

wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 

6. gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op het 

vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te wijzen 

wegen; en 

7. start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 

uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig vrij 

houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.     

Artikel 4. Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. het 

landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn voorzien 

van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model. 

Artikel 5. Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden van de 

startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de directie. 

Artikel 6. De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis worden 

gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van 

hun aanwezigheid. 

Artikel 7. In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de voertuigen, 

welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, moeten voor de duur 

van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende 

plaats zichtbaar aanwezig zijn. 

Artikel 8. Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 

volgende beperkingen: 

1. Gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de werktijd 

worden gestreken. 

2. Binnen 50 meter van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijk 

ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de werktijd te 

zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke 

maaiveldhoogte; 

3. Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan 

aan het begin van de werktijd worden verwijderd of verplaatst en dienen 

dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en 

in goede staat te worden aangebracht. 

Artikel 9. In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond zorgdragen 

voor het verwijderen van de vervuiling door bouwactiviteiten. Indien de 

aannemer een door de directie gegeven opdracht of een aanwijzing van de 

Luchtverkeersleiding ten aanzien van het schoonmaken niet direct opvolgt 

kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat 

hiervoor een in gebreke stelling nodig is, de daaraan verbonden kosten 

komen voor rekening van de aannemer. 

 

Artikel 27 Gebruik Webbased applicaties 

 

De Aannemer moet ervoor zorgen dat de juiste medewerkers toegangsrecht 

krijgen voor het werken in de webbased applicaties van de Opdrachtgever: 

De gebruikersnaam is gelijk aan een persoonlijke e-mailadres op account 

van de Aannemer. De Aannemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik 

van het toegangsrecht. 

Een toegangsrecht mag nooit binnen de onderneming van de Aannemer 

worden overgedragen, bijvoorbeeld in het geval van een personeelsmutatie 

of werkzaamheden derden. In een dergelijke situatie dient een nieuw 

toegangsrecht bij het Rijksvastgoedbedrijf te worden aangevraagd. 
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Het Rijksvastgoedbedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 

het oneigenlijk gebruik van het toegangsrecht en eist in het kader van 

informatiebeveiliging van alle gebruikers dat zij de beschikking hebben over 

een 06-nummer ter controle van rechtmatig gebruik. 

 

Voor het gebruik van de webbased applicaties van de Opdrachtgever zal de 

Opdrachtgever een eenmalige training organiseren voor de Aannemer en het 

door hem, op dit bestek, in te zetten personeel voor dit werk. 

 

Artikel 28 Kortingen 

 

KORTINGEN TIJDENS UITVOERINGSDUUR VOOR HET ONDERHOUD 

Indien de Aannemer niet tijdig, niet volledig of niet aan zijn verplichtingen 

voldoet, dan treedt onderstaand kortingsschema in werking: 

-  €100,- korting op de termijnbetaling voor elke storing waarbij de 

afgesproken hersteltijd wordt overschreden; 

-  Termijndeclaratie: 1% korting op de termijndeclaratie voor elke week 

overschrijding van verplichtingen uit het afgelopen kwartaal zoals 

opgenomen in dit bestek. Bij bepaling of de Aannemer aan zijn 

verplichtingen heeft voldaan zal de informatie uit de webbased applicaties 

van de Opdrachtgever leidend zijn. 

 

De korting moet gelijktijdig met de termijndeclaratie als credit declaratie worden 

ingediend. 

 

De totale korting per termijndeclaratie is maximaal gelijk aan deze 

termijndeclaratie. Indien in twee achtereenvolgende declaratietermijnen de 

korting maximaal is, dan is paragraaf 46 lid 1 van de UAV van toepassing. 

De kortingen op overschrijding van hersteltijd of oplevertermijn zijn niet van 

toepassing indien voor deze overschrijding tijdig schriftelijke toestemming is 

verleend door de Opdrachtgever. 
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3. DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING  

Artikel 1 Inspecties  

De opdracht betreft het uitvoeren van inspecties aan niet-beveiligde poorten 

en slagbomen conform NEN 2767, de opgenomen werkomschrijving, 

componentenlijst (zoals door u ingevuld) en overeenkomstig de prijzen als 

vermeld in het inschrijvingsbiljet, welke als bijlage D bij deze overeenkomst 

is gevoegd. 

 

Uitvoeren inspecties 

Voor het einde van het 4e kwartaal van het 1e contractjaar van de 

genoemde uitvoeringsduur moet de Aannemer een inspecties conform NEN 

2767 uitvoeren. Dit op basis van Bijlage D (componentenlijst perceel …) voor 

alle componenten, zowel individueel als in hun onderlinge samenhang. 

Componenten die niet in de componentenlijst staan moeten gemeld worden 

aan de Opdrachtgever en kunnen leiden tot een wijziging van de 

componentenlijst. Dit geldt voor de complexen welke deel uitmaken van de 

percelen welke de Opdrachtnemer in opdracht heeft gekregen. 

 

Waarnemingen en herstelmaatregelen dienen te worden vastgelegd in een 

rapport per component en een overzicht per perceel. De rapporten en het 

overzicht zullen door de Opdrachtnemer worden overgedragen aan de 

Opdrachtnemer ter toetsing door middel van een door de Opdrachtgever 

beschikbaar gestelde webbased applicatie. 

Bij de vastlegging dient naast status, conditie, lifecycle (resterende 

levensduur) en locatie ook type en Oplossing te worden geven. 

 

Voor elk component dient de integrale vervangingswaarde te worden 

opgegeven, tevens dient voor elke herstelmaatregel een calculatie (raming 

max. afwijking +/- 20% ten opzichte van de uiteindelijke begroting) te 

worden aangemaakt in de hiervoor genoemde webbased applicatie. 

 

De inspecties en de in deel3-artikel 6 genoemde vervangingsplanning 

moeten uiterlijk aan het einde van het 4e kwartaal van het 1e jaar in een 

door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde webbased applicatie 100% zijn 

verwerkt en deze dient gestaffeld per object ingediend te worden. 

Hierbij zal op uiterlijk het einde van het 3e kwartaal van het 1e jaar de 

inspecties zijn ingediend voor tenminste 60% van de componenten van het 

perceel. 

Het niet behalen van deze data wordt beschouwd als het niet voldoen aan de 

verplichtingen en dan is hetgeen is vastgelegd in deel 2-artikel 28 van 

toepassing. 
 

Actualiseren inspecties  

Vanaf het 1e kwartaal van het 2e jaar van de uitvoeringsduur dient de 

Aannemer de inspecties voor alle componenten te actualiseren, dit op basis 

van tijdens uitgevoerde inspectiesc.q. onderhoud vastgestelde 

waarnemingen en herstelmaatregelen. De actualisering van het gehele 

perceel dient uiterlijk in het 4e kwartaal van het 2e jaar te zijn afgerond. Ook 

hier dient voor elke herstelmaatregel een calculatie (raming max. afwijking 
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+/- 20% ten opzichte van de uiteindelijke begroting) te worden aangeleverd 

in de webbased applicatie. 

Artikel 2 Preventief onderhoud 

De Aannemer moet alle elementen zoals vermeld op de vastgestelde 

componentenlijst, zowel individueel als in hun onderlinge samenhang, 

preventief onderhouden. 

 

Onder preventief onderhoud wordt verstaan het periodiek uitvoeren van 

werkzaamheden ter instandhouding van het optimaal, veilig en doelmatig 

functioneren van de installatie(s) teneinde de veiligheid, bedrijfszekerheid en 

de nominale levensduur te borgen. 

Dit houdt tevens in dat er zich geen ernstige gebreken mogen voordoen. Het 

verhelpen van ernstige gebreken aan elementen uit de componentenlijst is 

een verplichting van de Aannemer, de kosten hiervan zijn inbegrepen in de 

aanneemsom. 

 

Het preventief onderhoud omvat alle werkzaamheden, leveranties en 

vervangingen voor elementen en voor een onderdeel van het element 

die uit de onderhoudsvoorschriften te herleiden zijn van de 

fabrikant/leverancier, ook als het slechts een advies is. 

 

Voor storingen die geconstateerd worden door de Aannemer, is het bepaalde 

in Deel 3-artikel 5 onverkort van toepassing. 

 

Tijdens de uitvoering dient de Aannemer de dienstverlening uit te voeren 

conform het kwaliteitsplan en de kwaliteit van de dienstverlening 

(preventief) te meten, analyseren en af te stemmen met de Opdrachtgever 

en de gebruiker en waar nodig te verbeteren. 

 

Daarnaast dienen de kosten van de in de werkomschrijving opgenomen 

controle- en onderhoudspunten te zijn inbegrepen in de aanneemsom. 

 

Naast, horen, voelen en zien zijn hier gekalibreerde meetinstrumenten bij 

benodigd om het functioneren van de (deel)Elementen en alle 

(deel)Elementen in de functie en het gehele proces te onderzoeken en te 

testen. Soort meetinstrumenten inclusief kalibratiegegevens dienen te 

worden afgestemd op het te meten onderdeel. De gekalibreerde 

meetinstrumenten dienen te zijn voorzien van een geldig certificaat. 

Desgevraagd dient de Aannemer certificaten van de gekalibreerde 

meetinstrumenten te overleggen aan de Opdrachtgever. 

Het gebruik van deze meetinstrumenten dient te zijn inbegrepen in de 

aanneemsom. 

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst, kleine reparaties 

noodzakelijk zijn of noodzakelijke onderdelen vervangen moeten worden 

welke niet onder het Preventief onderhoud vallen en waarvan de kosten 

lager zijn dan €1500,-, kunnen deze na mondelinge of telefonische 

instemming van de contactpersoon van de Opdrachtgever, direct worden 

uitgevoerd. 

De opgedragen werkzaamheden zullen vanuit de Opdrachtgever worden 

bevestigd door middel van een schriftelijke opdracht. 
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De hierboven genoemde uitgevoerde werkzaamheden die niet onder het 

Preventief onderhoud vallen als verwoord in de werkomschrijving, dienen 

separaat op een verzamelfactuur te worden ingediend onder vermelding van 

het contractnummer en inkoopordernummer. 

De kosten voortkomend uit deze werkzaamheden dienen te worden 

gespecificeerd in voorrijdkosten, uren en materialen/onderdelen, zoals 

vermeld in van deze overeenkomst. Ter verificatie dienen alle werkbonnen 

per verzamelfactuur te worden bijgevoegd. 

 

Artikel 3 Correctief onderhoud 

Correctief onderhoud bestaat uit het oplossen van manco’s die voortkomen 

uit de jaarlijkse inspecties. Manco’s betreffen gebreken aan componenten die 

niet vallen onder het gestelde in artikel 2 preventief onderhoud en welke 

planbaar zijn.  

 

Manco’s zullen door de Opdrachtgever voor de uitvoering aan de 

Opdrachtnemer worden opgedragen. De Opdrachtnemer maakt per 

component een raming en biedt deze gestaffeld per locatie aan, aan de 

Opdrachtgever. Na akkoord zal de Opdrachtgever per locatie een 

opdrachtbrief verstrekken. 

Artikel 4 Storingen 

Storingen worden door de Opdrachtgever voor de uitvoering aan 

Opdrachtnemer opgedragen. In dat geval moeten deze werkzaamheden 

separaat op een verzamelfactuur worden ingediend onder vermelding van 

het overeenkomstnummer zoals vermeld op het voorblad. De kosten 

voortkomend uit deze werkzaamheden dienen te worden gespecificeerd in 

voorrijdkosten, uren en materialen/onderdelen, zoals vermeld in deel1-

artikel 5 van deze overeenkomst. Ter verificatie dienen alle werkbonnen per 

verzamelfactuur te worden bijgevoegd. 

Een gereedmelding middels Bijlage 2 Gereedmelding opdrachten is vereist, 

voorafgaand aan de facturatie. 

 

Reactie- en Hersteltijden voor oplossen van storingen 

De termijnen waarbinnen de Opdrachtnemer dient aan te vangen met het 

opheffen van storing(en), wordt als volgt bepaald: 

1. Bij een kritische storing: 

a Tijdens kantooruren: binnen 3 uur na melding; 

b Buiten kantooruren en gedurende zater- zon- en feestdagen: binnen 

5 uur na melding. 

De storing dient binnen 24 uur na aanvang van de werkzaamheden te zijn 

verholpen. Hieronder valt ook een tijdelijk oplossing, waarbij de poorten en 

slagbomen te gebruiken zijn en op een later tijdstip definitief wordt 

gerepareerd. Indien dit niet mogelijk is zal de Opdrachtnemer Opdrachtgever 

hierover informeren en aangeven wanneer de storing dan wel is verholpen. 

Indien deze termijn voor Opdrachtgever niet acceptabel is, heeft 

Opdrachtgever het recht de storing door een andere partij te laten oplossen. 

 

2. Bij een Niet-Kritische Storing dient de storing: 

a Binnen 5 werkdagen na de melding van de storing zijn opgeheven. 
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Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de desbetreffende Niet-

Kritische Storing omgezet naar een Kritische Storing en zijn terstond alle 

bijbehorende voorwaarden van toepassing. 

 

Indien de Opdrachtnemer niet kan voldoen aan de gestelde termijn ten 

behoeve van het opheffen van een storing zoals hierboven vermeld, behoudt 

de Opdrachtgever het recht om de storing door derden te laten opheffen. 

Artikel 5 Vervangingsplanning 

Aansluitend op de inspecties dient de Aannemer een vervangingsplanning op 

te stellen op basis van de resultaten van de inspecties. 

 

De vervangingsplanning omvat de kosten van het herstel van de 

geconstateerde gebreken van elementen en/of (samengestelde) onderdelen 

daarvan voor de komende periode van 5 jaar, gerekend vanaf het begin van 

het 1e kwartaal van het 2e jaar. 

 

De basis voor de vervangingsplanning is het resultaat van de inspecties 

waarbij het verhelpen van gebreken en vervangingen van elementen wordt 

gevormd door o.a.: 

1. Prioriteit, waarbij de gebreken met prioriteit 1 binnen een 1/2 jaar 

gepland moeten worden. Prioriteit 2 binnen 1 jaar en prioriteit 3 binnen 2 

jaar; 

2. Ernst, waarbij ernstige gebreken niet mogen voorkomen, tenzij daarvoor 

schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor is verleend, serieuze 

gebreken van de soort werking en constructie gepland moeten worden 

binnen 1 jaar en de overige gebreken op natuurlijke momenten. 

 

De Opdrachtgever zal de aangeleverde bestanden met betrekking tot de 

inspecties en vervangingsplanning binnen 15 werkdagen toetsen en de 

bevindingen delen met de aannemer waarna deze de noodzakelijke 

wijzigingen doorvoert en het geheel, binnen 15 werkdagen, opnieuw ter 

toetsing aanbiedt aan de Opdrachtgever, waarna de Opdrachtgever het 

geheel weer zal toetsen. 

 

Bij het optreden van een geschil heeft de Opdrachtgever het uiteindelijke 

recht om onderbouwd te beslissen en dient de aannemer dit direct uit te 

voeren. 

 

Actualiseren vervangingsplanning 

 

Vanaf het 1e kwartaal van het 2e jaar dient de aannemer, gedurende de 

genoemde uitvoeringsduur, de vervangingsplanning te actualiseren, voor de 

komende periode van 5 jaar, op basis van de geactualiseerde inspecties en 

gereed melding van storingen. 

Jaarlijks dient de aannemer de vervangingsplanning te actualiseren en 

draagt de aannemer zorg voor het actualiseren van het startjaar en kwartaal 

van dat jaar waarin de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. 
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Artikel 6 Update installatiegegevens 

Afwijkingen installatie- en/of bouwdeelgegevens 

De installatiegegevens dienen op juistheid en volledigheid te worden 

gecontroleerd. Bij het constateren van afwijkingen dienen deze, conform de 

omschrijving, op de update componentenlijst te worden geregistreerd. 

Afwijkingen dienen op de complextekeningen digitaal te worden bijgewerkt en 

aangeleverd in .dwg- en .pdf formaat. 

 

Ontbrekende Installaties 

Mocht de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de onderhoudsactiviteiten, 

installaties waarnemen die niet op de componentenlijst voorkomen en wel 

voldoen aan de voor de onderhoudsactiviteit geldende voorwaarden, dan wordt 

de Opdrachtnemer geacht, ter plekke, de informatie te achterhalen en deze na 

goedkeuring van de Opdrachtgever te registreren op de componentenlijst. 

Na goedkeuring van de Opdrachtgever verwerkt de Opdrachtnemer de locatie 

van de ontbrekende installatie volgens opmaak van de bestaande digitale 

complextekeningen en levert deze gebundeld met de inspectierapportages aan in 

.dwg- en .pdf-formaat. 

 

AANTAL TE ONDERHOUDEN INSTALLATIES 

 

Voor de overeenkomst is het aantal te onderhouden componenten vastgelegd in 

bijlage D1 Componentenlijst perceel … van deze overeenkomst. De 

Opdrachtgever houdt zich het recht voor binnen de overeenkomst het aantal te 

onderhouden Installaties positief of negatief te wijzigen. Indien een object wordt 

afgestoten heeft Opdrachtnemer dan ook geen enkel recht op enige vergoeding 

voor de te onderhouden Installaties welke daardoor vervallen. 

 
Indien tijdens de looptijd van onderhavige overeenkomst extra Installaties 

worden opgenomen dient Opdrachtnemer deze ook te onderhouden. De kosten 

van de onderhoudswerkzaamheden hiervoor zullen nimmer hoger zijn dan de 

afgegeven prijzen bij aanvang van deze overeenkomst. 

 

Ingeval van nieuwe installaties, al dan niet geleverd door derden, zullen deze in 

beginsel direct na oplevering in het onderhoud worden gebracht bij 

Opdrachtnemer. Opdrachtnemer treedt in overleg met de leverancier voor 

overname. 

De Opdrachtnemer mag voor deze overname geen kosten in rekening brengen 

(bijv. voor nulmeting). 

Gedurende de garantietermijn is Opdrachtgever geen kosten verschuldigd voor 

correctief onderhoud. In voorkomende situatie neemt de Opdrachtnemer contact 

op met de leverancier voor de afhandeling van de kosten. 

 

Artikel 7 Garantie preventief – en correctief en vervangingsonderhoud 

 

De Opdrachtnemer verplicht zich, voor zowel de deugdelijkheid van de door haar 

uitgevoerde werkzaamheden als voor de kwaliteit van de daarvoor gebruikte 

en/of geleverde materialen/onderdelen, alle gebreken, die binnen 12 maanden 

na de uitvoering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van 

een onjuistheid in de door de Opdrachtnemer uitgevoerde 

onderhoudswerkzaamheden, of ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik 

van slechte materialen/onderdelen, binnen 24 uur na melding hiervan door de 

Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer, kosteloos te verhelpen. De eventuele 
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herstelwerkzaamheden worden, voor zover mogelijk, uitgevoerd op de locatie 

waar de installaties zijn geïnstalleerd. 

Artikel 8 Materialen/onderdelen verrekenprijzen 

De geleverde materialen/onderdelen nodig voor preventief onderhoud, correctief 

onderhoud (reparaties) en storingen dienen van origineel fabricaat, type en 

uitvoering te zijn, of na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever, minimaal 

gelijkwaardig te zijn aan het origineel. 

Voor geleverde materialen/onderdelen geldt dat hiervoor nooit meer dan 10% 

op de netto leveranciers prijzen mag worden gezet. De netto leveranciersprijzen 

zijn de netto prijzen zoals deze door de leverancier van de 

materialen/onderdelen aan Opdrachtnemer worden berekend, op basis van DDP 

of DAP. Het prijsniveau van de materialen/onderdelen dient te zijn zoals dat tot 

stand komt op een effectief concurrerende groothandelsmarkt. Kosten 

veroorzaakt door tussenhandelaren en/of onderaannemers worden door 

Opdrachtgever niet vergoed.  

De Opdrachtnemer brengt alle door hem van de leverancier te verkrijgen 

kortingen en/of bonussen in mindering op de netto prijzen. 

 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om desgewenst bewijsstukken 

omtrent de prijsvorming aan Opdrachtnemer te vragen. In dat geval dient de 

Opdrachtnemer de originele rekeningen voor de geleverde 

materialen/onderdelen aan Opdrachtgever te overleggen. Indien de 

Opdrachtnemer de gevraagde bewijsstukken niet overlegd, is de Opdrachtgever 

gerechtigd het betreffende gedeelte van de factuur niet te betalen totdat de 

gevraagde bewijsstukken zijn ingediend en akkoord bevonden door de 

Opdrachtgever. 

Indien de Opdrachtnemer niet aan bovenstaande voldoet, zal Opdrachtgever 

Opdrachtnemer in gebreke stellen. Wanneer Opdrachtnemer dan alsnog in 

gebreke blijft heeft Opdrachtgever het recht deze overeenkomst op te zeggen. 

 

Artikel 9 Vertegenwoordiging en correspondentie 

De Opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door de projectleider,  

dhr. Ing. F.J. Louwes. 

 

De uitvoering van de werkzaamheden dient te worden afgestemd met 

onderstaande contactpersonen: 

 

Regio Contact-
persoon 

Telefoon E-mail 

West-
Zuid 

   

Oost-
Noord 

   

 

Namens de Opdrachtnemer zal als contactpersoon fungeren: <Naam 

contactpersoon Opdrachtnemer>, <telefoonnummer> en  

<e-mail adres>. 

 

De Opdrachtnemer en zijn personeel dienen aanwijzingen van de Opdrachtgever 

en diens personeel te allen tijde stipt op te volgen. Tijdens de locatiebezoeken 

dienen de onderhoudsmedewerkers van de Opdrachtnemer aanwijzingen van de 
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lokale veiligheidsfunctionaris op te volgen. 

Voor zover elders niet anders is aangegeven dient de Opdrachtnemer alle 

correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst in de Nederlandse taal, 

voorzien van de naam en het nummer van de overeenkomst aan het adres van 

de Opdrachtgever: 

 

Rijksvastgoedbedrijf 

Postbus 16169 

2500 BD  Den Haag 

T.a.v. de projectleider, dhr. F.J. Louwes,  

o.v.v. overeenkomstnummer <nog invullen>. 

 

Alle mededelingen van welke aard dan ook in verband met deze overeenkomst, 

die door de ene Partij aan de andere Partij zullen worden gedaan, zullen slechts 

geldig zijn indien zij schriftelijk zijn gedaan. 

Artikel 10 Reservedelen, speciaal gereedschap en instructie en/of opleiding 

bij nieuwe installaties 

Reservedelen, speciaal gereedschap en instructie en/of opleiding bij nieuwe 

Installaties behoren niet tot de scope van deze overeenkomst. 

Artikel 11 Kwaliteit 

1. De Opdrachtnemer dient vakbekwaam onderhoudsmedewerkers in te zetten  

met aantoonbare ervaring op het gebied van het uitvoeren inspecties, 

Preventief- en Correctief onderhoud aan poorten en slagbomen en indien van 

toepassing, zoals overlegd bij de aanbesteding. Bij specifieke 

werkzaamheden dient de onderhoudsmedewerker op wettelijke wijze 

gekwalificeerd te zijn. 

2. De in te zetten onderhoudsmedewerkers dienen in het bezit te zijn van een 

diploma basisveiligheid VCA. 

3. De Opdrachtnemer moet voor deze overeenkomst in het bezit zijn van 

tenminste een VCA*veiligheidscertificaat.  

4. De Opdrachtnemer is verplicht om voor de uitvoering van deze 

overeenkomst een kwaliteitszorgsysteem toe te passen conform of 

gelijkwaardig aan ISO-9000. 

Artikel 12 Voertaal 

Tijdens de uitvoering van het werk is de voertaal Nederlands. De in te zetten 

medewerkers dienen de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift. 

De correspondentie betreffende het werk dient in het Nederlands te worden 

gevoerd. 

Artikel 13 Levering inspecties- en onderhoudsdocumenten 

Na het volledig inspecteren van een defensielocatie dient de inspectierapportage 

binnen 15 werkdagen overgedragen te worden naar de Opdrachtgever. 

Artikel 14 Eisen aan inspecties- en onderhoudsdocumenten 

De rapportage dient aangeleverd te worden in PDF. 
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Artikel 15 Planning en aanmelden werkzaamheden 

Ieder contractjaar dient er een jaarplanning vastgesteld te worden ten behoeve 

van inspecties en preventief onderhoud. De jaarplanning dient uiterlijk een 

maand voorafgaand aan de inspecties en preventief onderhoud vastgesteld te 

zijn door Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

Indien er afwijkingen zijn dient de planning in overleg te worden gewijzigd.  

 

Artikel 16 Sleutelregeling 

De sleutelregeling is in beheer bij het Facilitair bedrijf Defensie (FBD). 

Voorafgaand aan de inspecties, onderhoud en storingen dient de Opdrachtnemer 

zich te melden bij het FBD om in bezit te komen van de juiste sleutel. Indien van 

toepassing zal er een begeleider meegaan om de poorten te openen. Indien er 

sleutels niet aanwezig zijn en het slot niet te openen is, dient het betreffende 

slot per direct uitgeboord te worden zodat inspectie en onderhoud wel kan 

worden uitgevoerd. Dit dient terstond aan de contactpersoon van het 

Rijksvastgoedbedrijf en het Facilitair Bedrijf Defensie en/of locatiemanager te 

worden gemeld, zodat zij maatregelen kunnen nemen om de poort af te sluiten. 

Defensie is hierna zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen van de sloten. 
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4. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

Artikel 2 lid 2: 

In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het 

tekstdeel “ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen.  

 

Motivatie:  

Het voorbehoud van RWS en Defensie 

De minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben 

de UAV 2012 niet getekend omdat zij niet instemmen met het tweede lid van 

paragraaf 12, dat handelt over de aansprakelijkheid van de aannemer voor 

tekortkomingen aan het werk die na de oplevering aan het licht komen.  

Om de aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen, 

moet de directie volgens dit lid ‘nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering’ 

hebben gehouden waarbij de tekortkoming redelijkerwijs niet onderkend kon 

worden.  

Met deze voorwaarde sluit de bepaling onvoldoende aan op de actuele 

praktijk van systeemtoezicht, zoals dat door Defensie en Rijkswaterstaat 

wordt toegepast. De voorwaarde zou daarom door de aannemer gebruikt 

kunnen worden om zijn aansprakelijkheid te beperken voor tekortkomingen 

die na de oplevering aan het licht komen. Dat vinden Defensie en 

Rijkswaterstaat ongepast omdat zij door het systeemtoezicht de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit juist meer bij de aannemer laten 

liggen.  

Om een vertraging in de totstandkoming van de UAV 2012 te voorkomen is 

gekozen voor een oplossing waarbij zowel het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu als Defensie niet over gaan tot ondertekening en waarbij is 

aangegeven dat de UAV 2012 in zijn algemeenheid door de beide ministeries 

wordt toegepast doch dat beide ministeries op besteksniveau op dit punt 

bewust afwijken. Een oplossing die o.a. in STABU verband is afgestemd en in 

goed overleg tussen betrokkenen is overeengekomen. 

Met betrekking tot de aansprakelijkheid en het toezicht houden het 

ministerie van Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vast 

aan hun eigen beleid.  

Dat aanpassing van het tweede lid van paragraaf 12 UAV2012, zij het in het 

kader van een lichte herziening, voor beide ministeries een essentieel 

vereiste betrof was geen geheim en is duidelijk in de diverse fora naar voren 

gebracht. Het zoeken naar een aansluiting op de huidige praktijk van 

toezicht door de Opdrachtgever en het tot uitdrukking brengen dat dit 

toezicht bedoeld is als een extra waarborg ten behoeve van de 

Opdrachtgever en niet mag leiden tot een vermindering van de 

prestatieplicht van de aannemer, hetgeen ook in de literatuur wordt 

betoogd, heeft daarbij centraal gestaan.  

Dat het ministerie van  Defensie en het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit duidelijker bij de aannemer 

laten liggen hoeft noodzakelijkerwijs overigens geen verslechtering te 

betekenen voor de positie van de bouw aangezien het ook een weergave is 

van vertrouwen in de kwaliteit en de professionaliteit  van de Nederlandse 

bouwbedrijven. 
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Artikel 2 lid 3 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van 

Opdrachtgever staat derhalve niet ter discussie. 

 

Artikel 4 lid 1 

In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 

aanvang worden aangemerkt: 1-04-2023 

 

Motivatie: 

Indien voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt voorzien dat 

niet binnen vijf dagen na de datum van opdrachtverlening met de 

werkzaamheden kan worden aangevangen, wordt een vast datum van 

aanvang in de overeenkomst opgenomen. De UAV 2012 voorziet niet in deze 

optie die in sommige gevallen wel de noodzakelijke duidelijkheid biedt over 

het tijdstip waarop de werkzaamheden kunnen worden aangevangen.  

 

Artikel 17 lid 1 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 

weken vervangen door 30 dagen. 

 

Motivatie: 

De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid 

vastgestelde termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 

 

Artikel 17, lid 2 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 

paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het 

verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 

 

Motivatie: 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats 

overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na 

het verstrijken van een termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op 

verhoging van dit percentage met 2.  

 

Artikel 19 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van 

Opdrachtgever staat derhalve niet ter discussie. 
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5. Bijlagen 

• Bijlage 1 4931608 RI&E Model A1 Onderhoud poorten en slagbomen e.a. 

Defensie 

• Bijlage 2 Gereedmelding opdrachten 

• Bijlage 3 Overzichtskaart Defensielocaties 

• Bijlage 4 Aanvraaginstructie Defensie Ingehuurd personeel of dienstaanbieder 

mei 2022 

• Bijlage 5 Werkomschrijving inzake Preventief- en correctief onderhoud 

• Bijlage 6 Procedure bij spontaan aantreffen van explosieven 

• Bijlage 7 Indexering 

• Bijlage 8 Formulier Social Return 

• Bijlage 9 Aanvullende contractbepalingen sancties 

• Bijlage 10 Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning (versie 1.0) 

• Bijlage 11 Werkvergunning Laagspanning (versie 1.0) 

  

 


