

**Aanbesteding:** Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2023-2027  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Hoorn  
**Referentie:** 1962759

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 NSX bestand bij aanleveren NVI

**Vraag:**  
Wilt u bij het verstrekken van de Nota van Inlichtingen een gewijzigd .nsx bestand aanleveren en mogen we ook een bestek incl. wijzigingen (zgn. werkbestek) ontvangen?

**Antwoord:**  
Een .nsx bestand zal worden toegevoegd. Ook zal het werkbestek ter informatie worden toegevoegd.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Cementspecie bij molgoten?

**Vraag:**  
In de diverse besteksposten betreffende het herstellen of aanleggen van molgoten omschrijft u het vullen van de voegen met cementspecie. Klopt dit? Zo ja, kunt u aangeven waarom u dit wenst?

**Antwoord:**  
Dit klopt. Dit is de wens vanuit de beheerafdeling van de gemeente.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 Werkzaamheden door derden

**Vraag:**  
U geeft aan dat de aannemer rekening dient te houden met werkzaamheden

derden. Hoe moet aannemer dit inschatten tesamen met de dagproducties die u verlangt genoemd in deel 1 van dit bestek. Worden eventuele stagnaties door de werkzaamheden derden verrekend? Gaarne hierover uw nadere uitleg en uw standpunt ten aanzien van de op dit moment niet te calculeren stagnatiekosten.

**Antwoord:**

Samen met de opdrachtnemer bespreekt de directievoerder UAV (en eventueel ook de opdrachtgever wanneer nodig) tijdig de werkzaamheden van derden om stagnatie van de werkzaamheden te voorkomen. Indien stagnatie niet te voorkomen is, wordt dit verrekend met de aannemer.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**  
Zekerheidsstelling

**Vraag:**

Hoe stelt opdrachtgever zich voor om een zekerheidsstelling van €75.000 op de eerste termijn van deze overeenkomst in te houden? Tevens gezien het feit er voor aannemer geen beeld is op de eerste deelopdrachten aldus waarde van deze opdrachten.

**Antwoord:**

Indien de eerste termijn niet toereikend is voor de zekerheidsstelling van €75.000, zal dit op volgende termijn worden ingehouden. Indien de tweede termijn ook niet toerijkend is, dan ook verrekening met derde termijn (enzovoorts).

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**  
Inschrijvingsvereisten

**Vraag:**

In het genoemde uit bestek wordt van de aannemer de certificaten ISO 14001 en BRL 7000 verlangd. In de inschrijfleidraad worden deze certificaten niet verlangd. Kunt u dit ophelderen?

**Antwoord:**

De inschrijfleidraad is leidend en Deel 3 Bepalingen zal hierop worden aangepast met de nota van inlichtingen.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Deel 3 - 01 12 06

**Vraag:**

Kan aannemer er van uitgaan dat wanneer het genoemde in dit lid voorkomt er verrekend wordt via de in deel 2.2 hiervoor opgenomen posten?

**Antwoord:**

Wanneer het omschreven in deze bepaling voor komt, dient dit te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de besteksposten onder deel 2.2. (en van toepassing bij de uitvoering van de deelopdrachten voor RAW-Raamovereenkomst H-262).

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Handgereedschap

**Vraag:**

Toe passen (hand) gereedschap moet niet-gemotoriseerd/brandstof-vrij gereedschap zijn, kunt u omschrijven welke gereedschappen u hieronder verstaat?

**Antwoord:**

Hier wordt bedoeld: al het gereedschap dat met de hand kan worden bediend (en wanneer het geen voertuig betreft), met uitzondering van de bandenzaag.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Deelopdrachten opstellen door aannemer

**Vraag:**

U omschrijft hier dat de mogelijkheid bestaat dat opdrachtnemer deelopdrachten mag opstellen, waarvoor er bestekposten zouden zijn opgenomen onder 804. Echter is dit niet het geval, graag bestekposten toevoegen.

**Antwoord:**

Dit is niet juist. De opdrachtgever verstrekt de deelopdrachten. de tekst onder 1.13 zal worden aangepast.

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:**

25-04-2023

**Label:**

Proces

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

VISI

**Vraag:**

Wordt er van aannemer verwacht dat hij ook VISI gebruikt? Zo ja, wordt dit aan de aannemer ter beschikking gesteld?

**Antwoord:**

Ja, opdrachtnemer / aannemer en opdrachtgever met Directie UAV moeten met VISI werken. VISI wordt ter beschikking gesteld.

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:**

25-04-2023

**Label:**

Proces

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Periode klein onderhoud

**Vraag:**

Kunt u aangeven waarom de periodes klein onderhoud elementen slechts vanaf 15 mei tot het einde van het jaar plaatsvinden?

**Antwoord:**

Dit heeft te maken met de jaarlijkse inspectierondes (inspectiecycles met tijdsbepaling) aan de elementenverhardingen binnen de gemeente Hoorn en

benodigde tijd voor het verwerken van de verkregen inspectieresultaten.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
11 Dagproducties

**Vraag:**

De genoemde producties die gehaald moeten worden per werkdag zijn niet realistisch. Daarnaast is het voor ons niet mogelijk in te schatten welke impact de bijkomende werkzaamheden hebben op de dagproducties zonder van te voren de exacte werklocatie te kunnen bekijken. Wij verzoeken u om de genoemde producties te halveren. Indien dit niet mogelijk is ontvangen wij graag een concrete onderbouwing (berekening) van de gemeente waaruit blijkt dat deze producties wel haalbaar zijn, met inachtneming van alle "bijkomende werkzaamheden". Hoe wordt hierbij omgegaan met onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer, onbekende ondergrondse obstakels, omgevingsfactoren e.d.?

**Antwoord:**

Ervaringen uit het verleden hebben uitgewezen dat de opgegeven producties realistisch en haalbaar zijn. De producties blijven gehandhaafd.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
12 Start uitvoeringsperiode na ontvangen deelopdracht

**Vraag:**

Start uitvoering werken binnen 10 dagen na ontvangst deelopdracht, hoe stelt opdrachtgever dit voor gezien de nodige voorbereidingstijd m.b.t. opstellen van plannen en verzorgen van vooraankondigingen en eventuele omleidingen?

**Antwoord:**

Het starten binnen 10 werkdagen, geldt enkel voor het klein- en groot onderhoud: Zie op pagina 4 van 425 RAW-Raamovereenkomst H-262 (Deel 1 Algemeen, hoofdstuk 1.05 Tijdsbepaling): "De aannemer dient binnen 10 werkdagen na ontvangst deelopdracht in VISI met het werk te beginnen

wanneer het een deelopdracht voor klein- en/of groot elementenonderhoud betreft. Bij nieuwe aanleg en reconstructies dient de aannemer uiterlijk na 4 werkweken met het werk te beginnen." Ervaring uit het verleden heeft bewezen dat dit realistische termijnen zijn. Met toestemming van de directie mag er later worden gestart met de werkzaamheden. Gestelde in hoofdstuk 1.05 tijdsbepaling Deel 1 Algemeen blijft gehandhaafd.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
Omzetwaarde van de raamovereenkomst

**Vraag:**

Mogen wij er van uitgaan dat wij de genoemde waarde van €10.0000.000 voor de raamovereenkomst mogen lezen als een garantieomzet verdeeld over de gehele looptijd van de raamovereenkomst? Indien wij dit niet zo mogen interpreteren, wat is de garantieomzet voor deze raamovereenkomst?

**Antwoord:**

Nee, dit is géén omzetgarantie maar een plafondbedrag van de totale maximale waarde van de raamovereenkomst, gedurende de maximale looptijd. Indien dit bedrag voortijdig zal worden bereikt, zal de overeenkomst automatisch eindigen. Er wordt geen omzetgarantie opgegeven voor deze raamovereenkomst.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
Deelopdrachten

**Vraag:**

Graag ontvangen wij van u enkele concrete voorbeelden van projecten welke op de planning staan voor het eerste contractjaar. Zo kan de inschrijver globaal een beeld vormen van hetgeen zij op gaat inschrijven.

**Antwoord:**

Concrete projecten zijn o.a. werkzaamheden waarbij het asfalt uit een rijbaan wordt verwijderd en elementenverharding zal worden aangebracht. Ook zijn de jaarlijks terugkerende deelopdrachten t.b.v. klein- en groot onderhoud

concrete deelopdrachten.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 15  
**Onderwerp:** Dee

**Vraag:**

Graag ontvangen wij een beknopt overzicht van de hoeveelheden en omvang van de deelopdrachten (of een indicatie hiervan) die in het vorige (raam) contract zijn uitgevoerd.

**Antwoord:**

In de raamovereenkomst is er een staffeling van besteksposten met fictieve hoeveelheden opgenomen, of staat er duidelijk in een bestekspost aangegeven waar de eenheidsprijs mee bepaald kan worden. Hierdoor is het opgeven van hoeveelheden uit voorgaande jaren niet van toepassing.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** Deelopdrachten

**Vraag:**

Voor de juiste beeldvorming voor de inschrijvers, kunt u aangeven met ongeveer hoeveel deelopdrachten inschrijver rekening kan houden per jaar?

**Antwoord:**

In de raamovereenkomst is er een staffeling van besteksposten met fictieve hoeveelheden opgenomen, of staat er duidelijk in een bestekspost aangegeven waar de eenheidsprijs mee bepaald kan worden. Hierdoor is het opgeven van het aantal deelopdrachten niet van toepassing.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
werken op zondag

**Vraag:**

Op bladnr. 4 van 425 van het bestek staat aangegeven:

- 0,5% totale werk uitvoeren op een zondag overdag.

Is het correct dat deze werkzaamheden op zondag worden afgerekend onder de besteksposten 825, 826, 835 en 836?

Is het werk op zondag alleen voor calamiteiten? Of worden op zondag ook reguliere werkzaamheden uitgevoerd?

**Antwoord:**

De aannemer dient bij het afprijzen (calculeren en inschrijving) van de besteksposten onder 2.2 rekening te houden met de verdeling zoals genoemd in 1.05. De opgegeven prijzen (eenheidsprijzen) gelden voor zowel werkdagen (overdag), als zaterdagen en zondagen overdag. De directie en de aannemer controleren gedurende de contractperiode of de opgegeven percentages toereikend zijn.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
gunningscriteria

**Vraag:**

De gemeente Hoorn hanteert in verschillende aanbestedingen gunningscriteria m.b.t. duurzaamheid, circulariteit, etc.

Wij denken dat de werkzaamheden m.b.t. onderhoud aan elementenverhardingen zich goed lenen om de inzet van emissieloos materieel, hergebruik van materialen, etc, te stimuleren.

Wij verzoeken de gemeente om deze aspecten mee te laten wegen in de gunning van het werk.

**Antwoord:**

De aangegeven punten m.b.t. duurzaamheid, circulariteit, etc. zijn reeds als eis opgenomen in dit contract. Het gunningscriterium blijft gehandhaafd.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 2.2 (Nadere beschrijving) en Deel 3 (Bepalingen).

**Vraag:**

Moet de opdrachtnemer alle straatbakstenen 'onder de hamer' herstraten (bij een bestekspost aangaande herstraten) of aanbrengen oude straatbakstenen (bij een bestekspost aanbrengen)?

**Antwoord:**

Ja, de opdrachtnemer moet alle straatbakstenen onder de hamer aanbrengen. Bij alle besteksposten aangaande herstraten en aanbrengen oude straatbakstenen moet dit onder de hamer gebeuren.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 1 (Algemeen), Deel 2.2 (Nadere beschrijving) en Deel 3 (Bepalingen).

**Vraag:**

Moet opdrachtnemer / aannemer echt met VISI werken? Is dit een keiharde verplichting vanuit de Raamovereenkomst? En gaat opdrachtgever met Directie UAV ook daadwerkelijk met VISI werken?

**Antwoord:**

Ja, opdrachtnemer / aannemer en opdrachtgever met Directie UAV moeten met VISI werken. Gestelde in de contractdocumenten blijft gehandhaafd.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 23 01, lid 02 en lid 09 VISI-systematiek.

**Vraag:**

Moeten we een gebruikerstraining van 1 dag volgen op het stadhuis te Hoorn? We weten hoe VISI werkt als aannemer.

**Antwoord:**

Deel 3 (Bepalingen) artikel 01 23 01 VISI-systematiek wordt aangepast. In de Nota van inlichtingen wordt tekst aangepast in lid 02 van artikel 01 23 01 aangaande VISI-Systematiek. Ook lid 09 van van artikel 01 23 01 (Deel 3 Bepalingen) wordt aangepast. De aannemer hoeft geen gebruikerstraining of gebruikersinstructie te volgen zoals gesteld in deze leden 02 en 09. Maar de aannemer moet zelf zorgen voor voldoende kennis om te communiceren via VISI. Deze kennis moet vanaf aanvang contract aanwezig te zijn.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 01 14, lid 03  
Aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012

**Vraag:**

Moet de aannemer bij het verzoek tot opnemning van het werk (deelopdracht) ALLE bouwstofbonnen, bedrijfscontroles en revisies indienen? Mag er bijvoorbeeld geen revisie nog in bewerking zijn op dat moment?

**Antwoord:**

Nee. Alle bouwstofbonnen, bedrijfscontroles en revisies moeten bij het verzoek tot opnemning van het werk (deelopdracht) ingediend worden (via VISI zoals vermeld).

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 01 14, lid 08  
Aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012

**Vraag:**

Moet de aannemer ook het logboek straatwerk indienen uiterlijk op dinsdag na het verstrijken van een werkweek op een op die week betrekking hebbenden gegevens aan de directie? Het gaat om het logboek straatwerk zoals omschreven in CROW-publicatie 324 (verantwoord aanbrengen elementenverharding 'afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'). Dit als aanvulling op gestelde in lid 08 van artikel 01 01 14 van Deel 3 Bepalingen. de aannemer moet ook logboek uitgevoerde

bestratingswerk cf bijlage 6 van CROW publicatie 324 (verantwoord aanbrenge elementenverharding 'afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk') van werkweek voorafgaand indienen. Zie KWS RO H-252 qua juiste tekst.

**Antwoord:**

De aannemer moet ook het logboek straatwerk indienen uiterlijk op dinsdag na het verstrijken van een werkweek op een op die week betrekking hebbende gegevens aan de directie. Indien logboek door aannemer zoals omschreven CROW-publicatie 324 (verantwoord aanbrenge elementenverharding 'afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'). Dit wordt met deze Nota van Inlichtingen een aanvulling op artikel 0 01 14 lid 08 van Deel 3 Bepalingen.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
24

**Onderwerp:**  
Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 13 01, lid 02  
Kwaliteitsborging. Kwaliteitssystemen / certificaten

**Vraag:**

Er is omschreven in Deel 3 Bepalingen in artikel 01 13 01, lid 02 dat de aannemer moet beschikken over de volgende kwaliteitssystemen / certificaten: ,- ISO 14001 Milieumanagementsysteem voor het uitvoeren van grond-, weg en waterbouwwerken; - ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat voor het uitvoeren van grond-, weg en waterbouwwerken; - BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en inbegrepen in de waterbodem. Alleen komt dit niet overeen met gestelde op bladzijde 13 van 15, hoofdstuk 5.3 Technische bekwaamheid - certificeringen van de inschrijvingsleidraad voor Raamovereenkomst H-262. Wat is juist?

**Antwoord:**

Gestelde in de inschrijvingsleidraad is juist, met daarbij gestelde in betreffende besteksposten van Deel 2.1 Algemene gegevens aangaande Technische bekwaamheid - certificeringen. Deel 3 Bepalingen artikel 01 13 01 lid 02 wordt tekstueel aangepast met de nota van inlichtingen.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 14 08, lid 03  
Duurzaam Beton

**Vraag:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 14 08, lid 03. Er wordt gesproken in dit lid over stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekpost 950010. Maar er is geen bestekspost 950010 in Raamovereenkomst H-262. Hoe zit dit?

**Antwoord:**

Deel 3 Bepalingen 01 14 08, lid 03 Duurzaam Beton wordt tekstueel aangepast met de Nota van Inlichtingen. Er is en wordt geen stelpost opgenomen voor Duurzaam Beton zoals omschreven in lid 03. De volgende tekst in lid 03 komt te vervallen: "voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950010, is tevens het onderstaande van toepassing".

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 23 04, lid 04  
Revisie

**Vraag:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 23 04, lid 04 Revisie. In lid 04 wordt verwezen naar bijlage 11: voorwaarden revisie riolering. Alleen bijlage 11 bevat niet de voorwaarden met betrekking tot revisie riolering, maar heeft betrekking op moederbestek beton productblad betonbanden. Hoe zit het precies? Want bijlage 10 betreft voorwaarden revisie riolering.

**Antwoord:**

Deel 3 Bepalingen 01 23 04, lid 04 wordt tekstueel aangepast met verwijzing naar juiste bijlagenummer. Dit moet zijn bijlage 10 van de bijlagen behorende bij Raamovereenkomst H-262.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 23 04, lid 10 Revisie

**Vraag:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 23 04, lid 10 Revisie. Er wordt in dit lid verwezen naar artikel 01.22.02 aangaande controleren, inmeten en verwerken in (digitale) revisietekeningen. Alleen 01.22.02 van de Standaard 2020 gaat niet over revisie en Deel 3 H-262 bevat geen 01.22.02. Wat moeten we aanhouden?

**Antwoord:**

Tekst in Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 23 04, lid 10 Revisie wordt aangepast met deze Nota van Inlichtingen. De eerste twee zinnen van lid 10 wordt met deze nota van inlichtingen gewijzigd in: "Na acceptatie van de directie (in vervolg op lid 09) laat de directie het werk controleren, inmeten en verwerken in (digitale) revisietekeningen. Overdracht projectinformatie door aannemer (actie aannemer):"

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 25 01, lid 01 en lid 02 Te werkstelling leerling-straatmakers

**Vraag:**

Raamovereenkomst H-262. Deel 3 (Bepalingen), artikel 01 25 01, lid 01 en lid 02, Te werkstelling leerling-straatmakers. Als ik de tekst goed lees kan de directie verlangen dat de aannemer bij de uitvoering van straatwerk leerlingen 'Aankomend straatmaker' te werkt stelt, waarvan de opleiding door SPG Regio Noord Holland te Heerhugowaard wordt verzorgd. Moeten deze leerlingen onder begeleiding van een ervaren straatmaker te werk worden gesteld? Een straatmaker niveau 1? Per straatmaker niveau maximaal 2 leerlingen begeleiden?

**Antwoord:**

Klopt, per straatmaker met niveau 1, maximaal 2 leerling straatmakers om te begeleiden. En het is aan de directievoerder of de inzet van leerlingen verlangd worden, conform gestelde in lid 01 en lid 02. Leerlingen: het gaat om leerlingen van SPG Regio Noord Holland straatmakersopleiding, of gelijkwaardige straakmakersopleiding.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud

elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
29 Deel 2.2 Nadere beschrijving, bestekpost 864010 Inrichten ketenpark 2 keer.

**Vraag:**  
Bestekspost 864010 Inrichten ketenpark 2 keer. Vraag: waarom twee keer een ketenpark inrichten? 1 keer is toch voldoende?

**Antwoord:**  
Zoals gesteld in bestekspost 864010 vanaf aanvang werk inrichten ketenpark met opslag op de Schelphoek te Hoorn. Directievoerder UAV wijst de locatie aan op dit terrein van de Schelphoek te Hoorn. Dit terrein mag uiterlijk in gebruik zijn tot uiterlijk 20 december 2024 (en volledig opgeruimd zoals gesteld in de bestekspost). Vanaf 20 december 2024 wordt er een ander terrein ter beschikking gesteld binnen de gemeente Hoorn. Deze wordt door de directie aangewezen. Daarom twee keer inrichten ketenpark met daarbij ook het instandhouden (post 864020) en opruimen van werkterrein (post 864030). Enkel het verplaatsen van materialen (betonproducten, elementenverhardingen in opslag bij ketencomplex) gelegen bij het ketencomplex van de aannemer worden verrekend op de besteksposten onder 82 inzetten werknemers en op de besteksposten onder 83 inzetten materieel. Voor aanvang dient hierover contact te zijn tussen aannemer en directievoerder. Verrekening van materialen (betonproducten elementenverhardingen) op posten inzetten werknemers en inzetten materieel omdat dit niet af te prijzen is in posten 864010 en 864020. Voor de duidelijkheid: posten inzetten werknemers (onder van toepassing zijnde besteksposten 82) en inzetten materieel (onder van toepassing zijnde besteksposten 83) en dit gaat enkel om de betonproducten / elementenverhardingen op voorraad bij ketencomplex welke verplaatst dient te worden (op voorraad op dat moment, rekening houdende met verplaatsen rond 20 december 2024. Dus niet extra elementenverhardingen op voorraad zetten op de Schelphoek te Hoorn, net voordat er verplaatst moet worden).

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
30 Deel 1 Algemeen. Hoofdstuk 1.05 Tijdsbepaling. Groot onderhoud.

**Vraag:**

Moeten álle deelopdrachten vóór 31 december van dat jaar te worden afgerond/opgeleverd?

**Antwoord:**

Nee, dit geldt niet voor de deelopdrachten die verstrekt worden voor nieuwe aanleg en reconstructies. Werkzaamheden voor nieuwe aanleg en reconstructies kunnen het gehele jaar worden opgedragen. Opleverdata wordt per deelopdracht in overleg met de directie bepaald, met inachtneming van gestelde in de contractdocumenten.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Deel 1 Algemeen. Hoofdstuk 1.05 Tijdsbepaling. Groot onderhoud.

**Vraag:**

Hoe worden bij groot onderhoud elementenverhardingen vakken die kleiner zijn dan 20m<sup>2</sup> verrekend (vakken met betrekking tot herstraatwerk)?

**Antwoord:**

Het kán voor komen dat er vakken kleiner dan < 20m<sup>2</sup> bij groot onderhoud elementenverhardingen worden tegengekomen. Deze werkzaamheden worden d.m.v. de besteksposten (met inschrijvingsbedragen voor de betreffende besteksposten) onder klein onderhoud afgerekend.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:** 25-04-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Deel 1 Algemeen. Hoofdstuk 1.05 Tijdsbepaling. Groot onderhoud.

**Vraag:**

Worden er meerdere deelopdrachten per wijk verstrekt?

**Antwoord:**

Nee, er dient wijkgericht gewerkt te worden zoals gesteld in RAW-Raamovereenkomst H-262. Wanneer er een deelopdracht wordt verstrekt voor een wijk aangaande groot onderhoud elementen, betreft dit een deelopdracht voor de hele wijk (dus niet 2 of meerdere deelopdrachten voor

een zelfde wijk gelijktijdig).

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Deel 1 Algemeen. Hoofdstuk 1.05 Tijdsbepaling: calamiteiten / standby  
vergoeding.

**Vraag:**  
Hoe dient de opdrachtnemer rekening te houden met zon- en feestdagen?

**Antwoord:**  
Er wordt geen stand-by vergoeding gegeven. Dit is ook zo gesteld in RAW-  
Raamovereenkomst H-262. Werknemers kunnen ten koste van het klein- en  
of groot onderhoud worden ingezet voor de calamiteiten-werkzaamheden  
(met andere woorden: werknemers van de aannemer die bezig zijn met klein-  
of groot onderhoud binnen de gemeente Hoorn kunnen weggehaald worden  
om de calamiteit op te lossen / te herstellen). Het verkeerskundig afzetten en-  
of eerste actie tijdens (enkel) zon- en feestdagen, wordt door de  
opdrachtgever verzorgd.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
Deel 1 Algemeen. Hoofdstuk 1.13 Werkdagproducties, deelopdrachten en  
boeteclausule / korting:

**Vraag:**  
Klopt het dat er ook een deelopdracht door de aannemer kan worden  
opgesteld?

**Antwoord:**  
Nee, dit is niet juist. De opdrachtgever verstrekt de deelopdrachten. de tekst  
onder 1.13 zal worden aangepast.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027  
**Beantwoord op:** 25-04-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Deel 1 Algemeen. Hoofdstuk 1.06, Onderhoudstermijn

**Vraag:**

Deze volgende zin is overbodig: "in afwijking op Paragraaf 9 van de UAV 2012 dient voor het werk te worden gelezen: de deelopdracht". Dit is overbodig omdat een deelopdracht volgens de Standaard gelijk staat aan een werk: "In afwijking op paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 dient voor het werk te worden gelezen: de deelopdracht."

**Antwoord:**

Deze zin wordt verwijderd

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:**

25-04-2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 3.1 akkoordverklaring

**Vraag:**

In de Inschrijvingsleidraad onder hoofdstuk 3.1 akkoordverklaring lees ik het volgende: "Door in te schrijven gaat u akkoord met de bepalingen uit deze inschrijfleidraad en verklaart u zich bereid tot uitvoering van de Opdracht zoals omschreven in de aanbestedingsstukken, waaronder: - Het RAW-Bestek. Maar dit betreft een RAW-Raamovereenkomst zoals gesteld in de Standaard RAW-Bepalingen 2020. Hoe zit dit?"

**Antwoord:**

RAW-Raamovereenkomst H-262 betreft een RAW-Raamovereenkomst zoals gesteld in de Standaard RAW Bepalingen 2020. De tekst RAW-bestek onder hoofdstuk 3.1 van de inschrijvingsleidraad moet gelezen worden als: RAW-Raamovereenkomst.

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst onderhoud  
elementenverhardingen 2023-2027

**Beantwoord op:**

25-04-2023

**Label:**

Inhoud