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PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling
Alle werkzaamheden verrichten tussen 07:00 uur en 19:00 uur

Aanvang werk na verstrekken deelopdrachten:
De aannemer dient binnen 10 werkdagen na ontvangst deelopdracht van de directievoerder UAV met het
werk te beginnen. Alleen met toestemming van de directie mag later begonnen worden. Ook is het mogelijk
dat de directie aangeeft wanneer de aannemer met een deelopdracht mag beginnen (na minimaal 10
werkdagen gerekend vanaf verstrekken

De raamovereenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2024, welke eenzijdig door de gemeente Den
Helder maximaal 2 maal met een jaar kan worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2026. De ingangsdatum
van de overeenkomst is 1 maart 2023.

Drie maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de gemeente Den Helder
schriftelijk bekend maken of er gebruik wordt gemaakt van het (volgende) optiejaar. Indien de gemeente
geen gebruik maakt van het optiejaar eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat hiervoor opzegging
vereist is.

De gemeente Den Helder zal aan het einde van de overeenkomst de overeenkomst niet verlengen. De
overeenkomst is aan het einde van de looptijd automatisch en van rechtswege beëindigd.

Het oordeel van de directie van de gemeente Den Helder is bindend bij het eventueel verlengen of
beëindigen van de overeenkomst. De aannemer kan de overeenkomst niet tussentijds ontbinden.

06 Onderhoudstermijn
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen
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2.2 Nadere beschrijving
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door
het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en
invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het
werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde (of waar staat:
vervoeren naar inrichting / erkende verwerker) te hebben worden stortkosten afgerekend op de
betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het
bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd.
Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten,
enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

04 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de
directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

05 Vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging.

06 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende
asfaltverhardingen.

07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO)
hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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HFD PAR ART LID

01 19 07 VEILIGHEID

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de
wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve
arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid
dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.

02 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de directie over een eigen Arbo-coördinator beschikt.

03 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het
werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard,
onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde
inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

04 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat
hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de
directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten, maximaal 12 maanden oud,
dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt.

05 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en
hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke
moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de
Brandweer.
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