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Vertrouwelijkheid: Openbaar 

Nota van Inlichtingen 

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de 

Aanbesteding Groot Onderhoud Elementenverharding (GOE) ten behoeve van Gemeente Den Haag 

is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld. De binnengekomen vragen zijn letterlijk 

overgenomen. Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.  

Directiemededelingen 
1. Gewijzigde besteksposten: 

• Post 290130 met (oude) hoofdcode 562401 is gewijzigd naar hoofdcode 562201 

• Post 290140 met (oude) hoofdcode 562401 is gewijzigd naar hoofdcode 562201 

• Post 290150 met (oude) hoofdcode 562402 is gewijzigd naar hoofdcode 562202 

• Post 290160 met (oude) hoofdcode 562402 is gewijzigd naar hoofdcode 562202 

• Post 290210 met (oude) hoofdcode 562421 is gewijzigd naar hoofdcode 562299 

• Post 290220 met (oude) hoofdcode 562421 is gewijzigd naar hoofdcode 562299 
 

2. Zoals aangegeven in de planning (h2.3 Inschrijvingsleidraad) starten de 
uitvoeringswerkzaamheden aansluitend aan de opdrachtverlening. De eerste Werken starten 
in Q1 2023 en betreffen de volgende werken: 
- perceel 1 Bentelostraat tussen Tinaarlostraat en Hoogeveenlaan,, z.s.m. in februari 2023 
- perceel 2 Dignaland, maart 2023. 
- perceel 1 Obrechtstraat, april 2023. 
- perceel 1 2e Schuytstraat, eind april 2023. 
 
Ten behoeve van deze eerste Werken heeft Opdrachtgever ca. 15.000m2 gebakken 
dikformaten op voorraad in de kleuren rood en mangaan, om geen stagnatie op te lopen als 
gevolg van leverantieproblemen bij de huidige levertijden. Opdrachtgever zal deze stenen 
naar eigen inzicht inzetten op werken binnen en buiten deze raamovereenkomst, maar de 
verwachting is dat in het eerste jaar aanzienlijk minder stenen geleverd hoeven te worden dan 
de genoemde hoeveelheden in het contract. 
 

3. De voorwaarden m.b.t. de frequentie van het gebruikt van het evaluatieformulier Past 
Performance zoals opgenomen in H4.1.4 in de Inschrijvingsleidraad is gewijzigd naar jaarlijks.  

 

Gewijzigde tekst H4.1.4 Inschrijvingsleidraad: 
‘4.1.4 Logboek en ‘past performance’ (evaluatieformulier Opdrachtnemer) 
Inschrijver wordt geacht bij iedere Nadere opdracht zelf aan te tonen in welke mate hij 
toegezegde kwaliteit heeft gerealiseerd. Hiertoe dient Inschrijver bij iedere bouwvergadering 
een logboek (zie tweede tabblad in de EMVI-excel) te overhandigen, waarin per criterium 
staat omschreven hoe er volgens Inschrijver is gescoord. Directie en Toezicht zullen kijken of 
dit overeenkomt met hun bevindingen en bij afwijkingen wordt er discussie gevoerd. Indien 
blijkt dat Inschrijver bewust negatieve score niet vermeldt, volgt er per geval en per Nadere 
opdracht een boete van 3.000 euro. Daarnaast werkt de gemeente Den Haag in het kader van 
past performance met een jaarlijks evaluatieformulier per bouwvergadering die meerdere 
deelopdrachten Groot onderhoud (past performance) kan beslaan.’ 

 
 
De volgende directiemededelingen betreffen tekstuele aanpassingen in de posten en worden pas in 
het bestek verwerkt met het aanleveren van het werkbestek. Dit net als de antwoorden op de vragen 
2, 15, 16 en 18. 

 
4. 6100 titel veranderen naar ‘’Algemene werkzaamheden bij deelopdracht en 

raamovereenkomst’’ 
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5. Algemene beschrijving ‘’Verwijderen’’ toevoegen aan Afval en/of vervuiling (incl. graffiti en 
beplanting). 

6. Wegenbouwdetails aanpassen onder bijlages, incl. eventuele verwijzingen in posten. 
7. 174720 Tekstuele wijziging, ‘’Incl. slurrie en zaagafval verwijderen’’ 
8. 175210 Fundering, steunrug en specie toevoegen. 
9. 180410 Deficode verwijderen oppervlakte boven water. 
10. Tekstuele wijziging oud materiaal inwassen met brekerzand, nieuw materiaal met straatzand. 
11. 185310 Tekstuele wijziging, ‘’Betreft fundering sinusdrempel en op-afritten plateau. 
12. 329110 Tekstuele wijziging, geen vierkante putranden maar putranden met vierkante deksel. 
13. 329110 Tekstuele wijziging, toevoegen verwijderen 3 stellagen. 
14. Leverantie vierkante putdeksel vermelden in post 329210. 
15. Verwijzing toevoegen onder posten 3334 naar 336310. 
16. Verwijzing in post 335213 kloppend maken. 
17. Verwijzing in post 335313 kloppend maken. 
18. Tekstuele wijziging 4100 ‘’bestaande situatie’’. 
19. Verwijzing in post 540060 kloppend maken. 
20. 601340 72uur wordt een week. 
21. 601410 bording wordt bebording. 
22. 602410 tekst wijzigen, geen invalide maar ook artsen, autodeelplaatsen etc. 
23. 612720 toevoegen, foto’s van HAS en KAS, verdichtingsgegevens, foto’s uit 3501. 
24. 612720 projectrapport toevoegen. 
25. 618110 meedenken met opstellen faseringen. 
26. 618310 tekst wijzigen mederwer naar medewerker. 
27. 6212 meetingen wijzigen naar metingen. 
28. 01 04 02 tekstuele wijziging data’s. 
29. 01 04 02 Index van de CBS of CROW veranderen van 2010 naar 2015. 
30. 6185 titel verwijderen ‘’Ter beschikking stellen materieel’’ zodat posten gewoon doorlopen 

onder elkaar. 
31. 01 14 06 artikel verwijderen 
32. 25 12 05 artikel verwijderen 
33. 25 15 artikel verwijderen 
34. 25 16 01 – lid 10 persleidingen verwijderen 

 
Overige reeks van directiemededelingen treft u in de het nota-besteksbestanden ‘221123 – Perceel 
1NVI.pdf’ en ‘221123 – Perceel 2NVI.pdf’. 
 

35. De termijn voor het vragen stellen over de 1e Nota van Inlichtingen (NvI1) wordt 
verlengd tot woensdag 30 november 2022, 16.00u. in verband met de verlate publicatie 
van NvI1. 

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten 
• 221118 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel II.rsx 

• 221118 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel I.rsx 

• 221123 – Perceel 1NVI.pdf 

• 221123 – Perceel 2NVI.pdf 

• 221122 - NVI Perceel I.nsx 

• 221122 – NVI Perceel II.nsx 
 

• Bijlage 1 - 221123 Inschrijfstaat Groot onderhoud Elementen - perceel 1 

• Bijlage 1 - 221123 Inschrijfstaat Groot onderhoud Elementen - perceel 2 

(gewijzigde posten in de inschrijfstaat zijn rood gemarkeerd voor het overzicht) 
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Behandeling vragen en antwoorden 
 

Nr.  Verwijzing Document Perceel Vraag Antwoord 

1 BP 112710 

 

 

Perceel 2 Kan het laden en vervoeren van asfalt gesplitst 

worden in teervrij en teerhoudend asfalt? 

Teerhoudend asfalt wordt niet overal geaccepteerd 

en moet dus naar een verder gelegen 

verwerkingsinrichting. 

Dit is gehonoreerd. BP 112720 is toegevoegd. 

2 Bestek - BP 114610/20 Perceel 2 De verwijzing naar bestekspost 113510 en 113520 

klopt niet want deze staan niet in het bestek. Graag 

corrigeren 

Dit wordt aangepast met het aanleveren van het 

werkbestek. 

3 Bestek - BP 122 Perceel 2 Leverantie van pallets tbv palleteren zal per hele 

pallet moeten. Halve of kwartpallets lijkt niet te 

kunnen. Graag corrigeren 

Het is Aanbesteder niet geheel duidelijk wat 

vraagsteller hier bedoeld. Uiteraard worden hele 

pallets gebruikt die niet altijd vol hoeven te worden 

gestapeld.  

4 Bestek - BP 17 Perceel 2 Bij een aantal posten ontbreekt de hoeveelheid ter 

inlichtingen, graag corrigeren 

Dit is aangepast. 

5 Bestek - BP 201620 Perceel 2 Volgens welke bestekspost dient de afvalbak weer 

aangebracht te worden? 

In de bestekspost staat aanbrengen volgens 

bestekspost 231050. Deze post klopt. 

6 Bestek - BP 621220 Perceel 2 Bij bestekspost 621220 ontbreekt de hoeveelheid, 

graag corrigeren 

Dit is aangepast. 

7 Leidraad 3.4.2.1 Perceel 1, 

Perceel 2 

U geeft bij kerncompetentie 3 aan dat de inschrijver 

min 3 werken gelijktijdig uitgevoerd moet hebben. 

Hoe dient de inschrijver dit inzichtelijk te maken of 

aan te tonen als dit afzonderlijke werken betreffen? 

Voor kerncompetentie 3 dient Inschrijver per werk 

het project/besteksnummer + de doorlooptijd (start 

en opleverdatum) op te geven.  
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8 EMVI tabel "Logboek maatlat Perceel 1, 

Perceel 2 

Kunt u een voorbeeld met de nota toesturen van 

een ingevuld blad? Zodoende kunnen we inzien 

hoe dit formulier wordt gebruikt. Op dit moment 

staan volgens ons niet alle juiste formules vermeld 

en kunnen wij niet goed inzien hoe het 

boetesysteem werkt. Daarnaast wordt er ook nog 

gesproken in dit formulier over "males / bonus". 

Echter is een bonus toch niet meer van 

toepassing? 

U dient voor de inschrijving alleen het eerste 

tabblad in te vullen. Het tweede tabblad betreft het 

logboek tijdens de uitvoering. In de 

Inschrijvingsleidraad treft u voorbeelden hoe het 

blad in te vullen. Een ingevuld voorbeeld dient ons 

inziens niet te worden verstrekt. 

 

In het tweede tabblad is abusievelijk het woord 

bonus blijven staan. Dit is inderdaad niet van 

toepassing en zal na aanbesteding met het 

verwerken van alle contractstukken tot werkbestek 

aangepast worden. 

9 EMVI criterium D3 Perceel 1, 

Perceel 2 

Hoe wordt omgegaan met de beschikbaarheid van 

personen die vallen onder de SROI? In de huidige 

marktsituatie is het al bijna niet mogelijk om aan de 

2% te komen. De inschrijver kan best de intentie 

hebben om bijvoorbeeld 5% extra in te zetten, maar 

als de personen hiervoor niet vrijkomen, hoe wordt 

dan met de boete omgegaan? 

De invulling van de SR-verplichting beperkt zich 

niet tot het inzetten van arbeidskrachten met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de invulling van 

de social return neemt de Opdrachtnemer bij 

aanvang van de opdracht contact op met Den Haag 

Werkt, het centrale contact- en meldpunt voor 

Social Return van de gemeente Den Haag. Den 

Haag Werkt ondersteunt opdrachtnemers kosteloos 

bij de invulling van de social return-verplichting met 

advies, werving, selectie en begeleiding van de 

kandidaten. Indien de beschikbaarheid van 

personen beperkt is waardoor de inzet van sociale 

arbeid niet of maar gedeeltelijk mogelijk is, kan 

Opdrachtnemer andere mogelijkheden aanwenden 

voor de invulling van de SR-verplichting. Deze 

mogelijkheden zijn onder andere; de inzet van 

indirecte arbeid, het bieden van stage plaatsen, het 
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geven van voorlichting, workshops of presentaties 

op scholen, creatieve oplossingen als een 

buddysysteem en als uiterste mogelijkheid kan 

zelfs gekeken worden naar de financiering van 

sociale projecten in Den Haag. 

De haalbaarheid van de SR-verplichting en het evt. 

door Opdrachtnemer bij EMVI D3 opgegeven 

additionele percentage hangt daardoor mede af van 

de inspanning en creativiteit van de Opdrachtnemer 

om dit percentage te realiseren.  

Bij het niet vrij komen van mensen dient Inschrijver 

de SR-verplichting op een andere wijze vorm te 

geven. Zoals gezegd kan Den Haag Werkt 

Opdrachtnemer faciliteren in de vormgeving van de 

SR-verplichting. Boetebeding blijft gehandhaafd 

zoals opgenomen in Aanbestedingsdocumenten. 

10 EMVI criterium D1.1 en D1.2 Perceel 1, 

Perceel 2 

Kunt u nader toelichten wat u verstaat onder een 

bandenzetter? 

Bedoeld wordt het eventuele materieel  dat wordt 

ingezet om de bandenklem mee te bedienen. Als 

dit hetzelfde materieel is als in de regels erboven, is 

mag het hier ook als dusdanig worden opgevoerd. 

11 EMVI criterium D1.1 en D1.2 Perceel 1, 

Perceel 2 

U geeft aan dat een elektrische pickup/bus alleen 

opgevoerd kan worden bij personen vervoer en niet 

vervoer van klein materiaal/materieel. Is dit juist en 

zo ja, kunt u nader toelichten wat hier de reden van 

is. Elke gebruik van inzet elektrisch 

materiaal/materieel moet toch gestimuleerd 

worden. 

Nee, dit is niet juist. Hier staat de tekst bijv. vermeld 

en het voorbeeld is uiteraard niet uitputtend. 

12 EMVI criterium C1 Perceel 1, 

Perceel 2 

Kunt u nader toelichten hoe u dit criterium gaat 

toetsen in het werk?  Wanneer is er werkelijk 

Op moment dat de toezichthouder constateert dat 

de werkploeg –zonder goede reden al voor einde 
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sprake van een verminderde inzet? Dit blijft een 

interpretatie van de persoon die de controle 

uitvoert.  Medewerkers kunnen ook een keer te laat 

komen of eerder wegmoeten ivm belangrijke privé 

afspraken. Iets wat in iedere sector gebeurd. Hoe 

wordt hier mee omgegaan? 

afgesproken werktijden naar huis, dan zal dit 

worden genotuleerd en in de bouwvergadering bij 

dit punt ter sprake worden gebracht.  

 

Alle omstandigheden dienen hier inbegrepen te 

zijn. Er wordt per deelopdracht één keer coulance 

toegestaan, mits dit vooraf gemeld wordt. Daarna is 

het voor risico Opdrachtgever. De coulance ook 

tekstueel in de tabel worden vermeld met het 

uitwerken naar het werkbestek. 

13 EMVI criterium B1 Perceel 1, 

Perceel 2 

U geeft aan dat ziekte en ontslag dient inbegrepen 

te zijn. Gezien de huidige situatie in de 

samenleving is het niet reëel om ziekte of ontslag 

mee te rekenen. Met dit criterium wordt dan 

gestimuleerd om mensen die ziek zijn of niet 

functioneren op een werk te laten lopen. Dit is ons 

inzien maatschappelijk niet verantwoordelijk. Graag 

verzoek ziekte en ontslag te laten vervallen. 

Omdat ziekte en ontslag zwaarwegende 

omstandigheden zijn, die mogelijk moeten blijven, 

mag er ook niet minder dan één keer per 

deelopdracht als maximum invullen. Als het twee 

keer voorkomt, vinden wij dat al exceptioneel. Nota 

bene: dan moet het voltallige koppel ziek zijn of 

ontslag nemen. Als een enkele medewerker ziek is, 

wordt er van uitgegaan dat er een vervanger voor 

wordt gevonden, die door de rest van de ploeg 

wordt ingewerkt. Op deze manier moet de 

voortgang in het werk blijven en wordt voorkomen 

dat vreemde mensen op het werk komen die 

opnieuw ingewerkt moeten worden. 

 

14 EMVI Criterium A1.1 t/m A2.2 Perceel 1, 

Perceel 2 

Kunt u aangeven wat u verstaat onder een 

opleverpunt en hoe deze in het werk worden 

bepaald. Onze ervaring is dat hier per 

directievoerder / toezichthouder verschillend naar 

wordt gekeken. 

Opleverpunten zijn punten in het werk die dusdanig 

slecht van kwaliteit zijn dat zij hersteld moeten 

worden 
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15 Post 520020 / 30 Perceel 1, 

Perceel 2 

Dienen de stortkosten inbegrepen te zijn of zijn 

deze voor de opdrachtgever? 

Stortkosten zijn voor Opdrachtgever. Dit wordt ook 

tekstueel toegevoegd in de post bij het verwerken 

naar het werkbestek. 

16 Post 336310 Perceel 1, 

Perceel 2 

Overgang van 160 naar 150 mm, adapter gres/pp. 

Is dit juist? Deze post betreft hulpstukken 200 mm 

toch? 

Dit moeten inderdaad adapterstukken zijn van 150 

naar 200. Dit wordt tekstueel aangepast bij het 

verwerken naar het werkbestek. 

17 Post 201510 en 201520 Perceel 1, 

Perceel 2 

Gerekend is met 10% gebroken/beschadigde 

materiaal. Is dit juist? 

Dit is een gemiddelde aanname. In de praktijk komt 

voor dat op het ene werk alles herbruikbaar is en 

op het andere werk wel 35% breuk voorkomt. 

Indien het materiaal heel is, wil opdrachtgever het 

materiaal vrijwel altijd wel behouden. 

18 Post 185130 en 185140 Perceel 1, 

Perceel 2 

Dienen de stortkosten inbegrepen te zijn of zijn 

deze voor de opdrachtgever? 

Stortkosten zijn voor Opdrachtgever. Dit wordt ook 

tekstueel toegevoegd in de post bij het verwerken 

naar het werkbestek. 

19 Posten 123010 20 / 30 Perceel 1, 

Perceel 2 

De hoeveelheden van vrijkomende straatbakstenen 

bij opbreken komen niet overeen met de 

hoeveelheden af te voeren naar gemeentelijk depot 

en de overtollige die aan aannemer vervallen om 

opbrengst voor te reken. Graag het verzoek deze 

posten te herzien. 

De hoeveelheden zijn altijd indicatief, maar er zal 

altijd een verband zitten tussen deze posten en de 

verhouding klopt inderdaad niet. Posten zijn 

aangepast. 

20 Postgroep 618310 Perceel 1, 

Perceel 2 

Kunt u nader toelichten wat u met deze 

"meerkosten" TBS post bedoelt. Zeker omdat een 

treeworker ook al wordt benoemd in post 618290. 

Dit gaat over de kosten voor de inzet van een 

treeworker in relatie tot de handelingen bij de 

besteksposten waarnaar verwezen wordt. Als de 

ETW-er meewerkend kan worden ingezet, kan een 

deel van de kosten voor deze ETW-er op die 

posten worden geschreven en het eventuele 

restant op deze post. 
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21 Post 339610 Perceel 1, 

Perceel 2 

De post betreft het dichtzetten van een inlaat. 

Echter wordt in de post het leveren van een 

schroefinlaat benoemd ipv een deksel. Is dit juist? 

De schroefinlaat voorkomt het lekken op een 

gerenoveerd riool (kous), onderin de post staat 

‘’schroefinlaat dichtzetten middels een kunststof 

kap’’. 

22 Postgroep 185520 Perceel 1, 

Perceel 2 

Uw gemiddelde eenheidsprijs voor deze post ligt 

aanzienlijk hoger dan de posten 185510, 30, 40. 

Kunt u dit nader toelichten? 

Dit verschil is abusievelijk opgetreden en is 

gecorrigeerd op post 185520. 

23 Postgroep 184040 / 50 Perceel 1, 

Perceel 2 

Uw maximale eenheidsprijs voor deze post is niet 

toereikend in de huidige marktsituatie. De 

gemiddelde prijs ligt aanzienlijk ( ca 4x) hoger dan 

de maximale eenheidsprijs . Graag verzoek de 

eenheidsprijs aan te passen naar het juiste 

marktniveau. 

De eenheidsprijs is aangepast, ca. 3x hoger. 

24 Diverse postgroepen mbt 

vervoeren grond 

Perceel 1, 

Perceel 2 

In het bestek worden diverse posten benoemd mbt 

het vervoeren van grond naar verwerker op een 

afstand van 10 of 20km. Uw maximale 

eenheidsprijs voor deze posten is niet toereikend in 

de huidige marktsituatie. De gemiddelde prijs ligt 

aanzienlijk ( ca 10x) hoger dan de maximale 

eenheidsprijs, dit mede door de beperkte af te 

voeren hoeveelheden. Volle vrachten zijn niet 

haalbaar gezien de bestekshoeveelheid. Graag 

verzoek de eenheidsprijs aan te passen naar het 

juiste marktniveau. 

Dit komt inderdaad op een 5tal plekken voor. Deze 

eenheidsprijzen zijn ca. 5-10x hoger aangepast. 

 

25 Post 123310 / 20 Perceel 1, 

Perceel 2 

Uw maximale eenheidsprijs voor deze post is niet 

toereikend in de huidige marktsituatie. De 

opbrengst van natuursteenbanden ligt nagenoeg 

gelijk aan de transportkosten. Een negatieve 

eenheidsprijs is dan ook niet reëel. Graag verzoek 

De ondergrens bij deze post is nagenoeg gelijk 

gesteld aan 0.  
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de eenheidsprijs aan te passen naar het juiste 

marktniveau. 

26 Postgroep 122 en 132 Perceel 1, 

Perceel 2 

Kunt u aangeven hoe wij de eenheidsprijzen 

moeten zien welke zijn benoemd in  postgroep 122 

(palletteren) en 132 (machinaal pakket)? Is 

postgroep 132 een meerprijs (aanvulling) op 

postgroep 122? Zo niet, dan zijn de tarieven niet in 

een juiste verhouding van elkaar. Het formatteren in 

machinaal pakket is meestal iets duurder als het 

palletteren. Graag het verzoek de eenheidsprijzen 

in postgroep 132 aan te passen of aan te geven dat 

het een meerprijs of postgroep 122 betreft. 

Dit betreft de meerprijs bij het palleteren en tevens 

geschikt maken voor machinaal pakket. Dit geldt 

enkel voor her te gebruiken materiaal.  

27 Post 114610 Perceel 1, 

Perceel 2 

Uw maximale eenheidsprijs voor deze post is niet 

toereikend in de huidige marktsituatie. De 

gemiddelde prijs ligt aanzienlijk ( ca 2x) hoger dan 

de maximale eenheidsprijs. Graag verzoek de 

eenheidsprijs aan te passen naar het juiste 

marktniveau. 

Eenheidsprijs is aangepast. 

 

28 Post 113020 Perceel 1, 

Perceel 2 

Uw maximale eenheidsprijs voor deze post is niet 

toereikend in de huidige marktsituatie. De 

gemiddelde prijs ligt aanzienlijk ( ca 5x) hoger dan 

de maximale eenheidsprijs. Zeker omdat, vanwege 

de geringe hoeveelheid, vaak een starttarief wordt 

berekend en geen meterprijs. Graag verzoek de 

eenheidsprijs aan te passen naar het juiste 

marktniveau. 

Klopt, dit in verband met de hoge kosten voor huur 

en aanvoer van materieel. Deze dienen echter op 

post 113010 te worden verrekend. 

29 Post 112820 Perceel 1, 

Perceel 2 

Uw maximale eenheidsprijs voor deze post is niet 

toereikend in de huidige marktsituatie. De 

gemiddelde prijs ligt aanzienlijk ( ca 4x) hoger dan 

Eenheidsprijs is aangepast. 
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de maximale eenheidsprijs . Graag verzoek de 

eenheidsprijs aan te passen naar het juiste 

marktniveau. 

30 Post 112810 Perceel 1, 

Perceel 2 

Uw maximale eenheidsprijs voor deze post is niet 

toereikend in de huidige marktsituatie. De 

gemiddelde prijs ligt aanzienlijk  ( ca 2x) hoger dan 

de maximale eenheidsprijs. Graag verzoek de 

eenheidsprijs aan te passen naar het juiste 

marktniveau. 

Eenheidsprijs is aangepast. 

 

 


