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Voorwoord 

Voor u ligt het marktconsultatiedocument in het kader van een marktonderzoek 

naar de renovatie van PI Veenhuizen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil door middel 

van deze marktconsultatie informatie verkrijgen over de renovatie van PI 

Veenhuizen.  

 

Leeswijzer 

Dit document is bedoeld om de procedure, voorwaarden, werkwijze en intenties 

van de marktconsultatie helder te maken. Dit document bevat een uitleg over het 

consultatieproces, achtergrondinformatie over het project en een formulering van 

de vraagstelling aan de deelnemende marktpartijen. In hoofdstuk 1 wordt de 

opgave en visie van het Rijksvastgoedbedrijf beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de 

projectinformatie gegeven (wat is het probleem waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf 

een oplossing zoekt). In hoofdstuk 3 worden de doelen van de marktconsultatie 

beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de procedure beschreven die het 

Rijksvastgoedbedrijf volgt bij deze marktconsultatie. Hoofdstuk 5 vermeldt de 

randvoorwaarden en uitgangspunten die van toepassing zijn op de 

marktconsultatie.  

 

In de bijlage vindt u de lijst met vragen en aanvullende informatie. Indien u 

belangstelling heeft, wordt u gevraagd de vragen te beantwoorden en via 

TenderNed naar het Rijksvastgoedbedrijf terug te sturen. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Rijksvastgoedbedrijf 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de vastgoedorganisatie van en voor de 

Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de hele 

levenscyclus van aankoop, onderhoud, renovatie tot en met afstoot van de 

huisvestiging van het Rijk. Het betreft een omvangrijke gevarieerde portefeuille 

van gevangenissen, kazernes, rechtbanken, vliegvelden, belastingkantoren, 

ministeries, musea en paleizen. De totale portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf 

heeft betrekking op ca. 13 mln. m2 bruto vloeroppervlak.  

 

Deze marktconsultatie is erop gericht er achter te komen of de door het RVB 

gekozen aanbestedings- en contractvorm ook door de markt wordt gedragen. 

 

2. Projectinformatie  

 

2.1 Project en scope 

Historie PI Veenhuizen 
Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen is een bestaande inrichting met twee 
locaties, Esserheem (15.302 m2) en Norgerhaven (15.309 m2). De bestaande 
hoofdgebouwen van beide carrés zijn aangemerkt als Rijksmonument. Verder is 
Veenhuizen als geheel aangewezen als rijks beschermd dorpsgezicht en sinds juli 
2021 toegevoegd op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Beiden dienen grondig 
gerenoveerd te worden om toekomstbestendig te zijn. 

In 2021 is het bovengenoemd werk middels een DBM-contract in de markt 
gebracht. Ter beheersing van onderlinge afhankelijkheden tussen beide locaties, 

maar ook het repeterende karater en uniformiteit is destijds besloten beide 
projecten als één geheel aan te besteden. De locaties zouden daarmee 
achtereenvolgend met bepaalde mate van overlap in uitvoering gebracht kunnen 
worden. Uiteindelijk heeft deze aanbesteding niet tot gunning geleid. 
Veranderende omstandigheden in de markt en haar omgeving, te samen het de 
omvang van het project en het bijbehorende risicoprofiel heeft er o.a. voor 
gezorgd dat het RVB geen opdrachtnemer voor uitvoering van de opdracht heeft 

kunnen contracteren.  

Om bovengenoemde redenen heeft het RVB besloten om de opgave bij te stellen 

en de markt te consulteren. Dit om er voor zorg te dragen dat een nieuwe 
aanbesteding wel tot opdracht aan geschikte marktpartij leidt.  

Zie tevens bijlage 1 met verdere informatie over het project.  

Bijstelling opgave  

Gelet op bovengenoemde ontwikkelingen is besloten om de opgave bij te stellen. 
Er is gebleken dat er in de huidige marktomstandigheden niet voldoende interesse 
is vanuit de markt om een project van deze omvang met bijpassend risicoprofiel 
op kunnen te dragen.    
 
Voor de bijstelling heeft het RVB de volgende afwegingen gemaakt:  
Het laten vervallen van het meerjarig onderhoud en het splitsen van de 

projectscope in twee of meer opdrachten zorgt voor een aanzienlijk meer 
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behapbaar project voor de markt, waarbij de financiële omvang ten minste 
halveert en de opgave beter aansluit bij de door de marktpartijen gehanteerde 
maximale omvang voor inschrijving.  
Het splitsen van de projectscope zou echter wel tot gevolg hebben dat de 

voordelen die eerder werden geconstateerd bij één integrale opdracht niet of 
minder worden benut. Met name ten aanzien van de technische en procesmatige 
verwevenheid tussen beide PI’s zouden voordelen van één geïntegreerde opdracht 
niet worden benut. Dit behoeft bij meerdere opdrachten expliciet aandacht in het 
proces en risicobeheersing.  
 
Beheersing hiervan kan door zo dicht mogelijk bij de vorige opdracht te blijven. 

Hiervoor is de navolgende mogelijkheid voorgesteld:  

Er komt één opdracht in de markt waarbij de focus zal liggen op de Design en 
Build van Norgerhaven. Het onderhoud zal niet in de opdracht worden 
meegenomen, om de financiële omvang verder te beperken.  
 
De renovatie van PI Norgerhaven wordt geïntegreerd middels Design en Build 
aanbesteed waarbij de renovatie van PI Esserheem als herhaalopdracht wordt 

opgenomen. Dit houdt in dat het RVB als opdrachtgever zich het recht 
voorbehoudt om tevens de Design en Build van PI Esserheem aan hetzelfde 
consortium op te dragen. Deze onderhandelingsprocedure, conform artikel 6.1.8 
ARW 2016, start na acceptatie van het Voorlopig Ontwerp (VO) Norgerhaven, dit 
valt binnen de wettelijke termijn van drie jaar. Indien deze 
onderhandelingsprocedure niet tot een herhaalopdracht leidt kan er alsnog voor 

Esserheem een nieuwe aanbesteding uitgezet worden. 
 
De navolgende risico’s en processen worden middels deze strategie beheerst:  
* Uniformiteit tussen beide PI’s, denk aan uitstraling & ontwerp  
* Efficiëntie door mogelijkheid tot hergebruik ontwerpwerkzaamheden 

(uniformiteit en doorlooptijd)  
* Doorlooptijden procedures, aanbestedingsproces, ontwerpproces, 

vergunningsproces, etc.  
* Beheersing afhankelijkheden tussen onderlinge PI’s.  
 
Aanpak herziene aanbesteding  
Door de aanpassing van de opgave ontstaan twee (deel)projecten met een 
beperktere omvang. De opgaven kenmerken zich door de gedifferentieerde 
monumentale waarde van de panden (hoog naar laag) van de carrévormige 

gevangenisgebouwen, en daaruit volgende onzekerheid op het gebied van 
gebouwinformatie. De geschetste ervaring op gebied van de 
marktomstandigheden heeft geleid tot de volgende bijstelling van de aanpak:  

- Gestart wordt met de aanbesteding voor de locatie Norgerhaven, waarbij 

de mogelijkheid is gecreëerd om na vaststelling VO Norgerhaven aanvang 

te maken met de herhaalopdracht* voor de locatie Esserheem, dit valt 

binnen de wettelijke termijn van drie jaar; 
- Bij de aanbestedingsstukken komt een duidelijke demarcatie ten aanzien 

van de hoofd- en nevenopdrachten. Onderhoud maakt geen onderdeel uit 
van de scope;  

-  De gebouwinformatie is verder in kaart gebracht, maar is beperkt op 
belangrijke onderdelen (fundering en constructie);  

- Meerjarig onderhoud (in de initiële aanbesteding 15 jaar) maakt geen 

onderdeel uit van de scope; 

- Volumestudie nieuwe noordvleugels en inpassing nieuwe volume in het 

bestaande monumentale ensemble en omgeving. Volumestudie wordt 

afgestemd met bevoegd gezag (Provincie, gemeente en RCE) 
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* De herhaalopdracht wordt met een vangnet opgenomen. Het doel is om een 

herhaalopdracht voor het geheel op te dragen. Mochten de onderhandelingen niet 

leiden tot een succesvolle opdracht voor de herhaalopdracht dan is het vangnet 

dat wij ons het recht voorbehouden om alleen een herhaalopdracht voor het 

ontwerp van Esserheem op te dragen.  

Indien de ontwerpopdracht wel als herhaalopdracht wordt verstrekt betekent dit 

vervolgens ook dat wij een VO of DO in de markt zetten voor de realisatie. 

Hiermee borgen we de onderlinge afhankelijkheden en de uniformiteit tussen 

beide PI’s.  

 

Daarnaast is er wellicht er de mogelijkheid (de architect(en)) bij PI Norgerhaven 

als verplichte onderaannemer op te nemen bij een nieuwe aanbesteding PI 

Esserheem. Indien aan de orde wordt deze mogelijkheid verder onderzocht.  
 
Om gebruik te kunnen maken van de kennis vanuit de markt wordt alleen een 
volumestudie van beide PI’s van de renovatie gemaakt, waarna de opdrachtnemer 
het ontwerp verder kan uitwerken.  

 
Geschiktheidseisen 
Het RVB is voornemens om de volgende geschiktheidseisen op te nemen: 
 
 

GESCHIKTHEIDSEISEN 
FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 
Naam Beschrijving 

F1: Verzekering 

 

Gegadigde beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

 
Naam Beschrijving 

T1: Ontwerp - 

beveiligde omgeving 

 

 

 

 

Kerncompetentie  

Het kunnen maken van een architectonisch ontwerp ten behoeve van 

een gebouw, zijnde een beveiligde omgeving met een -insluit van 

personen, en/of cel functie-, zoals penitentiaire inrichting, 

gerechtsgebouw, politiebureau of gesloten psychiatrische instelling. 

 

Aspecten 

Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand 

van één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot 

uitdrukking komen:  

 

- Het betreft het ontwerp vanaf SO t/m DO Niveau ten behoeve 

van een utiliteitsgebouw zijnde een beveiligde omgeving met een 

-insluit van personen, en/of cel functie met minimaal 3.000 m2 

BVO; 

- Minimale opdrachtsom of gefactureerd bedrag van 100.000,- euro 

ex. BTW; 

- Het DO of UO is afgerond vóór datum aanmelding en uiterlijk 7 

jaar voorafgaande aan datum aanmelding.  

 

Doelstelling opdrachtgever  
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Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee een architect te 

selecteren die aantoont de kennis en ervaring te hebben om de 

opdracht, met haar specifieke kenmerken ten aanzien van het type 

gebouw (beveiligde omgeving) uit te kunnen voeren.  

 

T2: Ontwerp - 
verbouwing van een 
monument 

 

 

 

Kerncompetentie  
Het kunnen maken van een architectonisch ontwerp ten behoeve van 
een utiliteitsgebouw met monumentale status.  

 

Aspecten 

Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand 

van één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot 

uitdrukking komen:  

 

- Het betreft het ontwerp vanaf SO t/m DO Niveau ten behoeve 

van een utiliteitsgebouw met een monumentale status; 

- Minimale opdrachtsom of gefactureerd bedrag van 100.000,- euro 

ex. BTW; 

- Het DO of UO is afgerond vóór datum aanmelding en uiterlijk 5 

jaar voorafgaande aan datum aanmelding.  

 

Doelstelling opdrachtgever  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee een architect te 

selecteren die aantoont de kennis en ervaring te hebben om de 

opdracht, met haar specifieke kenmerken ten aanzien van het type 

(monumentale) gebouw uit te kunnen voeren.  

 

 

T3: Ontwerp - 

installaties 

 

 

 

Kerncompetentie  

 

Het kunnen maken van een installatietechnisch ontwerp ten behoeve 

van een utiliteitsgebouw met een streng beveiligingsniveau. 

 

Aspecten 

Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand 

van één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot 

uitdrukking komen:  

 

- E (elektrotechnisch) & W (werktuigbouwkundig) installaties; 

- 24/7 garantie van het beveiligingsniveau, ook ingeval van 

uitval van beveiligingsinstallaties; 

- Ontwerp tot op ten minste DO niveau;  

- Minimale opdrachtsom of gefactureerd bedrag van 250.000,- 

euro; 

- Het DO of UO is afgerond vóór datum aanmelding en uiterlijk 

5 jaar voorafgaande aan datum aanmelding.  

 

 

Doelstelling opdrachtgever  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee een gegadigde te 

selecteren die aantoont kennis en ervaring te hebben om de complexe 

installatie ontwerpopdracht te kunnen realiseren.  
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T4: Realiseren 

geïntegreerd contract 

 

Kerncompetentie 

Het naar tevredenheid van de opdrachtgever kunnen uitvoeren en 

opleveren van een utiliteitsgebouw onder een geïntegreerd contract, 

waarbij gegadigde verantwoordelijk was voor zowel ontwerp als bouw 

onder kwaliteitsborging. 

 

Aspecten 

Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand 

van één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot 

uitdrukking komen:  

 

- Geïntegreerd contract betekent, UAV-GC of gelijkwaardig (NB 

een DB is gelijkwaardig, een bouwteamovereenkomst niet, 

ontwerpen en bouwen dient onder de verantwoordelijkheid 

van de opdrachtnemer te zijn uitgevoerd onder één set 

administratieve voorwaarden); 

- Ontwerp vanaf ten minste VO niveau; 

- Minimale opdrachtsom of gefactureerd bedrag van 

30.000.000,- euro; 

- Het gebouw is opgeleverd vóór datum aanmelding en 

uiterlijk 7 jaar voorafgaande aan datum aanmelding.  

 

Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand 

van één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot 

uitdrukking komen:  

 

Doelstelling opdrachtgever  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee een gegadigde te 

selecteren die aantoont kennis en ervaring te hebben om het 

geïntegreerde (UAV-GC) contract voor Renovatie PI Veenhuizen uit te 

voeren en integraal te managen. 

 

 

T5: Realiseren 

verbouwing 

monument 

 

Kerncompetentie 

Het naar tevredenheid van de opdrachtgever kunnen uitvoeren en 

opleveren van de verbouwing van een utiliteitsgebouw met 

monumentale status.  

 

Aspecten 

Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand 

van één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot 

uitdrukking komen:  

 

- Verbouw van een utiliteitsgebouw met monumentale status; 

- Minimale opdrachtsom of gefactureerd bedrag van 

5.000.000,- euro ex. BTW; 

- Het gebouw is opgeleverd vóór datum aanmelding en 

uiterlijk 5 jaar voorafgaande aan datum aanmelding.  

 

Doelstelling opdrachtgever  
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Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee een gegadigde te 

selecteren die aantoont kennis en ervaring te hebben om een 

monumentaal pand met respect voor de status van het pand te 

verbouwen. 

 

T6: Realiseren 

installaties  

Kerncompetentie 

Het naar tevredenheid kunnen uitvoeren en opleveren van de E & W 

(elektrotechnisch & werktuigbouwkundig) installaties ten behoeve van 

een Utiliteitsgebouw met een toegangsbeveiliging op streng 

beveiligingsniveau. 

 

Aspecten 

Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand 

van één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot 

uitdrukking komen:  

 

- E & W installaties; 

- 24/7 garantie van het beveiligingsniveau, ook ingeval van 

uitval van beveiligingsinstallaties; 

- Minimale opdrachtsom of gefactureerd bedrag van 

2.000.000,- euro; 

- Opgeleverd uiterlijk 5 jaar voorafgaande aan datum 

aanmelding.  

 

Doelstelling opdrachtgever  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee een gegadigde te 

selecteren die aantoont kennis en ervaring te hebben om de 

installaties voor een gebouw met een streng beveiligingsniveau zoals 

PI Veenhuizen te realiseren. 

 

Naam  Beschrijving 

B1: 

Kwaliteitszorgsysteem 

 

Aanwezigheid van een kwaliteitszorgsysteem dat door een 

geaccrediteerde certificeringsinstantie is gecertificeerd op basis van 

de NEN-EN-ISO:9001. 
 

Doelstelling opdrachtgever  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee een gegadigde te 
selecteren die aantoonbaar volgens een gecertificeerd 
kwaliteitsmanagementsysteem werkt. 
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3. Marktconsultatie 

 

3.1 Doel 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de marktconsultatie de volgende doelen:  

1. De markt vroegtijdig informeren en mee laten denken over de opgave 

waarvoor een oplossing wordt gezocht, zodat zij kunnen anticiperen op de 

aankomende aanbesteding; 

2. Onderzoeken hoe de markt aankijkt tegen de voorgestelde scope, contract en 

aanbesteding; 

3. Antwoord krijgen op de gestelde vragen, zie bijlage 1. 

 

3.2 Doelgroep 

 

De marktconsultatie richt zich op marktpartijen die (al dan niet in een combinatie) 

kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen en interesse hebben deze 

opdracht uit te voeren. 
 

4. Procedure Marktconsultatie 

 

De marktconsultatie bestaat uit de volgende fasen:  

1. Schriftelijke vragenronde  

2. Gespreksronde (dialoog) 

 

4.1 Schriftelijke vragenronde  

 

Om de kosten en de administratieve lasten voor het Rijksvastgoedbedrijf en de 

marktpartijen te beperken is er voor gekozen om een beperkt aantal 

geïnteresseerden (maximaal 6) uit te nodigen voor een individueel gesprek. Op 

basis van de beantwoording van het vragenformulier zal het Rijksvastgoedbedrijf 

daarom een aantal geïnteresseerde marktpartijen uitnodigen voor een individueel 

gesprek. Bij de selectie wordt gekeken naar de in het oogpunt van het 

Rijksvastgoedbedrijf meest waardevolle antwoorden op de vragen.  

 

De marktpartijen die niet worden uitgenodigd voor een individueel gesprek 

ontvangen via TenderNed hierover een bericht. 

 

Alle geïnteresseerde marktpartijen wordt daarom verzocht eerst schriftelijk mee 

te werken aan deze marktconsultatie door beantwoording van de vragen in de 

bijlage van dit marktconsultatiedocument. Marktpartijen wordt gevraagd, indien 

zij op een bepaalde vraag geen antwoord wensen te geven, aan te geven waarom 

zij geen antwoord wensen te geven op de desbetreffende vraag. De 

beantwoording van de vragen dient te geschieden middels een digitaal document 

dat via TenderNed kan worden ingeleverd.  
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Nadat de antwoorden van de marktpartijen op de vragen van het 

Rijksvastgoedbedrijf zijn binnen gekomen, zullen deze geanalyseerd worden. Op 

grond van deze analyse zal het Rijksvastgoedbedrijf een aantal partijen 

uitnodigen voor een gesprek (dialoog).  

 

U kunt over de marktconsultatie zelf (zoals het proces en dit 

marktconsultatiedocument) nog vragen stellen via de ‘vragen en antwoorden 

module’ op TenderNed. De vragen zullen via een nota van inlichtingen aan 

belangstellenden worden beantwoord.  

 
 

4.2 Gespreksronden (dialoog) 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft er voor gekozen om 1 op 1 gesprekken te voeren 

met uitgenodigde marktpartijen. Een 1 op 1 gesprek heeft als voordeel dat er 

meer diepgang is en er meer ruimte is om vragen toe te lichten. Het 

Rijksvastgoedbedrijf verwacht dat deze vorm meer bruikbare informatie oplevert 

dan wanneer gekozen wordt voor een groepsbijeenkomst met meerdere 

marktpartijen.  

 

De gesprekken zullen tussen 09.30 en 16.30 uur plaatsvinden in de week van 8 

mei 2023 ten kantore van het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag (Korte Voorhout 

7).  

 

De gespreksronde zal bestaan uit de volgende onderdelen:  

1. Voorstelronde;  

2. Dialoog naar aanleiding van ingezonden reactie op de marktconsultatie; 

3. Dialoog naar aanleiding van het doel van de marktconsultatie. 

 

De gesprekken duren maximaal 2 uur per leverancier. De exacte tijdsindeling zal 

op een later moment kenbaar worden gemaakt aan de uit te nodigen 

marktpartijen. 

 

Vanuit het RVB zijn in ieder geval personen met de volgende functies aanwezig 

tijdens de dialoog: 

- Projectmanager RVB 

- Projectdirecteur RVB / DJI 

- Vertegenwoordiger gebruiker DJI 

- Technisch manager 

- Inkoopmanager 

- Contractmanager 

 

Vanuit de aannemer verwachten wij minimaal personen met de volgende functies: 

- Projectdirecteur/bestuurder 

- Technisch manager 

- Hoofduitvoerder  
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4.3 Planning 

 

Voor deze marktconsultatie houdt het Rijksvastgoedbedrijf de volgende planning 

aan:  

 

 

Activiteit  

 

Einddatum  

Publiceren marktconsultatie  

 

30 maart 2023  

Indienen vragen door marktpartijen over 

marktconsultatie 

 

12 april 2023 

Beantwoorden vragen over marktconsultatie 

via nota van inlichtingen  

 

18 april 2023 

Indienen beantwoording vragen 25 april 2023 

 

 

Verzenden uitnodiging gesprek 

 

1 mei 2023 

Gespreksronden gepland op 

 

 

8 mei 2023 

Analyseren met conclusie marktconsultatie Voor 1 juni 2023 

 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar deze planning aan te houden. Mochten er 

niettemin wijzigingen optreden in deze planning dan wordt dit via TenderNed 

gecommuniceerd.  

      

 

4.5 Contactpersoon 

 

Alle communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie verloopt via 

TenderNed gericht aan de contactpersoon van het Rijksvastgoedbedrijf of diens 

plaatsvervanger. Het is niet toegestaan andere functionarissen van het 

Rijksvastgoedbedrijf (rechtstreeks) te benaderen. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf 

zal tijdens de marktconsultatie één contactpersoon optreden te weten: Mirrel 

Gerver.  

 

4.6 TenderNed 

 

De aankondiging van deze marktconsultatie is gepubliceerd op www.tenderned.nl 

en ook op de website van het Rijksvastgoedbedrijf en sociale media zoals 

LinkedIn.  

 

Deze marktconsultatie wordt geheel digitaal uitgevoerd in de TenderNed 

aanbestedingstool. Zie www.TenderNed.nl . Dat betekent dat de publicatie via 

TenderNed openbaar wordt gemaakt en dat de reacties digitaal worden ingediend 

via TenderNed.  

 

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
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Zie voor een toelichting op de wijze waarop een Inschrijving ingediend kan 

worden via TenderNed de onderstaande link. Hierin staat stapsgewijs beschreven 

hoe het digitale proces in zijn werk gaat. http://www.tenderned.nl/voor-

ondernemingen/zo-werkt-tenderned . Daarnaast kan de eGids geraadpleegd 

worden via: http://www.TenderNed.nl/egids/ON.  

 

5. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze marktconsultatie 
• Het Rijksvastgoedbedrijf neemt bij het doorlopen van deze 

marktconsultatie de beginselen van non-discriminatie en transparantie in 

acht; 

• Dit document is uitsluitend bestemd voor marktconsultatiedoeleinden; 

• De marktconsultatie is geen onderdeel van een mogelijke aanbesteding 

maar een consultatieronde; 

• Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet 

uitgesloten van deelname aan een mogelijke aanbesteding. Evenmin zijn 

marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze 

uitgesloten van, of bevoorrecht in, een eventuele deelname aan een 

aanbesteding; 

• De marktconsultatie is voor zowel alle deelnemers als het 

Rijksvastgoedbedrijf vrijblijvend; 

• Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie) 

kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of 

rechten jegens het Rijksvastgoedbedrijf ontlenen; 

• Deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het 

verkrijgen van een opdracht; 

• Eventuele kosten voor deelname aan deze marktconsultatie worden niet 

vergoed door het Rijksvastgoedbedrijf; 

• Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen 

aangeleverde functionele informatie geanonimiseerd verwerkt kan worden 

in het door het Rijksvastgoedbedrijf nader uit te werken programma van 

eisen; 

• Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken 

van in de aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie; 

• De inbreng van deelnemende partijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk 

behandeld worden, waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden 

met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen; 

• De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands; 

• Het Rijksvastgoedbedrijf is op geen enkele wijze gebonden aan de 

uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of 

aanbesteding van het project waarop de marktconsultatie betrekking 

heeft; 

• Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken 

om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd; 

• De door deelnemende partijen ingezonden documenten worden 

beschouwd als openbare documenten en vrij van auteursrechten. Indien 

auteursrechten van toepassing zijn dan wordt het Rijksvastgoedbedrijf 

hiervan gevrijwaard door de deelnemende partij(en) 

• Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor:  

o de planning zoals opgenomen in dit document te wijzigen;  

http://www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/zo-werkt-tenderned
http://www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/zo-werkt-tenderned
http://www.tenderned.nl/egids/ON
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o het voorgenomen aanbestedingsproces qua vorm en inhoud op 

andere wijze uit te voeren dan het proces dat mogelijk is 

medegedeeld;  

o deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken  

• Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen 
onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in 

dit document.  
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Informatiedocument 

Bijlage 2: Vragenlijst 
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Bijlage 2: Vragenlijst Veenhuizen 

Op basis van de documenten die het RVB voor deze marktconsultatie heeft 

verstrekt verzoeken wij u de onderstaande vragen te beantwoorden: 
1. Hoe kijkt u naar de voorgelegde opdracht?  

2. Wat vindt u van bijgevoegde planning?   

3. Past de voorgestelde omvang van de opdracht(en) binnen de kaders die u 

hanteert voor het inschrijven op projecten?  

4. Wat vindt u ervan dat locatie Esserheem als herhaalopdracht is 

opgenomen binnen deze aanbesteding? 

5. Wat zou het ideale moment zijn om de gesprekken voor de 

herhaalopdracht te starten, om de optimale efficiëntie te betrachten en de 

uniformiteit tussen beide PI’s te borgen? 

6.  Bent u onder de voorstelde aanpak en op basis van de informatie die wij 

in dit document verstrekt hebben, voornemens om in te schrijven op deze 

opdracht? 

7. Heeft u nog bepaalde suggesties voor deze aanbesteding die u mee wilt 

geven aan de RVB? 

 


