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0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

000 Informatie vóór aanvang werk

000010 Bezorgen bewonersbrieven EUR N
000020 Toepassen informatie bebording EUR N
000030 Melding(en) in Melvin EUR N

010 Aanbrengen voorzieningen ivm bereikbaarheid

010110 Aanbr., instandhouden en verwijderen loopschotten EUR N

020 Opstellen tekeningen en/of verkeersplan

020010 Omgevings-management / faseringen werkwijze EUR N
020020 Opstellen verkeersplan. EUR N
020030 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

030 Toepassen afzettingen en omleidingen

030010 Aanbrengen afzettingen / omleidingen EUR N
030020 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

040 Tijdelijke verkeersmaatregelen achteraf

0400 Informatiebebording achteraf

040010 Toepassen informatiebebording EUR N

050 Project informatiebord

050010 Toepassen project informatiebord. st 1,00V

060 Uitvoeren bouwkundige voor- en na opname

060010 Uitvoeren bouwkundige voor- en na opnames EUR N

1 OPRUIMINGSWERK

10 OPSCHONEN TERREIN

101010 Schonen terrein. m3 1,00V

11 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR E.D.

1100 Bebording

110010 Verwijderen verkeersbordpalen. st 22,00V
110020 Verwijderen verkeersborden. st 22,00V
110030 Verwijderen verkeersborden. st 3,00V
110040 Verwijderen verkeersborden. st 9,00V
110050 Verwijderen verkeersborden > onderborden st 11,00V
110060 Verwijderen verkeersborden > straatnamen. st 3,00V
110070 Verwijderen verkeersborden > parkeerverwijzingen. st 5,00V
110080 Verwijderen portaal palen ( hoogte-beperking ) st 2,00V

1101 Meubilair

110110 Verwijderen verkeersafzetpaal VAP st 22,00V
110120 Verwijderen betonvoet VAP ( vergrendel-poer ) st 4,00V
110130 Verwijderen anti-parkeerpalen beton st 29,00V
110140 Verwijderen sierpalen type "Amsterdam" st 15,00V
110150 Verwijderen Jumbo-blokken st 6,00V
110160 Verwijderen afvalbak st 1,00V
110170 Verwijderen boomrooster st 2,00V
110180 Verwijderen fietsklemmen / beugels st 16,00V

1102 Verwijderen metselwerk
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110210 Slopen metselwerk fietsenstalling. m3 1,25V
110220 Slopen funderingsconstructie fietsenstalling.. m3 1,50V

12 VERWIJDEREN VERHARDING

120 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1200 Teerhoudend asfalt

120010 Opstellen frees- en schollenplan EUR N
120020 Frezen teerhoudend asfalt dik gemiddeld 90 mm m2 393,00N
120030 Opbreken teerhoudende penetratielaag. m2 200,00V
120040 Acceptatiekosten teerhoudende frees-asfalt ton 71,00V
120050 Acceptatiekosten teerhoudende opbreek-asfalt ton 35,00V

1201 Teervrij asfalt

120110 Zagen verharding dik 90 mm. m 16,00V
120120 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt dik 90 mm. m2 244,00V
120130 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt dik 230 mm. m2 1.000,00V
120140 Frezen van teervrij asfalt dik 30 mm. m2 890,00V
120150 Frezen van teervrij asfalt dik 40 mm. m2 393,00V
120160 Facet frezen teervrij asfalt aansluiting. m2 47,00V
120170 Acceptatiekosten teervrije frees asfalt ton 110,00V
120180 Acceptatiekosten teervrije opbreek asfalt ton 638,00V

121 OPBREKEN BESTRATING

1210 Betonstraatstenen

121010 Opbreken betonstraatstenen kf overhakkers. m2 444,00V
121020 Opbreken betonstraatstenen kf parkeervakken m2 970,00V
121030 Opbreken betonstraatstenen rijbaan parkeervakken m2 944,00V
121040 Opbreken betonstraatstenen kf rabatstrook 0.50 m m2 38,00V
121050 Opbreken betonstraatstenen kf rabatstrook 0.30 m m2 41,00V
121060 Opbreken betonstraatstenen kf aanduiding drempel m2 18,00V
121070 Opbreken betonstraatstenen parkeerplaats Steegstraat m2 32,00V
121080 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 32,00V
121090 Verwijderen straatlaag m2 2.487,00V

1211 Straatbakstenen opnemen

121110 Opbreken straatbaksteen wf loopstroken. m2 415,00V
121120 Opbreken straatbaksteen wf rijbaan m2 813,00V
121130 Opbreken straatbaksteen wf gevelstoken m2 45,00V
121140 Opbreken straatbaksteen wf figuratie parkeerterrein m2 188,00V
121150 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.152,00V
121160 Verwijderen straatlaag m2 1.461,00V

1212 Granietkeitjes en opnemen

121210 Opbreken granietkeitjes van natuursteen. m2 9,00V

1213 Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot

121310 Vervoeren bestratingsmateriaal op pallets. m2 1.152,00V

1214 Betonverharding opbreken

121410 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 10,00V

122 OPBREKEN TEGELVERHARDING

122010 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm m2 1.472,00V
122020 Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 80 mm m2 6,00V
122030 Opbreken symbooltegels 300 x 300 x 60 mm m2 0,54V
122040 Verwijderen straatlaag m2 1.472,00V
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123 OPBREKEN BANDEN

123010 Opbreken betonbanden. 60 x 150 mm m 27,00V
123020 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm m 1.029,00V
123030 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm. inrit m 12,00V
123040 Opbreken oploopbanden 50/200 m 47,00V

124 OPBREKEN GOTEN

124010 Opbreken molgoot 4 str. rijen bss kf. m 100,00V

125 VERWIJDEREN FUNDERING GROENVOORZIENING

1250 Ongebonden funderingsmateriaal

125010 Verwijderen funderingslaag. m2 37,00V
125020 Verwijderen funderingslaag. m2 82,00V
125030 Verwijderen funderingslaag. m2 50,00V
125040 Acceptatiekosten funderingsmateriaal ton 86,00V

126 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG INFRA

1260 Ongebonden funderingsmateriaal

126010 Verwijderen funderingslaag rijbaan. m2 779,00V
126020 Verwijderen funderingslaag plein. m2 2.071,00V
126030 Verwijderen funderingslaag nieuwe bandenlijn. m2 157,00V
126040 Acceptatiekosten funderingsmateriaal teervrij ton 1.391,00V

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

130 SLEUFBEDEKKING BETONTEGELS

130010 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 54,00V
130020 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 54,00V

131 VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN

1310 VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN

131010 Verwijderen straatkolk. st 15,00V
131020 Verwijderen trottoirkolk. st 36,00V
131030 Verwijderen kunststofbuis 125 mm. m 86,00V
131040 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap st 42,00V
131050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m 57,00V
131060 Aanvullen sleuf. m 57,00V

14 VERWIJDEREN BEGROEIING

140010 Verwijderen bomen. st 3,00V
140020 Verwijderen stobben. st 4,00V

2 GRONDWERKEN

20 GRONDWERK ALGEMEEN

200 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

200010 Graven proefsleuf. m 35,00V
200020 Treffen voorzieningen kabels en leidingen CROW 500 EUR N

201 VEILIGHEIDSKLASSE (CROW 400)

201010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N

202 OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (OCE)

2020 AANVULLENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN (CE)
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202010 Voorbereidings-kosten t.b.v. de gehele opsporing. EUR N

2021 Detecteren

202110 Uitvoeren oppervlakte detectie CE. are 27,00V

2022 Benaderen, identificeren en veiligstellen

202210 Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten st 20,00V
202220 Toepassen voorziening veiligstellen ontplofbare dag 10,00V

oorlogsresten

2023 Bijkomende werken

202310 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00N
202320 Vervoeren schroot kg 200,00V
202330 Rapportage en plan van aanpak oppervlaktedetectie EUR N

21 GROND ONTGRAVEN

2100 Grondwerk Groenvoorziening

210010 Grond ontgraven uit cunet (klasse AW ) m3 61,00V
210020 Grond ontgraven uit cunet (klasse AW ) m3 107,00V
210030 Grond ontgraven uit cunet (klasse AW ) m3 196,00V

2101 Grondwerk Infra

210110 Grond ontgraven uit cunet loopstroken (klasse AW ) m3 127,00V
210120 Grond ontgraven uit cunet inrit (klasse AW ) m3 46,00V

22 GROND VERWERKEN

220010 Zand verwerken en verdichten m3 86,00V
220020 Zand verwerken en verdichten m3 212,00V
220030 Zand verwerken en verdichten m3 11,00V
220040 Grond verwerken teelaarde m3 135,00V
220050 Grond verwerken bemeste teelaarde m3 135,00V

24 AFVOER OVERTOLLIGE GROND

240 Afvoer overtollige grond

240010 Grond vervoeren klasse Achtergrondwaarde. m3 364,00V
240020 Grond vervoeren klasse Achtergrondwaarde. m3 17,00V
240030 Grond vervoeren klasse Achtergrondwaarde. m3 173,00V

3 LEIDINGWERK CENTRUMPLAN BLERICK

31 GRONDWERK SLEUF

310 Grondwerk riool pvc 250 mm

310010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf 250 mm. m3 55,00V
310020 Aanvullen sleuf. m3 55,00V

311 Grondwerk riool inspectieputten

311010 Grond ontgraven uit werkput IT putten m3 16,00V
311020 Aanvullen IT rioolputten m3 11,00V

32 INFILTRATIESYSTEEM

320 Infiltratieputten putten

3200 Putten van kunststof

320010 Aanbrengen put van kunststof > I-1 st 1,00V
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320020 Aanbrengen put van kunststof > I-2 st 1,00V
320030 Aanbrengen put van kunststof > I-3 st 1,00V
320040 Aanbrengen put van kunststof > I-4 st 1,00V
320050 Aanbrengen put van kunststof > I-5 st 1,00V
320060 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00V

321 Kolken en pvc leiding tbv infiltratiestelsel

3210 Kolken

321010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel) st 27,00V
321020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel) st 5,00V
321030 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel) st 8,00V
321040 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel) st 16,00V
321050 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer st 3,00V
321060 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer st 9,00V

3211 Grondwerk sleuven uitleggers

321110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluiting 125 mm m 317,00V
321120 Aanvullen sleuf kolkaansluiting 125 mm. m 317,00V
321130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolk-uitlegger 160 mm m 175,00V
321140 Aanvullen sleuf kolk- uitlegger 160 mm. m 175,00V

3213 HWA / IT-aansluitingen 125

321310 Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm m 60,00V
321320 Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm m 260,00V
321330 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º). st 245,00V
321340 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 45º). st 85,00V
321350 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel stroom-Y-stuk) st 20,00V

3214 HWA / IT-aansluitingen 160

321410 Aanbrengen PVC-buis ø 160 mm m 175,00V
321420 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop 160/125 mm) st 11,00V
321430 Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 160/125 mm) st 11,00V

3215 HWA / IT-aansluitingen 250

321510 Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm m 55,00V
321520 Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 250/160 mm) st 3,00V
321530 Aanbrengen PVC-hulpstuk ( bocht 45º mm) st 2,00V

3216 Maken pvc aansluiting op bestaande rioolputten

321610 Maken aansluiting op rioolput diameter 250 mm st 2,00V
321620 Maken aansluiting op rioolput diameter 160 mm st 1,00V

3217 Maken pvc aansluiting op bestaand pvc riool

321710 Maken inlaat in PVC-buis 315 mm st 1,00V

3218 Trottoirkolken op hoogte stellen

321810 Op hoogte stellen infiltratie-kolken st 4,00V

33 PUTRANDEN

330 OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ASFALT
VERHARDING

3300 Op hoogte stellen bestaande putafdekking // O-ling
systeem

330010 Opnemen bestaande putrand en deksel st 6,00V
330020 Leverantie prefab gewapende beton stelringen st 3,00V
330030 Aanbrengen asfalt t.b.v. tijd. dichten putranden ton 7,50V
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331 Putrand met ronde deksel in een asfaltconstructie

331010 Aanbrengen putafdekking in asfalt st 6,00V

332 OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ELEMENTEN
VERHARDING

332010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 18,00V

34 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

3400 Mantelbuizen t.b.v. laadpalen

340010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m 57,00V
340020 Aanbrengen mantelbuis 100 mm. st 3,00V
340030 Aanvullen sleuf. m 57,00V

3410 Mantelbuizen t.b.v. openbare verlichting

341010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m 14,00V
341020 Aanbrengen mantelbuis 100 mm. st 1,00V
341030 Aanbrengen mantelbuis 75 mm. st 1,00V
341040 Aanvullen sleuf. m 14,00V

35 REVISIE

350010 Inmeten en verwerken revisie (lnfiltratiestelsel) EUR N
350020 Inmeten en verwerken revisiegegevens (mantelbuis) EUR N

4 LEIDINGWERK PONTANUSSTRAAT

40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

400 OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (OCE)

4000 AANVULLENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN (CE)

400010 Voorbereidings-kosten t.b.v. de gehele opsporing. EUR N

4001 Detecteren

400110 Uitvoeren oppervlakte detectie CE. are 14,00V

4002 Benaderen, identificeren en veiligstellen

400210 Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten st 20,00V
400220 Toepassen voorziening veiligstellen ontplofbare dag 5,00V

oorlogsresten

4003 Bijkomende werken

400310 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00N
400320 Vervoeren schroot kg 200,00V
400330 Rapportage en plan van aanpak oppervlaktedetectie EUR N

4010 Uitvoeren bouwkundige voor- en na opname

401010 Uitvoeren bouwkundige voor- en na opnames EUR N

4020 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN ivm afsluiten riool

402010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
402020 Tijdelijke voorziening t.b.v. om pompen rioolwater EUR N

4030 VERWIJDEREN KOLKEN

403010 Verwijderen straatkolk. st 10,00V
403020 Verwijderen trottoirkolk. st 8,00V
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41 GRONDWERK RIOOLSLEUVEN

410 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4100 Proefsleuven

410010 Graven proefsleuf. m 10,00V
410020 Treffen voorzieningen kabels en leidingen CROW 500 EUR N

4101 VEILIGHEIDSKLASSE (CROW 400)

410110 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N

411 Opbreken funderingen

4110 Ongebonden funderingsmateriaal

411010 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 57,00V
411020 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 256,00V
411030 Acceptatiekosten funderingsmateriaal teerhoudend ton 37,00V
411040 Acceptatiekosten funderingsmateriaal teervrij ton 166,00V

412 Verwijderen riolering 400 mm

412010 Riool reinigen onder hoge druk. m 5,00V
412020 Verwijderen betonbuis 400 mm. m 5,00V
412030 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V
412040 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V
412050 Vullen buitenwerking gesteld riool. m 32,00V
412060 Revisie vervallen rioolleidingen EUR N

413 Grondwerk riool Dwa-riool 800 mm

413010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf Dwa 800 mm. m3 155,00V
413020 Aanvullen sleuf. m3 129,00V

414 Grondwerk riool Infiltratie-riool 600 mm

414010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf Infiltratie 600 mm. m3 360,00V
414020 Grond verwerken in rioolsleuf > drainage zand m3 130,00V
414030 Aanvullen sleuf. m3 130,00V

415 Grondwerk riool inspectieputten

415010 Grond ontgraven uit rioolputten m3 27,00V
415020 Aanvullen rioolput m3 15,00V

416 Afvoer overtollige grond

4160 Afvoer overtollige grond

416010 Grond vervoeren. m3 83,00V

42 INFILTRATIESYSTEEM

420 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf

420010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 130,00V

421 Infiltratieputten putten

4210 Prefab-putten

421010 Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-1 st 1,00V
421020 Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-2 st 1,00V
421030 Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-3 st 1,00V
421040 Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-4 st 1,00V
421050 Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-5 st 1,00V
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422 Waterdoorlatende buizen

4220 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf

422010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 160,00V

4221 Permeo buizen 600 mm

422110 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 149,00V
422120 Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00V

423 Kolken en pvc leiding tbv infiltratiestelsel

4230 Infiltratiekolken

423010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel) st 8,00V
423020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel) st 6,00V
423030 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel) st 8,00V

4231 Grondwerk sleuven uitleggers

423110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (kolkaansluitingen) m 90,00V
423120 Aanvullen sleuf. m 90,00V

4232 HWA / IT-aansluitingen 125 mm

423210 Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm m 90,00V
423220 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º). st 80,00V
423230 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 45º). st 40,00V
423240 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel stroom-T-stuk) st 5,00V
423250 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap st 18,00V

4233 HWA / IT-aansluitingen 250 mm

423310 Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm m 8,00V

4234 Maken aansluiting op bestaande rioolput

423410 Maken aansluiting op bestaande rioolput st 1,00V
423420 Maken aansluiting op bestaande rioolput st 1,00V

4235 Terugslagklep aanbrengen

423510 Aanbrengen terugslagklep. st 1,00V

424 OVERNEMEN BESTAANDE HUISAANSLUITING

424010 Overnemen bestaande huisaansluitingen st 10,00V

43 AANBRENGEN HOOFDRIOOL DWA 800 mm

430 INSPECTIEPUTTEN - DWA

4300 Maken aansluiting 800 mm op bestaande rioolputten

430010 Maken aansluiting op rioolput 01-52431 st 1,00V
430020 Maken aansluiting op rioolput 01-72977 st 1,00V

4301 Dichtzetten sparing 400 mm

430110 Dichtzetten geprefabriceerde sparing 400 mm. st 1,00V
430130 Dichtzetten sparing buis 400 mm. st 2,00V

431 BETON HOOFDRIOOL 800 mm

4310 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf

431010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 31,00V
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4311 Passtuk/Pendelstuk

431110 Pendelstuk van beton 800 mm st 2,00V

4312 Buizen, Ø 800 mm, ongewapend

431210 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 28,80V

44 AANBRENGEN IT-PUTRANDEN MET DEKSEL

440010 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00V

443 OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ELEMENTEN
VERHARDING

443010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 4,00V

45 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG

450010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.35 m m2 313,00V
450020 Profileren van oppervlakken. m2 313,00V

46 VIDEO CONTROLE-INSPECTIE

460010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 184,00V
460020 Maken video-opnamen vanuit riool. (betonbuis) m 184,00V

47 REVISIE

470010 Inmeten en verwerken revisie (lnfiltratiestelsel) EUR N

5 VERHARDING

51 FUNDERINGSLAAG

510 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510010 Afwerken zandbed. m2 5.426,00V

511 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG

5110 Fundering van betongranulaat 0/35

511010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.25 m m2 3.144,00V
511020 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.15 m m2 933,00V
511030 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.10 m m2 588,00V
511040 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.10 m m2 462,00V
511050 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.10 m m2 174,00V
511060 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.10 m m2 125,00V
511070 Profileren van oppervlakken. m2 5.426,00V

512 Wegfundering t.p.v. boomwortels

5120 Funderingslaag van boomsubstraat (onder parkeerpl)

512010 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 300,00V
512020 Spitten of ploegen tbv doormengen. are 3,00V

52 AANBRENGEN BANDEN, KANTLAGEN EN GOTEN

520 PASMAKEN BANDEN

520010 Pasmaken van betonbanden 180/200. st 20,00V
520020 Pasmaken van betonbanden 115/225 st 5,00V
520030 Pasmaken van rabat-banden 300 x 200 st 4,00V
520040 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm st 15,00V
520050 Pasmaken van betonbanden 120 x 250 mm st 20,00V
520060 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm st 25,00V
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521 TROTTOIRBANDEN

5210 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

521010 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm m 258,00V
521020 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm m 33,00V
521030 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm m 6,00V
521040 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm m 33,00V
521050 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm m 8,00V
521060 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm m 4,00V

5211 Trottoirbanden Type Rws 11/22

521110 Aanbrengen trottoirbanden van beton type Rws. m 27,00V
521120 Aanbrengen trottoirbanden van beton type Rws. m 8,00V
521130 Aanbrengen trottoirbanden van beton type Rws. m 4,00V
521140 Aanbrengen trottoirbanden van beton type Rws. m 6,00V

5212 Parkeer stootbanden

521210 Aanbrengen parkeer stootbanden 250 x 250 rond m 96,00V

5213 Rabat-banden

521310 Aanbrengen rabatbanden 300 x 200 x 1000 mm m 75,00V

5214 Oploop-banden

521410 Aanbrengen oploopbanden 50/200 x 250 x 1000 mm m 299,00V
521420 Aanbrengen oploopbanden 50/200 verloop 12/25 m 5,00V
521430 Aanbrengen opsluitbanden van beton (200 x 250 mm ) m 4,00V

522 OVERSTEEK MAASBREESESTRAAT / LUIFEL

522010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00V

523 OPSLUITBANDEN

5230 Opsluitbanden 120 x 250 mm

523010 Aanbrengen opsluitbanden van beton (120 x 250 mm ) m 189,00V
523020 Aanbrengen opsluitbanden van beton (120 x 250 mm ) m 63,00V

5231 Opsluitbanden 100 x 200 mm

523110 Aanbrengen opsluitbanden van beton (100 x 200 mm ) m 588,00V
523120 Aanbrengen opsluitbanden van beton (100 x 200 mm ) m 47,00V
523130 Aanbrengen opsluitbanden van beton (100 x 200 mm ) m 30,00V

524 KANTLAGEN

524010 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen kf. m 483,00V
524020 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen kf. m 272,00V
524030 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen kf . m 143,00V
524040 Opnieuw stellen kantlaag 2 strekse rij kf m 30,00V

525 MOLGOTEN

525010 Aanbrengen molgoot (5 str. rijen sbs keiformaat). m 240,00V
525020 Aanbrengen molgoot (2 rijen graniet-keitjes + Sbs df). m 61,00V

53 AANBRENGEN STRAATWERK

531 BETONSTRAATSTENEN

531010 Aanbrengen straatlaag. m2 308,00V
531020 Profileren van oppervlakken. m2 308,00V
531030 Aanbrengen betonstraatstenen (inrit loadingdock ) m2 125,00V
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531040 Aanbrengen betonstraatstenen (ASVV-drempel) m2 123,00V
531050 Aanbrengen vakmarkering van betonstraatstenen wit m 505,00V
531060 Aanbrengen betonstraatstenen (inrit Steegstraat ) m2 32,00V

532 STRAATBAKSTENEN

532010 Aanbrengen straatlaag 50 mm. m2 7.656,00V
532020 Profileren van oppervlakken. m2 7.656,00V
532030 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat > rijbanen. m2 2.336,00V
532040 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat > plateaus m2 933,00V
532050 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat > parkeer m2 1.364,00V
532060 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat > plein m2 132,00V
532070 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat > trottoir m2 2.844,00V
532080 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat > plint m2 47,00V

533 BETONTEGELS

533010 Aanbrengen straatlaag. m2 303,00V
533020 Profileren van oppervlakken. m2 303,00V
533030 Aanbrengen betontegels (dik 45 mm) m2 213,00V
533040 Aanbrengen geleidelijntegels ( dik 60 mm ) m2 88,00V
533050 Aanbrengen waarschuwingstegels ( 60 mm ) m2 2,00V

534 Overige werkzaamheden

534010 Aanbrengen wegdek-nagel type Punaise st 14,00V

54 HERSTRATEN / HERSTELLEN BANDEN

540010 Herstraten betontegels. m2 50,00V
540020 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 50,00V
540030 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 35,00V
540040 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs. st 35,00V
540050 Leveren rechte trottoirband van beton. st 10,00V
540060 Leveren betonstraatstenen kf grijs hele. st 20,00V

55 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

550 MAASBREESESTRAAT / BAARLOSEWEG

550010 Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen m2 915,00N
550020 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.205,00V
550030 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen. ton 60,00V
550040 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. AC 8 surf ton 70,00V
550050 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 18,00V

6 MARKERING / BEBORDING / MEUBILAIR

60 MARKERING

600 AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST

6000 Overige markering

600010 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 7,20V
materiaal- talud

600020 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 21,00V
materiaal-vlakken

600030 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 2,00V
materiaal-symbool

600040 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 2,40V
materiaal-streep

61 BEBORDING

6100 AANBRENGEN VERKEERSBORD EN -PAAL UIT DEPO

610010 Aanbrengen verkeersbordpalen uit depot. st 22,00V
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610020 Aanbrengen verkeersborden uit depot st 10,00V
610030 Aanbrengen verkeersborden uit depot st 5,00V
610040 Aanbrengen verkeersborden uit depot st 2,00V
610050 Aanbrengen verkeersborden uit depot onderborden st 11,00V
610060 Aanbrengen verkeersborden uit depot P-verwijzing st 3,00V
610070 Aanbrengen verkeersborden. Type N01 uit depot st 2,00V

6101 AANBRENGEN VERKEERSBORD EN -PAAL NIEUW

610110 Aanbrengen verkeersbordpalen st 3,00V
610120 Aanbrengen verkeersborden. Type I st 2,00V
610130 Aanbrengen verkeersborden. Type I st 6,00V
610140 Aanbrengen verkeersborden. Type I st 2,00V
610150 Aanbrengen verkeersborden. Type I st 7,00V
610160 Aanbrengen tekstborden. Type I st 2,00V

62 AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

6200 Fietsbeugels

620010 Aanbrengen fietsbeugels uit depot Windhond st 18,00V
620020 Aanbrengen fietsbeugels st 3,00V

6201 Afvalbakken

620110 Aanbrengen afvalbakken type Constructo 100 st 3,00V

6202 Boomroosters

620210 Aanbrengen boomrooster 1.80 x 1.80 m st 6,00V
620220 Aanbrengen boomrooster 1.50 x 1.50 m st 1,00V

6203 Banken

620310 Aanbrengen bank enkelzijdig, 2 zits st 1,00V
620320 Aanbrengen bank enkelzijdig met rugleuning, 2 zits st 1,00V

7 GROENVOORZIENINGEN

70 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

700 BESCHERMEN VEGETATIE

700010 Toepassen boombescherming EUR N

71 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

710010 Aanbrengen wortelscherm. m 240,00V
710020 Aanbrengen paal en draad m 95,00V

8 WERK ALGEMENE AARD

80 WERK ALGEMENE AARD

800 SERVICE HUISVUILCONTAINERS

800010 Service huisvuilcontainers EUR N

801 CONTROLE ONTWERP HOOGTES

801010 Controle ontwerphoogtes bestekstekening EUR N

802 ADMINISTRATIE VAN HET WERK

802010 Weekrapporten EUR N
802020 Administratie bonnen/documenten EUR N
802030 Administratie stortbonnen TV/TH frees-asfalt EUR N
802040 Coördinatie derden Spie Infra door de aannemer EUR N
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802050 Coördinatie derden Bouwaannemer door de aannemer EUR N

81 DIRECTIEBEHOEFTEN

811010 Gebruik van keet. EUR N
811020 Gebruik van instrumenten EUR N

82 TER BESCHIKKING TE STELLEN

820 Ter beschikking stellen WERKNEMERS

820010 T.b.s.werknemer: straatmaker uur 80,00V
820020 T.b.s. werknemer: opperman uur 80,00V
820030 T.b.s. werknemer: arbeider uur 80,00V
820040 T.b.s. werknemer verkeersregelaar uur 32,00V

821 Ter beschikking stellen MATERIEEL

821010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
821020 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
910030 Toepassen depot buiten werkgrens EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 10.000,00V
950020 Stelpost gevelsteen Tivoli EUR 2.000,00V
950030 Stelpost aanplak / reclame zuil EUR 1.250,00V
950040 Stelpost riool-aanpassing & K&L EUR 7.500,00V
950050 Stelpost verrekening tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 35.000,00V
950060 Stelpost verrekening benadering oorlogresten EUR 2.500,00V

96 Bijdragen

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


