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1 SF05 Aankondiging van een opdracht II.1.6 Er wordt genoemd dat er percelen zijn, we kunnen 

nergens een referentie naar de perelen vinden. Is dit 

juist?

Er wordt één opdracht verstrekt voor één perceel.

2 Selectieleidraad Algemeen Hoe gaat de scope van 455 kasten bepaald worden in 

relatie tot de prijs/calculatie, wanneer deze scope van 

455 kasten (nog) niet definitief in de scope of work 

zitten? Met andere woorden als dit volume wel binnen de 

scope valt dan heeft dit invloed op de financiele 

uitgangspunten. Naar onze idee dient er een gelijk level 

playing field te zijn bij de gunning/beoordeling van de 

financiele inschrijving, hoe gaat ProRail hiervoor zorgen?

Er wordt in de inschrijvingsfase een format 

aanbestedingsbegroting aan de gegadigden ter 

beschikking gesteld. Hierin kan inschrijver prijzen 

opnemen volgens een eenduidig stramien, zodat 

aanbiedingen op een uniforme wijze beoordeeld 

kunnen worden.

3 Selectieleidraad 2.1 Van deze 455 OCK worden 25 OCK niet-exclusief 

gecontracteerd, om innovaties vanuit andere projecten 

ruimte te geven om kasten te testen/ te leveren 

gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

Wat betekent niet-exclusief?

Leverancier krijgt het exclusieve recht om maximaal 

430 OCK te mogen leveren. Daarnaast is er een niet-

exclusief deel: er kunnen nog 25 OCK bij de leverancier 

worden besteld, maar kunnen deze ook bij een andere 

leverancier worden besteld in het kader van een 

innovatief project. Doordat een raamovereenkomst 

ingevolge het aanbestedingsrecht exclusief is, mag 

ProRail bij exclusiviteit gedurende de looptijd van de te 

sluiten raamovereenkomst geen OCK uitvragen bij een 

andere leverancier (t.a.v. de 430 OCK). Om innovaties 

mogelijk te maken, is een klein deel van het contract 

als niet-exclusief aangemerkt (25 OCK).   

4 Selectieleidraad 2.1 "Van de 455 OCK's worden er 25 niet exclusief 

gecontracteerd" betekent dit dat er maar 430 kasten 

gebouwd hoeven te worden?

zie antwoord vraag 3

5 Selectieleidraad 2.1 "ProRail garandeert een minimale afname uit de 

raamovereenkomst, zijnde de opdracht voor

ontwikkeling van de OCK. Ten aanzien van de levering 

van OCK en de ondersteuning bij

instandhouding wordt geen afnamegarantie gegeven." 

Hoe dient ON hier een productieproces op in te richten, 

als er geen gegarandeerde afname is?

Ondanks dat er geen afnamegarantie wordt gegeven 

heeft de leverancier die het contract verwerft het 

exclusieve recht om gedurende de looptijd van het 

contract 430 OCK te leveren (en 25 OCK niet-

exclusief). Productie hoeft niet eerder te starten dan dat 

hiervoor opdracht onder de raamovereenkomst is 

verstrekt. De wijze van inrichten van het 

productieproces wanneer er geen afnamegarantie is, 

gaat Opdrachtgever niet voorschrijven.
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6 Selectieleidraad 4.5.2 "Ten aanzien van ervaringseis 1 dient de omvang van de 

opdracht waar de referentie op ziet

minimaal € 8.000.000,- euro te bedragen over de gehele 

looptijd." Dit is een erg hoog bedrag voor het leveren van 

kastsystemen. 

Het referentiebedrag is zorgvuldig vastgesteld, passend 

bij de geraamde waarde van de opdracht en in lijn met 

voorschrift 3.5 G lid 2 van de Gids Proportionaliteit, de 

waarde van de referentie bevindt zich ruim onder de 

60% van de geraamde waarde van de opdracht.

7 Selectieleidraad 4.6 Mag de maximale hoeveelheid productiecapaciteit ook 

op een andere wijze worden verklaard?

Ja, mits het vervolgens conform de eis uit de 

selectieleidraad is omgerekend naar de vereiste 

waarde.

8 Selectieleidraad 3.8 Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de 

aanmeldingen moeten zijn ingediend, kunnen partijen 

geen bezwaar meer maken tegen eventuele 

onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of 

tegenstrijdigheden in de tot dan toe verstrekte 

aanbestedingsdocumenten, verwerken partijen hun recht 

om na die termijn alsnog bezwaar te maken tegen (de 

gevolgen van) eventuele schendingen van het 

(aanbestedings)recht en worden partijen geacht 

onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die 

documenten te hebben ingestemd. Ondernemer meent 

dat dit onder omstandigheden een onredelijke bepaling 

is, namelijk in die gevallen waarin moet worden 

aangenomen dat ondernemer eventuele 

onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of 

tegenstrijdigheden redelijkerwijs niet had moeten of 

kunnen ontdekken. Ondernemer meent dat in die 

gevallen geen sprake kan zijn van bedoelde 

rechtsverwerking. Dit geldt temeer nu de 

aanbestedingsdocumenten door of namens ProRail zijn 

opgesteld. Is ProRail bereid om vorenbedoelde nuance 

(dat er geen sprake is van rechtsverwerking indien moet 

worden aangenomen dat ondernemer eventuele 

onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of 

tegenstrijdigheden redelijkerwijs niet had moeten of 

kunnen ontdekken) op te nemen in de Selectieleidraad? 

Zo niet, kan ProRail toelichten waarom niet en in het 

bijzonder wat de rechtvaardiging daarvan is?

Zoals in par. 3.8 van de Selectieleidraad is 

aangegeven, is het van belang dat partijen een 

proactieve houding aannemen, hetgeen betekent dat 

eventuele onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of 

tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten zo 

spoedig mogelijk aan ProRail gemeld moeten worden 

en wel op een zodanig moment dat deze 

onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of 

tegenstrijdigheden nog gecorrigeerd kunnen worden. 

Onverminderd deze verantwoordelijkheid van een 

gegadigde, zal voor de beoordeling of er sprake is van 

een eventuele begrenzing aan een Grossmann verweer 

en/of rechtsverwerking worden aangesloten bij de 

geldende jurisprudentie. Daar deze beoordeling sterk 

casuïstisch van aard is, kan nu geen generieke 

aanpassing worden doorgevoerd.
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9 Selectieleidraad 2.1 Scope & 

4.5.2 Eis 2 - 

Ervaringseisen

Bij de scope van de overeenkomst geeft u aan dat de 

raamovereenkomst de ontwikkeling, levering en 

ondersteuning bij instandhouding van Object Controller 

Kasten (hierna OCK) omvat. De ontwikkeling omvat het 

ontwerpen, bouwen van 2 prototypes en testen ten 

behoeve van acceptatie van de OCK. Bij paragraaf 4.5.2 - 

eis 2, geeft u bijvoorbeeld bij ervaringseis 1 aan dat de 

ondernemer aantoonbaar kennis van en ervaring met het 

assembleren en werkend opleveren van samengestelde 

elektronische systemen én ICT-hardware systemen moet 

hebben. In de scope van de aanbesteding heeft u het 

assembleren en werkend opleveren van de OCK 

inclusief de elektronische systemen én ICT-hardware 

systemen niet meegenomen. Wij willen u vragen om de 

scope van de aanbesteding in lijn te brengen met de 

gevraagde ervaringseisen 1 t/m 4 om latere 

misverstanden te voorkomen.

In de scope is tevens het onderdeel "levering" 

toegelicht: “het leveren van maximaal 455 

geaccepteerde OCK ”. Assemblage is hier onderdeel 

van, zoals ook blijkt uit Bijlage 7 van de 

selectieleidraad. De ervaringseisen 1 t/m 4 houden dan 

ook allen verband met de opdracht en zijn niet 

disproportioneel. 

10 Selectieleidraad 2.1 Scope ProRail garandeert een minimale afname uit de 

raamovereenkomst, zijnde de opdracht voor ontwikkeling 

van de OCK. Ten aanzien van de levering van OCK en 

de ondersteuning bij instandhouding wordt geen 

afnamegarantie gegeven. Kunt u aangeven wat de 

overweging is om geen minimale afnamegarantie voor 

de levering van OCK af te geven?

De overweging om geen minimale afnamegarantie te 

geven is ingegeven doordat de OCK worden 

gefinancierd vanuit projectbudgetten. Deze 

projectbudgetten zijn nog niet vrijgegeven waardoor 

geen afname kan worden gegarandeerd. Pas na 

vrijgave van de budgetten is opdrachtverstrekking 

mogelijk.

11 Selectieleidraad 2.1 Scope ProRail garandeert een minimale afname uit de 

raamovereenkomst, zijnde de opdracht voor ontwikkeling 

van de OCK. Ten aanzien van de levering van OCK en 

de ondersteuning bij instandhouding wordt geen 

afnamegarantie gegeven. Is het wat ProRail betreft 

denkbaar dat er levering vanuit de in deze aanbesteding 

besproken innovatietrajecten volgt voor de levering van 

de bedoelde 430 OCK?

Nee. De leverancier die onderhavige aanbesteding 

verwerft, krijgt het exclusieve recht maximaal 430 OCK 

te leveren tijdens de looptijd van het contract. Deze 430 

OCK worden niet van een andere partij betrokken. Zie 

ook het antwoord op vraag 3
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12 Selectieleidraad 2.1 Scope Er is gekozen voor een wachtkamerovereenkomst om bij 

falende prestaties tijdens de ontwikkelfase om het 

contract te kunnen beëindigen en opnieuw te starten met 

de leverancier uit de wachtkamer. In paragraaf 2.2.1 

beschrijft u dat de wachtkamerregeling erin voorziet dat 

ProRail de (raam)overeenkomst met de gegadigde, die 

eindigt als tweede in rang, binnen een periode van 3 

maanden in werking kan laten treden indien de 

raamovereenkomst met de eerste opdrachtnemer 

beëindigd of vernietigd wordt of is. De periode van 3 

maanden lijkt erg kort zeker als de 3 maanden starten na 

definitieve gunning. Tevens is het erg lastig om een 

leverancier, die zich al heeft geprekwalificeerd en dus 

voldoet aan uw eisen, binnen 3 maanden een ontwerp 

op te laten leveren, dit ontwerp af te keuren, de 

leverancier een herstelmogelijkheid te geven en de 

leverancier daarna in gebreke te stellen en vervolgens 

de overeenkomst te beeindigen of vernietigen. Tevens 

heeft de leverancier ook nog een juridische 

bereopmogelijkheid die minimaal 2-3 maanden duurt. 

Gegadigde adviseert dan ook om de wachtkamerregeling 

te verlengen naar 6 tot 9 maanden. Kunt u hiermee 

akkoord gaan?

De periode van 3 maanden waarin (delen van) het 

ontwerp moet worden gerealiseerd met als mogelijk 

gevolg beëindiging van de overeenkomst blijft in stand. 

De in deze periode te realiseren delen van het ontwerp 

worden in de aanbestedingsdocumentatie van de 

inschrijffase nader gedefinieerd. Eveneens wordt in de 

inschrijffase in de overeenkomst en de 

wachtkamerovereenkomst beschreven hoe rekening 

wordt gehouden met herstelmogelijkheden en beroep 

en bezwaar.

13 Selectieleidraad 2.1 Scope U geeft aan bij de scope van de levering dat er van de 

455 OCK er 25 OCK niet-exclusief worden 

gecontracteerd, om innovaties vanuit andere projecten 

ruimte te geven om kasten te testen/ te leveren 

gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. 

Betekent dit dat n.a.v. deze testen door andere 

leveranciers er kasten geleverd kunnen worden die in de 

scope van deze opdracht (430 stuks) vallen?

Nee, Zie de antwoorden op vragen 3 en 11

14 Selectieleidraad 4.5.2 Eis 2 - 

Ervaringseisen

U geeft aan dat er per ervaringseis bij aanmelding één 

verifieerbare referentie moet worden opgegeven. Mag 

één referentie ook voor meerdere ervaringseisen 

gebruikt worden?

Ja, u kunt om het format referentieformulier aangeven 

voor welke ervaringseis uw referentie van toepassing 

is. Één referentie mag daarbij worden ingezet voor 

meerdere ervaringseisen.
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15 Selectieleidraad 4.6 

Selectiecriteria 

(nr 2)

In aanvulling op het bewijsstuk voor Geschiktheidseis 2,  

ervaringseis 1, vraagt u bewijs waaruit blijkt hoe groot de 

in de referentie gecontracteerde minimale voor het 

project beschikbare productiecapaciteit in een bepaalde 

tijd was. U vraagt daarbij om waar (voor de beoordeling) 

nodig dat gegadigde deze waarde dient om te rekenen 

naar de minimale gecontracteerde productieomvang per 

maand. Kunt u aangeven hoe gegadigde dit dient om te 

rekenen met een rekenvoorbeeld?

Rekenvoorbeeld 1: In het contract is vastgelegd dat u 

minimaal een productiecapaciteit beschikbaar dient te 

hebben om 1200 kasten per jaar te produceren. De 

productieomvang per maand is daarmee 1200/12 = 100 

kasten per maand.

Rekenvoorbeeld 2: In het contract is vastgelegd dat u 

binnen 3 maanden 600 kasten levert. De beschikbare 

productiecapaciteit per maand is daarmee 600/3 = 200 

kasten per maand

16 Selectieleidraad 4.6 

Selectiecriteria 

(nr 2)

U geeft aan dat "in de verklaring van de primaire 

opdrachtgever behorende bij ervaringseis 1 dient de 

locatie in de contractdocumentatie van de referentie te 

zijn benoemd waar deze is vastgelegd,". Deze zin lijkt 

niet af, mede doordat hij eindigt met een komma. Kunt u 

deze zin completeren?  

De komma dient in dit geval een punt te zijn. Om de zin 

te verduidelijken: In de verklaring dient te staan in welk 

contractdocument op welke pagina vastlegging van de 

door inschrijver opgevoerde waarde heeft 

plaatsgevonden. De tekst in de selectieleidraad is 

hierop aangepast.

Selectieleidraad v1.3.

17 Selectieleidraad 4.6 

Selectiecriteria 

(nr 2)

U geeft aan dat "in de verklaring van de primaire 

opdrachtgever behorende bij ervaringseis 1 dient de 

locatie in de contractdocumentatie van de referentie te 

zijn benoemd waar deze is vastgelegd,". Wat bedoelt u 

met "locatie" in deze context?

Met "locatie" wordt "documentnaam en paginanummer" 

bedoeld.

Selectieleidraad v1.3.

18 Selectieleidraad 4.6 

Selectiecriteria 

(nr 3)

U vraagt een aanvulling op ervaringseis 1 waaruit blijkt 

hoe groot de in de referentie gecontracteerde minimale 

beschikbaarheid van het systeem als geheel in een 

bepaalde tijd was. Waar (voor de beoordeling) nodig 

dient gegadigde deze waarde om te rekenen naar de 

MTBF. Gegadigde gaat ervan uit dat u hier met 

"systeem" de door opdrachtnemer te leveren 

componenten bedoelt zoals beschreven in Bijlage 7, bij 

het kopje 'Object Controller Kast (OCK)'. Is deze 

aanname correct? 

Nee. Met systeem bedoelen wij hier het samengestelde 

systeem zoals geleverd in de door inschrijver 

ingediende referentie. Dit kan componenten bevatten 

gelijk of gelijkend aan hetgeen beschreven in Bijlage 7, 

maar mag ook andere componenten bevatten. 

19 Bijlage 7 Nadere toelichting Wat zijn de klimatologische omstandigheden 

(temp/luchtvochtigheid etc.)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.
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20 Bijlage 7 Nadere toelichting Wat moet er in de besturingskast worden meegenomen 

voor de Object controllers ? (afmeting, voeding etc)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

21 Bijlage 7 Nadere toelichting Wat moet er in de besturingskast worden meegenomen 

voor de assentelcomponenten ? (afmeting, voeding etc)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

22 Bijlage 7 Nadere toelichting Wat moet er in de besturingskast worden meegenomen 

voor de netwerkcomponenten ? (afmeting, voeding etc)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

23 Bijlage 7 Nadere toelichting Welke netwerkcomponenten worden er toegepast Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

24 Bijlage 7 Nadere toelichting Welke voeding (Spanningsniveau en welke stroom) moet 

er worden meegenomen voor alle aan te sluiten 

elektrotechnische componenen ?

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

25 Bijlage 7 Nadere toelichting Hoe lang moet de installatie bij spanningsuitval gebufferd 

kunnen wordn  (hoeveel Ah)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

26 Bijlage 7 Nadere toelichting Hoe moeten de door Prorail te leveren componenten 

worden beveiligd ?  ( welke spanning en stroomwaarden)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

27 Bijlage 7 Nadere toelichting Wat wordt er verstaan onder monitoringssysteem (Wat 

moet er worden gemonitord ?)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.
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28 Bijlage 7 Nadere toelichting Betreft het monitoringssysteem alleen een lokale 

voorziening in de kast, of dient ook een 

centraal/overkoepelend monitoringssysteem geleverd te 

worden?

Het betreft hier alleen het decentrale deel van het 

monitoringssysteem.

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

29 Bijlage 7 Nadere toelichting Op basis ven welke technologie communiceerd het 

monitoringssysteem de statsumeldingen ?

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

30 Bijlage 7 Nadere toelichting Aan welke eisen moet de oplossing/componenten 

voldoen ?  (EMC, trliiningen, temp,  vocht, cybersecurity,  

etc.)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

31 Bijlage 7 Nadere toelichting anslutiklemmen type aansluittechniek (Schoef, veerdruk, 

pushin etc.)

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

32 Bijlage 7 Nadere toelichting Materiaal OCK kasten ? Sokkel ? Funderingsontwerp? Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

33 Bijlage 7 Nadere toelichting Hoeveel Spare ruimte bij maximale configuratie ? Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

34 Bijlage 7 Nadere toelichting Welke normen / richtlijnen zijn van toepassing? Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.
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35 Bijlage 7 Nadere toelichting Worden er eisen gesteld aan de werkprocessen? Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

36 Bijlage 7 Nadere toelichting Door of namens ProRail aan te leveren objectcontrollers, 

assentelcomponenten en netwerkcomponententen 

hebben deze altijd dezelfde bouwvorm?

De modules in de kast kunnen verschillen in 

bouwvorm. 

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld. 
37 Bijlage 7 Nadere toelichting Door opdrachtnemer te leveren monitoringssysteem. 

Kan er toelichting gegeven worden wat hierverwacht 

wordt?

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

38 Bijlage 7 Nadere toelichting Er dient gewerkt te worden met toekomstvaste en 

industrue-gestandaardiseerde componenten, betekend 

dit dat de keuze voor de componenten vrij is en niet dient 

te voldoen aan de SPC's zoals deze reeds bestaan?

Het werken met toekomstvaste en industrie-

standaarden heeft te maken met (toekomstige) 

beschikbaarheid van componenten. Deze dienen te 

voldoen aan de eisen in het aanbestedingsdossier. De 

relevante eisen uit de SPC's zijn opgenomen in het 

dossier. 

39 Bijlage 7 Nadere toelichting Door de opdrachtnemer te leveren behuizing met 

bijbehorend funderingontwerp; Is de opdrachtnemer vrij 

in het ontwerpen van een behuizing of dient deze te 

voldoen aan de SPC's zoals reeds bestaan?

Het ontwerp van de behuizing dient te voldoen aan de 

eisen uit het aanbestedingsdossier die in de 

inschrijffase beschikbaar wordt gesteld. De relevante 

eisen uit de SPC's zijn opgenomen in het dossier. 

Binnen de gestelde eisen in de contractdocumentatie  

is opdrachtnemer vrij in het ontwerpen van een 

behuizing.

40 Bijlage 7 Nadere toelichting Maken de testen van de prototypes onderdeel uit van de 

aanbieding of neemt Prorail de testen voor haar 

rekening?

Verschillende testen dienen door de opdrachtnemer te 

worden uitgevoerd. Dit zijn in ieder geval, maar niet 

uitsluitend EMC testen en klimaattesten 

(warmtehuishouding). nadere informatie over deze en 

overige uit te voeren testen  volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld. 
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41 Bijlage 7 Nadere toelichting Opdrachtnemer dient een productieproces in te richten 

op een flexibele vraag; Hoe flexibel verwacht Prorail 

hierin te zijn?

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

42 Bijlage 7 Nadere toelichting Ondersteuning bij problem managment, houdt dit ook in 

dat er werkzaamheden op locatie dienen te worden 

uitgevoerd?  Zoja., dient ON in het bezit te zijn van een 

gecertificeerd BFI monteur?

De opdrachtnemer hoeft niet in het bezit te zijn van / te 

kunnen beschikken over BFI monteurs. 

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.

43 Bijlage 7 Nadere toelichting "Van de Object Controller Kast wordt een hoge MTBF 

verwacht" Kunt u hoogte verder specificeren?

Bijlage 7 betreft een globale toelichting op het systeem, 

nadere informatie volgt in de 

aanbestedingsdocumentatie die in de inschrijffase 

beschikbaar wordt gesteld.
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