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DE ONDERGETEKENDEN: 
  
Sociale verzekeringsbank, rechtspersoonlijkheid bezittend krachtens artikel 3 lid 2 Wet Structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, gevestigd en kantoorhoudend te Amstelveen aan de Van 
Heuven Goedhartlaan 1 (1181 KJ), hierin rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw] 
[naam], [functie], hierna te noemen ‘Opdrachtgever’, 
 
 
en  
 
<naam opdrachtnemer>, statutair gevestigd te  <adres, postcode, plaatsnaam>, <postadres, 
postcode, plaatsnaam>, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder: 
nummer <invullen> , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  <de heer/mevrouw naam, 
functie> , verder te noemen:  “Aannemer” 
 
Gezamenlijk te noemen: “Partijen”, 
 
 
 
In aanmerking nemende: 
 
I. dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de aannemer een nationale 

aanbestedingsprocedure heeft gehouden waaraan Aannemer als inschrijver heeft deelgenomen. 
Aannemer zijn toegestuurd de navolgende documenten in de selectieprocedure met betrekking tot 
dit bouwplan; 

 
II. dat de opdracht aan Aannemer is gegund;  
 
III. dat het plan bestaat uit werkzaamheden voor de vervanging van de buitenkozijnen inclusief 

bijbehorende glasplaten, hierna te noemen: “het Werk”, zoals gedefinieerd in paragraaf 1 lid 1 van 
de UAV 2012; 

 
V. dat Opdrachtgever de realisatie van het Werk aan Aannemer wenst op te dragen. 
 
Artikel 1 - Opdracht 
 
1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke opdracht c.q. 

Werk hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend uit 
te voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde 
contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de 
voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en 
deugdelijk werk, zoals omschreven in paragraaf 6 van de UAV 2012.  
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1.2 Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contractdocumenten: 

 
a. Aanbestedingsdocumenten d.d. ……(datum), nr. ……, inclusief bijbehorende bijlagen; 
b. Algemeen tijdschema van Aannemer d.d. (datum); 
c. Gedetailleerd werkplan van Aannemer d.d. (datum);  
f. Nota van inlichtingen 1 en 2; 
e. V&G plan ontwerpfase 
f. ……. 

 
 
1.3 Op het Werk is van toepassing de UAV 2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 van de UAV 2012, 

is de UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze overeenkomst dan wel in 
het aanbestedingsdocument niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze 
overeenkomst alsmede in het aanbestedingsdocument geldt als een uitdrukkelijke afwijking. 
 

1.4 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of 
onduidelijkheden in de verschillende documenten de volgende rangorde: 
 
a. de schriftelijk goedgekeurde notulen van de bouwvergadering; 

 b. de aannemingsovereenkomst; 
c. Nota van inlichtingen 1 en 2; 
d. het aanbestedingsdocument; 
e. tekeningen en de bijlagen behorende bij het aanbestedingsdocument; 
f. de UAV 2012; 
g. de offerte van inschrijver. 

 
1.5   Indien echter op grond van een lager gerangschikt document hogere eisen zijn gesteld, gelden steeds 

die hogere eisen, tenzij in het hoger gerangschikt document is aangegeven dat, en ten aanzien van 
welk specifiek onderdeel, van het lager gerangschikt document wordt afgeweken. 

 
Artikel 2 - Aannemingssom 
 
2.1 De aannemingssom voor het Werk bedraagt in totaal € .… inclusief opslagen, exclusief BTW (zegge: 

.… euro) en is prijsvast tot het einde van het Werk. De risicoregeling voor woning- en utiliteitsbouw 
is niet van toepassing. Het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet 
van toepassing.  

 
2.2 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 zijn in het bedrag van de 

aannemingssom begrepen: 
 

a. belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen; 
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b. tijdelijke aansluitkosten tijdens de bouw voor elektriciteit, riolering, communicatie en water 
(zijnde de bouwaansluitingen); 

c.  uitvoeringscoördinatie en aanvragen netbeheerders; 
d.  uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen, details en 

kozijnstaten; 
e. deelberekeningen constructie volgens demarcatiestaat constructeur; 
f.  installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen; 
g. de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid als omschreven in artikel 3.5; 
h.  coördinatie aansluitingen op openbare ruimte; 
i. coördinatie aansluiting op het openbaar terrein; 
j. coördinatie werkzaamheden derden; 

 
2.3 In aanvulling op paragraaf 41 van de UAV 2012 is de BTW verlegd conform de verklaring van de 

Inspecteur der belastingen, welke verlegging op de factuur vermeld dient te worden. Aannemer 
dient deze bepaling in eventueel door haar af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op 
te nemen. 

 
2.4 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de 

aannemingssom overeenkomstig het betalingsschema binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur 
en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de directie. De laatste termijn geldt als 
onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het 
proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn uitgevoerd en 
Aannemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen: 

 
a) ter handstelling aan Opdrachtgever van de in het aanbestedingsdocument omschreven 

garantieverklaringen; 
b) overlegging van de in het Aanbestedingsdocument omschreven revisietekeningen, handleidingen 

en gebruiksaanwijzingen; 
c) overlegging van de in het Aanbestedingsdocument omschreven verklaringen van netbeheerders,  
         overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.  
 
2.5 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 mag Aannemer alleen het Werk schorsen dan 

wel in onvoltooide staat beëindigen indien de tekortkoming van Opdrachtgever niet het gevolg is 
van een omstandigheid waarvoor Aannemer verantwoordelijk is en de tekortkoming van 
Opdrachtgever de schorsing dan wel de beëindiging van het Werk in onvoltooide staat 
rechtvaardigt. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever 
eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. 

 
Artikel 3 - Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid 
 
3.1 Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Opdrachtgever zoals bepaald in paragraaf 3 van 

de UAV 2012. Bij zaken die op grond van het aanbestedingsdocument moeten worden voorgelegd 
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aan Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als 
contactpersoon voor Opdrachtgever op (naam). 

 
3.2 Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als 

contactpersoon op (naam); met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 van de UAV 2012 
voorgeschreven Bijlage A. Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om 
enigerlei reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een 
andere contactpersoon zal worden aangesteld.  

 
3.3 Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 

onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012). Opdrachtgever is te allen 
tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met 
de integriteit van de onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Ook is  
Aannemer verplicht om bepalingen als omschreven in deze aannemingsovereenkomst op te nemen 
in de eventueel te sluiten onderaannemingsovereenkomsten.  

 
3.4 Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Aannemer, voor eigen rekening 

en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats gericht op 
borging van de constructieve veiligheid.  

 Aannemer dient daartoe een projectkwaliteitsplan en/of keuringsplan voor de uitvoering van de 
constructies aan het onafhankelijk toezicht ter beschikking te stellen. 

 De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de voorafgaande goedkeuring 
van Opdrachtgever.  

 
Artikel 4 – Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht  
 
4.1 Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten 

opgenomen in de aanbestedingsstukken. Aannemer heeft als deskundige kennis genomen van deze 
documenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de 
aanbestedingsprocedure hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te 
waarschuwen voor alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.  

 
4.2 Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking 

hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de 
vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren. 

 
4.3 Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer redelijkerwijs had behoren 

te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke 
noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Aannemer 
verplicht dit onverwijld aan Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het in het 
aanbestedingsdocument en in de voorwaarden woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra 
betalingen te kunnen verlangen. 
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4.4 Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de 
eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren 
werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening 
en risico van Aannemer. 

 
4.5 Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen 

doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door geschillen 
tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aannemer 
aantoont dat Opdrachtgever ter zake een verwijt te maken valt. 

 
 
Artikel 5 – Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving)  
 
5.1 Aannemer staat er voor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet 
uitsluitend voor: 

 
a. het ophangen van de kennisgeving Inspectie SZW op de bouwplaats en het actualiseren ervan; 
b. de aanwijzing van een V&G-coördinator uitvoeringsfase; 
c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in het bijzonder waar het 

betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier; 
d. opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2  bedoelde documenten; 
e. bijhouden van het register van (bijna-)ongevallen en beroepsziekten; 
f. het houden van toolboxmeetings met schriftelijke vastlegging.  

 
5.2 Aannemer zal vóór de aanvang van de bouw van het Werk een Bouwveiligheidsplan en 

toegankelijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 6 van de Regeling 
Omgevingsrecht en dit ter goedkeuring indienen bij de directie. Eventuele door de directie aan het 
Bouwveiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen geen aanleiding geven tot bijbetaling. Het is 
Aannemer niet toegestaan met de bouw van het Werk een aanvang te maken zonder goedkeuring 
van het Bouwveiligheidsplan. 

 
5.3 Aannemer is tijdens de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem ingevolge de 

Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee 
samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart 
Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de 
vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke is 
gebleven.  

 
5.4 De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie gedurende de 

uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer coördinatoren 
(V&G-coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering 
aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer 
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zal de directie voor de aanvang van de bouw schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen 
van de coördinator(en). 

 
5.5 Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpassing van 

het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen 
daarvan daartoe aanleiding geven. 

 
5.6 Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het Werk 

bij de Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege. 
 
5.7 Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van de 

coördinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de 
uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatietaken, in 
het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier. 

  
Artikel 6 – Aanvang, bouwtijd en vertraging  
 
6.1 In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 2012 is de datum van aanvang van het Werk door Partijen 

vastgesteld op ….. (datum). 
 
6.2.a In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt een werkdag als onwerkbaar 

beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de 
Aannemer gedurende tenminste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers niet 
kan worden gewerkt.  

 
Artikel 7 - Ketenaansprakelijkheidsregeling 
 
7.1 Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling en de geldende aanvullingen daarop, zoals nader omschreven in 
het Aanbestedingsdocument. De onderaannemers van Aannemer dienen eveneens aan het 
gestelde in de Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. 
blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die de Belastingdienst te eniger tijd met 
betrekking tot de bouw van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de 
Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de 
Belastingdienst op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. 
Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke 
tussenkomst. 

 
7.2 Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door Opdrachtgever een voorgeschreven 

deel van de aan Aannemer toekomende aannemingssom of termijnen op een G-rekening van 
Aannemer wordt overgemaakt. Voor deze opdracht wordt het percentage van het 
loonkostenbestanddeel dat op de G-rekening dient te worden gestort, vastgelegd op .….% hetgeen 
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resulteert in een storting op de G-rekening groot …..% van de aannemingssom of iedere deelbetaling 
daarvan. 

 
Artikel 8 - Bankgarantie  

 
8.1 In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor 
de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze overeenkomst 
daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 6.3 omschreven korting, zal Aannemer ten 
gunste van Opdrachtgever in afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 een on demand 
bankgarantie stellen. De bankgarantie bedraagt € ….. (zegge: .… euro), zijnde 5% van de 
aannemingssom en wordt binnen 2 (twee) weken na tekenen van deze overeenkomst aan 
Opdrachtgever toegezonden conform het model gehecht aan het aanbestedingsdocument. De 
kosten van deze garantie zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de 
reden – wordt aangesproken, zal Aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke 
bedrag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 van de UAV 2012 is uitgesloten.  

 
8.2 De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijnen 

zijn verstreken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie 
retourneren nadat genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep 
heeft gedaan op de bankgarantie. 

 

  
Artikel 9 - Retentierecht 
 
9.1 Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet van 

zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander 
recht om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de 
datum van oplevering, in bezit te houden, tenzij vast staat dat Opdrachtgever in verzuim is met 
betaling van de reguliere termijnen van de aannemingssom (inclusief opgedragen meer en 
minderwerk).  

 
9.2 Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun 

mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt 
zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende 
onderaannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen 
dat deze verplichting in de onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer 
vrijwaart Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door 
een onderaannemer. 
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Artikel 10 - Tussentijdse beëindiging van de Aanneemovereenkomst 
 
10.1 In afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze 

aannemingsovereenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is 
vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht 
aangetekend schrijven, indien: 

a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het Werk  
         dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor 

het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd; 
b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan wel 

overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 
c. indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte 

daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke 
en tijdige uitvoering van de aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te komen;   

d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surseance 
van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in 
staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord 
aanbiedt; 

e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde 
van deze aannemingsovereenkomst en, nadat de Aannemer schriftelijk in gebreke is gesteld, het 
verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft; 

f.  Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Aannemer in het 
geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Aannemer strafrechtelijk veroordeeld is of na  31 
augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke 
integriteitsverplichtingen niet is nagekomen. 

 
10.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van 

het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het 
recht de aannemingssom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk 
aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, 
waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die 
betrokkenen betaalde bedragen. 
Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) 
ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen 
met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn. 

 
10.3 Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever 

gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan 
Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter 
beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever ter zake enige vergoeding verschuldigd is. 
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Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste 
verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. 
Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken derden 
kunnen doen gelden.  

 
10.4. a. Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder 

a, is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012,  aan Aannemer 
een vergoeding verschuldigd van  de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door 
Aannemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen 
worden afgerekend. 

10.4. b. In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b tot en met f 
, is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012,  aan Aannemer geen 
enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.  

 
10.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te 

schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn 
verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.  

 
10.6.a. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, 

zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over 
de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen, teneinde een 
vervangende bepaling overeen te komen, in dier voege dat de strekking van deze 
overeenkomst zoveel mogelijk behouden blijft. 

10.6.b. Aanpassingen van de overeenkomst op grond van het gestelde in dit artikel en op grond 
van regelgeving zullen over en weer nooit tot schadeplichtigheid kunnen leiden voor 
partijen. 

 

Artikel 11 – Opschortende voorwaarden  
 
11.1 De bepalingen van deze aannemingsovereenkomst treden eerst in werking nadat aan alle 

navolgende voorwaarden is voldaan: 

  
a. aan Opdrachtgever voor de uitvoering van het werk benodigde vergunningen, 

waaronder een bruikbare omgevingsvergunning, zijn verleend;  
b. door de Raad van Bestuur is goedkeuring verleend aan deze overeenkomst; 
c.  ……..(partijen kunnen hier naar believen voorwaarden opnemen waaraan voldaan moet 

worden, wil de aannemingsovereenkomst in werking treden). 
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Artikel 12 - Geschillen 
 
12.1 In afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van deze 

aannemingsovereenkomst, of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en 
Opdrachtgever ontstaan, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de gewone rechter, dan wel 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw indien partijen dit overeenkomen.  

 
12.2 Indien Aannemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende één maand 

in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien Aannemer een 
spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf 
werkdagen. 

 
12.3 Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage en indien de omvang van het geschil meer 

bedraagt dan € 50.000,--, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie leden, waarvan de voorzitter een 
jurist zal zijn.  

 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend te ……………………………………………, d.d. … 
 
 
Opdrachtgever: ….  
 
 
 
 
 
 
Aannemer: …. 
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