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Status van dit document 
De uiterste termijn voor het stellen van vragen was 02-02--2023, vóór 14.00 uur. De vragen met bijbehorende antwoorden treft u geanonimiseerd aan in deze 1e Nota van Inlichtingen.  
De verwijzingen naar document, hoofdstuk/paragraaf en pagina in de tweede, derde en vierde kolom bij de vragen in deze Nota van Inlichtingen zijn de verwijzingen door Deelnemers. 
 
Deze 1e Nota van Inlichtingen vormt een integraal en bindend onderdeel van het Beschrijvend document zoals gepubliceerd via TenderNed d.d. 06-01-2023.  
 
Opmerking     

 

1. 

Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

1.5 3 Wij verzoeken de Opdrachtgever om de voorgestelde rangorderegeling aan te 
houden en de tekst onder 1.5 te laten vervallen. Dit voorkomt allerlei discussie. Als 
tijdens het opstellen van documenten blijkt dat in een document met hogere 
rangorde een onderdeel onjuist is verwoord t.o.v. een eerder of lager in rangorde 
vermeld document, dan dient het hogere in rangorde staande document te worden 
geactualiseerd. 

Niet akkoord. De SVB is van mening dat de rangorde passend en standaard is.   

2. 

Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.1 3 Het laten vervallen van par. 47 UAV 2012 en art. 7:753 BW is niet akkoord. Wij 
verzoeken Opdrachtgever, mede vanwege het uitvoeren van werkzaamheden aan 
een bestaand gebouw, waarbij onvoorziene omstandigheden of overmacht kan 
ontstaan de laatste zin van art. 2.1 te laten vervallen. Daarbij dienen partijen met 
elkaar in gesprek te kunnen gaan ter bepaling van een redelijke en billijke conclusie 
o.b.v. bovenstaande te handhaven artikelen het uitgangspunt te zijn. 

Niet akkoord. De SVB is van mening dat de indexeringsclausule hierin voldoende voorziet. 

3. 
Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.2c 4 Dit punt is niet van toepassing. Is dat correct? Niet correct. Coördinatie is wel van toepassing voor o.a. aan- en afkoppelen bekabeling. Wat 
betreft aanvragen netbeheerders of dit van toepassing is,  is afhankelijk van wat de gekozen 
uitvoering zal zijn.   
 

4. 
Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.2e 4 Dit punt is niet van toepassing. Is dat correct? Tevens hebben wij bij de stukken 
geen demarcatiestaat aangetroffen. 

Correct. Put 2.2e komt te vervallen. Er dienen geen (deel)berekeningen te worden gemaakt. 
Er worden aanvullende tekeningen geleverd bij de 2e NvI om de demarcatie te 
verduidelijken. 

5. 
Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.2f 4 Dit punt is niet van toepassing. Is dat correct? Niet correct. Wel van toepassing. Te denken valt aan o.a. elektrische sloten / ontgrendeling.  

6. 
Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.2g 4 Wij nemen aan dat art. 2.2-g komt te vervallen aangezien er geen art. 3.5 in de 
aanneemovereenkomst is opgenomen? 

Correct. Punt 2.2g komt te vervallen. Een aangepaste versie van de 
aannemingsovereenkomst wordt toegevoegd en geüpload bij de 2e NvI via TenderNed.  

7. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.2h  4 Dit punt is niet van toepassing. Is dat correct? Niet correct. Wel van toepassing. Met aansluiting wordt bedoeld aansluiten op 
verkeerstromen. 

8. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.2i 4 Dit punt is niet van toepassing. Is dat correct? Niet correct. Wel van toepassing. Met aansluiting wordt bedoeld aansluiten op 
verkeerstromen. 

9. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.2j 4 Welke derden dienen te worden gecoördineerd? En wat is de omvang van de 
aannemingssommen? Deze gegevens zijn benodigd ter bepaling van de omvang 
van de coördinatievergoeding en eventuele verzekeringspremie. 
 

Coördinatie dient te worden uitgevoerd door de opdrachtnemer die de Atriumkap en 
glasvliesgevels vervangt. De opdrachtnemer voor de vervanging van de kozijnen stemt zijn 
werkzaamheden af met de coördinerende opdrachtnemer voor de vervanging van de 
glasvliesgevels en de Atriumkap. Zoals omschreven in bestek “51006966-B-01” artikel 
01.02.31. 
 
Wel behoort het tot de taak van de opdrachtnemer om bekabeling gemonteerd op / in / door 
de kozijnen te laten afkoppelen / aansluiten door de huisaannemer. 
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10. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

2.4 4 In art. 2.4 is aangegeven dat de laatste betalingstermijn vervalt bij het einde van de 
onderhoudstermijn. Echter wordt er ook een bankgarantie verlangd welke aan dient 
te worden gehouden tot aan het einde van de onderhoudstermijn. Dit resulteert in 
een dubbele onnodige zekerheid gedurende de onderhoudstermijn. Wij verzoeken 
Opdrachtgever de laatste betalingstermijn te koppelen aan de oplevering en/of het 
verhelpen van opleveringspunten incl. het aanleveren van de in art. 2.4 lid a t/m c 
vermelde stukken. Daarbij kan de bankgarantie vanaf de oplevering gedurende de 
onderhoudstermijn, verlaagd tot 2%, worden aangehouden. Deze werkwijze wordt bij 
zeer veel project toegepast en is i.r.t. het risicoprofiel een redelijke regeling. 
 

De SVB heeft het betalingsschema als volgt aangepast: 
 
> Bij opdrachtbevestiging 25%; 
> Bij 50% gereed melding werkzaamheden wordt er 35% betaald; 
> Bij 100% gereed melding werkzaamheden 35%; 
 
De gereed meldingen zullen per vleugel ( u en L gebouw) per verdieping worden gedaan en 
kunnen dan ook worden gefactureerd. 
> Bij oplevering de laatste 5% 
 

11. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

3.4 5 Artikel 3.4 gaat over de uitvoering van constructies. Dit lijkt ons niet van toepassing. 
Indien er door de Aannemer wel een toezichthouder moet worden aangesteld, 
ontvangen we daar graag duidelijke omschrijving/omvang van. 
 

Correct. Artikel 3.4 komt te vervallen. 

12. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

4.1 5 In aanvulling op art. 4.1 verzoeken wij Opdrachtgever om de volgende tekst toe te 
voegen: 'Aannemer heeft een waarschuwingsplicht, waarbij de 
ontwerpverantwoordelijkheid bij Opdrachtgever ligt.' 
 

Akkoord.  
 

13. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

6.2a 7 De voorgestelde tekst in art. 6.2-a vraagt om discussies m.b.t. de stelling dat 
werknemers zouden kunnen doorwerken. Wij verzoeken Opdrachtgever de bepaling 
van onwerkbaar weer zoals vermeld in de UAV 2012 aan te houden. 
 

Akkoord 
 

14. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

8 8 Gaat Opdrachtgever akkoord met een door Aannemer af te geven Concerngarantie? Niet akkoord. Concerngarantie geeft naar mening van de SVB minder garantie. 
 

15. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

8.1 8 Aannemer laat door de ING bank een bankgarantie afgeven conform het model van 
ING bank. Wij verzoeken Opdrachtgever het model van ING bank te accepteren. 
Tijdens de contractfase kunnen eventuele nuances worden afgestemd met de ING 
bank n.a.v. de eventuele wensen van de Opdrachtgever. 

Akkoord. Het model van de ING zal qua strekking gelijkluidend moeten zijn aan Bijlage J. 
Bankgarantie. 
 

16. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

8.1 8 Het laten vervallen van par. 43a lid 7 UAV 2012 achten wij niet opportuun. Wij 
stellen voor om dit tijdens de contractfase nader te bespreken o.b.v. de toelichting 
van Opdrachtgever. 
 

Akkoord. Wel van toepassing. Dit betekent dat artikel 43a lid7 gehandhaafd blijft.  
Echter de laatste zinsnede van art 8.1 van de aannemingsovereenkomst komt dus te 
vervallen. Een aangepaste versie van de aannemingsovereenkomst wordt toegevoegd en 
geüpload bij de 2e NvI via TenderNed.  
 
 

17. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

8.2 8 De bankgarantie kan vanaf de Oplevering gedurende de onderhoudstermijn 
verlaagd tot 2% van kracht blijven. Echter staat daar tegenover onze opmerking op 
art. 2.4 m.b.t. de laatste betalingstermijn. 
 

Niet akkoord. De 5% regeling is naar mening van de SVB redelijk.  

18. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

10.4a 10 Wij verzoeken Opdrachtgever naast lid 1a ook lid 1e op te nemen in art. 10.4.a Niet akkoord. De SVB is van mening dat het opnemen van het door uw gewenste artikel niet 
proportioneel is.  
 

19. Bijlage E. Concept 
aannemingsovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

12 11 Wij stellen voor om de aanneemovereenkomst te voorzien van een overzicht van 
alle bijlagen met datum. Dit voorkomt discussies tijdens de realisatiefase. 

Akkoord. 

20. Bijlage G. Concept 
coördinatieovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

 2 Onder artikel 2.2-j in de aannemingsovereenkomst wordt gesproken over het 
coördineren van derden. Wij verzoeken Opdrachtgever de derden, voor zover 
aanvullend van toepassing, tevens op te nemen in de Coördinatieovereenkomst. 
 

Zie het antwoord op vraag 9 van deze 1e NvI. 
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21. Bijlage G. Concept 
coördinatieovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

 2 Wat verstaat Opdrachtgever onder Aannemer? De bouwkundig of 
Installatietechnische Aannemer? 

Abusievelijk is een onjuiste versie van de Coördinatieovereenkomst gepubliceerd. Deze 
geeft onduidelijkheden. De juiste versie zal worden toegevoegd en geüpload bij de 2e NvI 
via TenderNed. 

22. Bijlage G. Concept 
coördinatieovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

 4 Het vastleggen vindt conform het model van de COVK plaats tijdens de 
bouwvergadering. Is Opdrachtgever van plan om 1 bouwvergadering met alle 
nevenaannemers en derden te voeren? Zo niet, dan stellen wij voor om wijzigingen 
vast te leggen in de Coördinatievergadering 
 

Afhankelijk van de aard vd afspraken wordt dit vastgelegd in de bouwvergadering danwel de 
COVK. 

23. Bijlage G. Concept 
coördinatieovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

 5 Het in dit artikel vermelde uitgangspunt kunnen partijen niet verrekenen in hun 
aannemingssom, aangezien het uitgangspunt voor de aannemingssom een 
ongestoorde bouwproductie zal zijn, en eventuele verstoringen vooruitlopend op een 
nader te constateren situatie niet kunnen worden begroot. Indien zich een verstoring 
voordoet dan dienen de kosten die alle partijen maken om een inhaalslag te maken 
te worden vergoed door de vertraging veroorzakende partij. Wij verzoeken de 
Opdrachtgever de tekst hierop aan te passen. 
 

Niet akkoord. De SVB is van mening dat de kans op dergelijke inhaalslagkosten minimaal is.  

24. Bijlage G. Concept 
coördinatieovereenkomst 
v1.0 d.d. 06-01-2023 

 6 Dit artikel gaat ervan uit dat slechts de coördinator de veroorzaker kan zijn van 
verstoringen in het te coördineren proces. Echter kunnen alle deelnemers de 
veroorzaker zijn van een verstoring. Wij verzoeken Opdrachtgever dit artikel hierop 
aan te passen. 
 

Aannemer van dit werk en coördinator zijn niet dezelfde partij. De aannemer van de 
gevelwerkzaamheden is de coördinator. Zie antwoord op vraag 9. 
 
Abusievelijk is een onjuiste versie van de Coördinatieovereenkomst gepubliceerd. Dat geeft 
onduidelijkheden. De juiste versie zal worden geüpload samen met de 2e NvI.  
 

25. NA Beschrijvend document 2.2.2 11 Tijdens de schouw werd ons verteld dat ook alle vliesgevels buiten de scope vallen. 
Dat zou betekenen dat punt 2.2.2. moet worden aangevuld met alle vliesgevels. 

De glasvliesgevels en Atriumkap vallen buiten de scope van deze aanbesteding. Voor het 
onderscheid / afbakening zie ook de tekeningen in de bijlage (demarcatie tekeningen). 

26. NA Beschrijvend document 2.4.2 en 3 11 Wij verwachten dat de percentages loon en materiaal anders zijn. Tevens is het in 
het document bij elkaar geen 100%. In de contractfase maken wij dit graag 
bespreekbaar. 

Uitgangspunt is dat het contractdocument gehandhaafd blijft. Indien onderbouwd is er 
vanzelfsprekend de mogelijkheid om zaken zoals loon en materiaal te bespreken. Overige 
10% valt buiten de verrekening. 
 

27. NA Beschrijvend document 3.2 13 Aanvang werkzaamheden staat in het document op d.d. 01-07-2023. Overeenkomst 
staat op dezelfde datum. Dit lijkt ons niet mogelijk. Graag deze tekst herzien. 

Akkoord. De overeenkomst zal z.s.m. worden getekend na de definitieve gunning doch voor 
1 juli 2023. De ingangsdatum van de overeenkomst is 01-07-2023. De werkzaamheden 
starten later. 

28. NA Beschrijvend document 3.4.1 14 “De tweede ronde is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen naar aanleiding 
van de vragen en antwoorden zoals deze in de eerste Nota van Inlichtingen zijn 
opgenomen.” Is er gezien de omvang van de vragenlijst en de complexiteit van de 
werkzaamheden mogelijkheid tot het stellen van nieuwe vragen in de tweede 
vragenronde?  
 

Akkoord.  

29. NA Beschrijvend document 3.6 16 “Er vindt slechts één schouw plaats voor alle Deelnemers tegelijkertijd.” Is er een 2e 
aanwijzing op locatie mogelijk voor opname van maatvoering en opname door 
toeleveranciers? Omdat deze informatie niet uit de verstrekte stukken te halen is. 
 

Akkoord. Er is een tweede mogelijkheid voor een schouw op 1 maart van 10:00 – 12:00 
uur. U dient zich hiervoor uiterlijk 28 februari schriftelijk aan te melden via inkoop@svb.nl  
Graag rekening houden met de eisen zoals beschreven in het Beschrijvend document 
hoofdstuk 3.6 inzake een schouw (zie pagina 15 en 16 van het BD). 
 

30. NA Beschrijvend document 3.9 18 Betalingsschema zien wij graag aangepast. Het materiaal zal al eerder worden 
aangeleverd en omvat het grootste deel van de aanneemsom. Nu kan 40% pas 
gefactureerd worden nadat de werkzaamheden gereed zijn. 
 

Akkoord. De SVB heeft het betalingsschema als volgt aangepast: 
Bij opdrachtbevestiging 25%; 
> Bij 50% gereed melding werkzaamheden wordt er 35% betaald; 
> Bij 100% gereed melding werkzaamheden 35%; 
 
De gereed meldingen zullen per vleugel ( u en L gebouw) per verdieping worden gedaan en 
kunnen dan ook worden gefactureerd. 
 

mailto:inkoop@svb.nl


 
 Nationale aanbesteding Vervanging buitenkozijnen                                              
 1e Nota van Inlichtingen d.d. 23-02-2023 
 Aanbestedingsnummer: TN 388734 
 

Pagina 4 van 10 

Opmerking/ 
Vraag nr. 

Document Hoofdstuk / 
paragraaf 

Pagina Onderwerp / vraag Antwoord  

> Bij oplevering de laatste 5% 
31. NA Beschrijvend document 3.11 19 Merknamen zijn ons inziens in bijlage D niet volledig. Indien er specifieke fabricaten 

en types zijn gewenst dan verzoeken wij u om dit eenduidig per onderdeel te 
vermelden. 
 

De omschrijvingen zijn zodanig opgezet dat de aannemer de leverancier c.q. de fabricaten 
die vooropgesteld wordt kan aanbieden, of een gelijkwaardig alternatief. 

32. NA Beschrijvend document 4.12 25 Wij stellen o.b.v. de huidige maatschappelijke en globale ontwikkelingen voor om de 
gestanddoeningstermijn ter verlagen naar 30 dagen, waarbij bij een verlenging t.g.v. 
een eventuele procedure de prijs kan worden geïndexeerd. 
 

De SVB begrijpt uw redenering doch 30 dagen is naar mening van de SVB te kort. De 
gestanddoeningstermijn zal worden aangepast naar 2 maanden. Na deze 2 maanden is 
indexering dus mogelijk.   

33. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.07 8 Wij nemen aan dat de datum in 2023 i.p.v. 2022 valt? Correct. Dit dient 2023 te zijn.  

34. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.08.13 9 De datum van oplevering komt niet overeen met het concept van de 
aannemingsovereenkomst. Graag hier verwijzen naar de aannemingsovereenkomst. 
 

Zie het antwoord op vraag 27 van deze 1e NvI.  
 

35. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.08.52 9 Het uitvoeren van beproevingen is verstandig voordat e.e.a. in gebruik wordt 
genomen. De vermelding van 'e.d.' geeft een onduidelijke scope van de uit te voeren 
beproevingen. Aangezien div. beproevingen dienen te worden gebudgetteerd, is de 
vraag aan de Opdrachtgever om duidelijk (zonder open eind) aan te geven welke 
beproevingen door Aannemer dienen te worden uitgevoerd. 
 

De aannemer dient de onderstaande onderdelen te beproeven: 
- Kozijnen, draaiende delen (ramen, deuren). 
- Zonwering buiten (weer werkend monteren) 
- Zonwering binnen 

36. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.08.90 9 Het beproeven op ontwerpeisen valt buiten de scope van Aannemer, aangezien 
Opdrachtgever ontwerp verantwoordelijk is. Zie ook de opmerking op de 
aannemingsovereenkomst. 
 

Correct. Artikel 01.02.08-90 komt te vervallen.  

37. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.09.93 10 Opdrachtgever vraagt om alle aan te leveren bescheiden tijdens de opneming te 
overleggen. Onze ervaring is dat testrapportages e.d. vanuit het bevoegd gezag of 
keuringsinstanties nogal eens op zich laten wachten, en wij verzoeken om het 
volledige dossier uiterlijk 3 weken na oplevering te kunnen overleggen. 
 

Akkoord 

38. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.09.93 10 Wij nemen aan dat in de huidige tijd geen ordners met veel papier dienen te worden 
afgegeven bij oplevering in het kader van milieubelasting, maar dat het volledige 
opleveringsdossier digitaal kan worden aangeleverd? 
 

Akkoord 

39. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.09.94 10 Het verhelpen van opleveringspunten voeren wij direct na oplevering uit, echter kan 
i.v.m. leveringstijden een maximale tijdsduur van 15 dagen niet voldoende zijn. Wij 
verzoeken Opdrachtgever de tekst i.r.t. leveringstijden aan te passen waarbij de 15 
dagen kan worden overschreden. 

Niet akkoord. Artikel blijft gehandhaafd. Indien aannemer kan aantonen dat 15 dagen te kort 
is, zullen aanvullende afspraken worden gemaakt naar redelijkheid en billijkheid. 

40. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.10.91 11 Zie bovenstaande vraag. Tijdens contractfase ook dit artikel aanpassen Zie het antwoord op vraag 39 van deze 1e NvI. 

41. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.11.90 11 Wij nemen aan dat de Opdrachtgever met de tekst '... niet binnen drie werkbare 
werkdagen ...' bedoeld dat Aannemer de melding in behandeling neemt. Het 
daadwerkelijke herstel kan namelijk afhankelijk zijn van leveringstijden, waarbij de 3 
dagen worden overschreden. Wij verzoeken Opdrachtgever de tekst hierop aan te 
passen. 

Zie het antwoord op vraag 39 van deze 1e NvI. 

42. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.11.90 11 Het opleggen van een korting door het niet binnen 3 dagen oplossen van een gebrek 
tijdens de onderhoudstermijn achten wij niet opportuun, mede gezien het feit dat de 
locatie in gebruik is met het uitgangspunt dat er geen daadwerkelijke bedrijfsschade 
ontstaat. Wij verzoeken Opdrachtgever de laatste zin van dit artikel te verwijderen. 

Niet akkoord. Het artikel blijft gehandhaafd. Het gebouw van de SVB is in bedrijf. Vandaar 
dat herstelwerk voortvarend opgepakt dient te worden.  
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43. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.17.06  Het verbaast ons ten zeerste dat de (semi) overheid verzoekt om alleen nieuwe 
producten toe te passen i.r.t. alle door de overheid gecommuniceerde belangen 
aangaande het milieu! Waarom wordt het toepassen van circulaire toepassing van 
materialen niet mogelijk gemaakt? 

Het is niet correct dat er alleen sprake is van nieuwe producten. Het gebruik van circulaire 
materialen is niet uitgesloten mits deze voldoen aan de eisen conform de Technische 
omschrijving.  

44. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.22.05 16 Het leveren van de garantieverklaring volgt na de levering. Wij stellen voor om voor 
de aanvang van de uitvoering een concept garantieverklaring voor te leggen. 

Akkoord. Wel onder voorbehoud dat er daarna geen wijzigingen meer in het concept 
garantieverklaring zullen plaatsvinden. 

45. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.31 18 In dit artikel is aangegeven dat er geen werkzaamheden door derden worden 
uitgevoerd, e.e.a. in tegenstelling tot de concepten van de 
aannemingsovereenkomst en de coördinatieovereenkomst. Zijn er nu wel of geen 
derden van toepassing en dienen deze nu wel of niet te worden gecoördineerd? En 
als derden van toepassing zijn en dienen te worden gecoördineerd, dan ontvangen 
wij graag een compleet overzicht incl. aannemingssommen van derden ter bepaling 
van de coördinatiefee e.d.. 

Zie het antwoord op vraag 9 van deze 1e NvI. 

46. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.35.90 18 Waarom wenst Opdrachtgever par. 35 lid 5 UAV 2012 niet van toepassing te 
verklaren? 

Meer- en minderwerk dat optreedt zal in overleg worden verrekend. Aanvullende 
verrekening is niet gewenst.  

47. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.40.02 20 De laatste termijn van 10% achten wij i.r.t. de risico's voor Opdrachtgever veel te 
groot. Wij stellen voor om voor de in dit artikel vermelde laatste termijn maximaal 5% 
aan te houden. 

Zie het antwoord op vraag 30 van deze 1e NvI. 

48. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.42 20 Wij achten het kortingsbedrag te hoog, waarbij wij graag een onderbouwing 
ontvangen met het verzoek de kortingsbedragen te verlagen. Verder verzoeken wij 
Opdrachtgever om  het totaal van de kortingen incl. eventuele schadevergoedingen 
te maximeren tot het in de begroting van Aannemer opgenomen bedrag van winst 
en risico. 
 

De SVB heeft de volgende aanpassing:  
Artikel 01.02.42 lid 02 wordt vervangen door artikel 02. KORTINGSBEDRAG 
 
De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per werkdag:  
- 100,00 exclusief BTW, onverminderd het recht van de opdrachtgever om 
schadevergoeding te vorderen 

49. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.42.90 21 Wij zien geen reden voor Opdrachtgever om kortingen op te leggen aan Aannemer 
i.r.t. asbestverwijderingswerkzaamheden, mede gezien het feit dat gedurende het 
uitvoeren van werkzaamheden asbestbronnen kunnen worden geconstateerd waar 
de Aannemer geen rekening mee kon houden tijdens het opstellen van de 
begrotingen en het algemene tijdschema. Wij verzoeken Opdrachtgever dit artikel te 
laten vervallen. 
 

Akkoord. Dit artikel komt te vervallen.  

50. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.43.01 21 Verwerken n.a.v. het antwoord op de vraag die i.r.t. de AOVK is gesteld Zie het antwoord op vraag 10 en 17 van deze 1e NvI. 

51. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.02.43.01 21 In een opmerking op de AOVK hebben we een verlaging gevraagd van de 
bankgarantie.  
 

Zie het antwoord op vraag 10 en 17 van deze 1e NvI. 

52. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.03.10.01 22 Het eigen risico op de secties van de CAR polis is voor Aannemer 10.000 euro. Wij 
verzoeken Opdrachtgever dit aan te passen in het betreffende artikel. 
 

Niet akkoord. Het is onduidelijk wat van OG verwacht wordt. Artikel blijft derhalve 
gehandhaafd. 

53. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.03.10.01 22 Aannemer heeft een 2-ledige aansprakelijkheidsdekking waaronder schade aan 
eigendommen van de opdrachtgever: Enerzijds 1,25 miljoen o.b.v. de CAR 
verzekering, en anderzijds 5 miljoen o.b.v. de AVB verzekering. Wij nemen aan dat 
dit bij elkaar voldoende dekking biedt voor Opdrachtgever? 
 

Akkoord. 

54. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.03.10.90 23 Aannemer heeft een AVB (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) met een 
dekking van 5 miljoen per gebeurtenis. Een separate 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daarbij niet nodig. Wij nemen aan dat dit 
voor Opdrachtgever acceptabel is? 
 

Niet akkoord. Het artikel blijft gehandhaafd. De SVB zal bij opdracht de polisvoorwaarden 
doornemen en een besluit vormen. Eventuele kosten voor aanvullende dekkingen zullen niet 
worden verrekend. 
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55. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.03.90.90 23 Zie eerder gestelde vraag. Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 54 van deze 1e NvI. 

56. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

01.05.10.90 25 Aannemer levert o.b.v. de door Opdrachtgever te verstrekken ontwerptekeningen 
Productietekeningen.  Wij verzoeken Opdrachtgever om de tekst Werktekeningen 
(UO tekeningen) aan te passen naar Productietekeningen. 
 

Akkoord. Graag wel vooraf ontwerptekeningen aanleveren ter beoordeling, om te voorkomen 
dat productie al gestart wordt voordat goedkeuring is gegeven waardoor onnodig kosten 
gemaakt worden. 

57. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

05.00.24 30 “Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden werkzaamheden 
in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van 
deze ruimten” Van welke omvang dienen wij uit te gaan aan werkzaamheden welke 
buiten deze uren vallen? 
 

Voor de prijsvorming kan aannemer ervan uitgaan dat dit niet van toepassing is. 

58. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

05.00.30.01 31 De kosten voor de door Aannemer gebruikte energie wordt uiteindelijk toch weer 
door Opdrachtgever betaald. Wij stellen voor om ter voorkoming van extra 
administratieve kosten de elektrische energie van Opdrachtgever te gebruiken en 
dat er geen onderlinge verrekening van energieverbruik behoeft plaats te vinden. Ter 
zekerheid van het energieverbruik kan er een protocol worden opgesteld m.b.t. het 
gebruik van energie door Aannemer. 
 

Akkoord. Opdrachtnemer dient een protocol op te stellen, waarin wordt aangegeven hoe en 
waarvoor aannemer energie gebruikt.  

59. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

05.00.30.02 31 De kosten voor het door Aannemer gebruikte drinkwater wordt uiteindelijk toch weer 
door Opdrachtgever betaald. Wij stellen voor om ter voorkoming van extra 
administratieve kosten van door Opdrachtgever geleverd drinkwater te gebruiken en 
dat er geen onderlinge verrekening van drinkwater behoeft plaats te vinden. Ter 
zekerheid van het drinkwater kan er een protocol worden opgesteld m.b.t. het 
gebruik van drinkwater door Aannemer. 
 

Akkoord. Opdrachtnemer dient een protocol op te stellen, waarin wordt aangegeven hoe en 
waarvoor de aannemer drinkwater verbruikt. 

60. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

05.00.90 32 Hier wordt gesproken over leidingen in de grond, is dit bestekonderdeel wel van 
toepassing voor de Aannemer? 
 

Dit artikel is van toepassing op de kabels in het terrein. Aangezien deze door de aannemer 
gebruikt kunnen worden als werkterrein. 

61. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

05.31.90-a 33 Dient de Aannemer een inrichting aan te bieden t.b.v. de directie-/opzichter-
/schaftruimte en derden of wordt de inrichting ook ter beschikking gesteld?  
 
Indien wij deze inrichting moeten aanbieden ontvangen wij graag een opgave van de 
verschillende vereiste onderdelen hiervan. 
 

De opdrachtnemer hoeft hier geen rekening mee te houden. De opdrachtgever stelt een 
schaftruimte voor directie / toezicht ter beschikking. 

62. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

05.31.90-b 33 Dient de Aannemer het schoonmaken van de directie/opzichters-ruimte/ schaft en/of 
toiletvoorziening aan te bieden of verzorgd de interne facilitaire dienst van SVB dit?  
 
Mag de Aannemer ervan uitgaan dat er gebruik kan worden gemaakt van de 
aanwezige sanitaire voorzieningen van Opdrachtgever?  
 
En kan Aannemer gebruik maken van de aanwezige data voorzieningen om gebruik 
te maken van het internet? 
 

De sanitaire en schaftvoorziening voor de directie zal worden schoon gehouden door de 
interne facilitaire dienst van de SVB.  
 
Ten behoeve van het personeel, alsmede personeel van derden, wordt in het gebouw een 
toilet ter beschikking gesteld. De aannemer ziet toe op een net en ordelijk gebruik van de 
ruimte(n). Na afloop van de werkzaamheden dient de ruimte in oorspronkelijke staat hersteld 
te worden. 
 
Er kan geen gebruik worden gemaakt van data voorzieningen van de SVB.  

63. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

05.31.90-a en 
b 

33 Dient de Aannemer buiten de bouwtijd (fase 1 t/m 3) de bovenstaande inrichting en 
schoonmaak te verzorgen en gedurende welke aanvullende periode dienen wij dit te 
verzorgen? 
 

De opdrachtnemer dient dit te verzorgen voor de periode dat er personeel namens hem 
werkzaamheden uitvoert op locatie. 

64. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

05.41.11-a 33 Wat is de maximaal toelaatbare belasting van het parkeerdek? De maximale belasting op het parkeerdek bedraagt 11 Ton. 
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65. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

10 36 Is er een asbestinventarisatie gedaan en kan deze worden gedeeld? Het rapport (NL202026536.001_rapport_asbestinventarisatie) zal als extra bijlage worden 
toegevoegd en geüpload bij deze 1e NvI. 

66. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

10.32.30-a 38 Dient de Aannemer ook computerapparatuur af te koppelen en te verplaatsen of 
wordt dit verzorgd door de eigen ICT afdeling? 
 

Per bureau dient een netwerk en een stroomkabel uit de wandcontactdoos te worden 
losgenomen. Na terug plaatsen van het bureau moeten de kabels weer worden aangesloten. 

67. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

10.32.30-b 38 Hier wordt omschreven dat het uitkomend onderdeel door de Aannemer opgeslagen 
dient te worden, hoe, waar en hoe lang dienen wij de uitkomende onderdelen op te 
slaan en voor welk doel? 
 

Dit is afhankelijk van de planning van de opdrachtnemer. Als het werk gereed is, is opslag 
ook niet meer nodig. 

68. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

10.32.30-c en  39 Waar dient er door de Aannemer systeemplafonds gedemonteerd en nadien 
(bestaand) terug gemonteerd te worden? 
 

Dit artikel is niet van toepassing. 

69. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

10.32.61-a 39 Hier worden ook W-installaties benoemd welke afgekoppeld dienen te worden, waar 
dient de Aannemer rekening mee te houden? 
 

Dit artikel is niet van toepassing. 

70. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

24.41.51-a 41 Welke multiplex betimmering en/of regelwerken worden hiermee bedoeld en welke 
werkzaamheden dienen wij hier voor op te nemen? 
 

De aftimmeringen ter plaatse van de dagkanten van kozijnen. 

71. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

24.41.51-a 41 Hier wordt voor schilderwerk van deze betimmering verwezen naar hoofdstuk 46, in 
hoofdstuk 46 wordt alleen gesproken over bestaande onderdelen, wat hiervoor op te 
nemen? 
 

Nieuw timmerwerk voorzien van dekkend schilderwerk. Minimale laagdikte 90mu. 

72. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

30.31.11a 44 De kwaliteit van de stelkozijnen is op dit moment niet vast te stellen. Kan er voor het 
herstellen van de stelkozijnen een stelpost worden bepaald door de Opdrachtgever? 
 

Uitgangspunt voor prijsvorming:  
- Bij correcte demontage is voor de stelkozijnen is geen herstelwerk nodig.:  

73. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

30.32.12-a 45 Dienen wij werkzaamheden of een stelpost op te nemen voor het afkoppelen en 
nadien opnieuw aansluiten en inregelen van een BMI? Indien ja, kunnen wij hiervoor 
een opgave van de werkzaamheden krijgen en de firma welke wij hiervoor dienen te 
benaderen. 
 

De werkzaamheden aan de BMI en overige bekabeling zullen door de opdrachtgever aan de 
installateur / onderhoudsaannemer worden opgedragen en direct worden verrekend. Voor 
de coördinatie zie ook het antwoord op vraag 9 van deze 1e NvI.  

74. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

30.32.12 45, 46 
en 47 

Er worden hier kozijnmerken genoemd, is er een kozijntekening beschikbaar en 
kunnen wij deze ontvangen? 
 

Alle documenten zijn te downloaden via TenderNed. Dus ook de kozijntekeningen. Deze zijn 
toegevoegd en geüpload via TenderNed op d.d. 25-01-2023.   

75. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

30.32.12-e 48 Begrijpen wij goed dat alle gevelkozijnen met ramen exclusief de vliesgevels door 
ons vervangen dienen te worden? 
 

Zie het antwoord op vraag 4 van deze 1e NvI.  

76. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

30.37.26-a 48 Welke kozijnen zijn voorzien van een dicht paneel? Artikel komt te vervallen.  

77. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

30.80.35-a 49 Bestaand zijn er bij sommige deuren in de kelder vloerpotten aanwezig. Hier worden 
alleen drangers omschreven, dienen wij de vloerpotten aan te passen naar drangers 
en in hoeverre gaan we de dan vrijgekomen vloer afwerken? 
 

Hang- en sluitwerk uitvoeren conform bestaande situatie.  

78. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

30.80.31-v 49 Hier wordt gesproken over een kozijnstaat. Deze is nog niet ontvangen. Kunnen wij 
deze alsnog ontvangen? 
 

Een kozijnstaat wordt niet vervaardigd. 

79. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

33.00 50 Hier wordt omschreven dat het uitgangspunt voor prijsvorming is dat 
herstelwerkzaamheden niet noodzakelijk zijn. Zijn er dakbedekking werkzaamheden 
welke wij dienen op te nemen? Zo ja, kunnen wij een omschrijving met tekeningen 
en detaillering ontvangen voor de door ons op te nemen werkzaamheden? 
 

Hoofdstuk 33 komt in zijn geheel te vervallen. . 
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80. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

34.00.20 51 Dienen wij ook de kosten van één of meerdere proeven op te nemen en wat dienen 
wij hiervoor aan te houden? 
 

Uitgangspunt is dat beglazing door leverancier reeds beproefd is en voldoet aan de gestelde 
eisen voor toepassing in het project. 

81. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

34.33.19-a 52-53 Dient de beglazing van alle raamkozijnen voorzien te worden van Uv-bestendige 
spiegelende anti inkijkfolie? 
 

Nee. Alleen daar waar dit nu ook aanwezig is. 

82. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

34 52-53 Er staan 2 soorten beglazing omschreven. Kan u duidelijk aangeven waar welk type 
dient te komen?   
 

Zie het antwoord op vraag 74 van deze 1e NvI. 

83. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

38 54 We kunnen geen garantie verlenen op bestaande zonwering, er worden geen 
nadere door de Aannemer op te nemen werkzaamheden voor omschreven. Wat 
hiervoor aan te houden? 
 

Van de aannemer wordt een garantie verlangd van 1 jaar op de functionele werking van de 
zonwering in de gevel. Het onderstaande artikel is van toepassing: 
 
 38.27.90-a HERPLAATSEN BESTAANDE GEVELSCHERMEN 
0. MONTEREN GEVELSCHERM 
Positie: conform bestaand. 
De aannemer dient de bestaande gevelzonwering opnieuw te monteren, en werkend aan te 
sluiten. 
Uitgangspunt is dat alle onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden.  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, nieuw leveren 
.01 GEVELZONWERING BUITENGEVEL 
De hermontage van de bestaande zonwering in de gevels ter plaatse van de buitenkozijnen. 

84. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

38.00 54 Is het correct dat er géén nieuwe zonwering aan de buitenzijde geleverd en/of 
gemonteerd dient te worden en alleen de bestaande gedemonteerd en nadien 
gemonteerd? 
 

Correct. 

85. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

38.00 54 Zijn alle bestaande buitenzonweringen elektrisch bediend en kunnen we er van 
uitgaan dat er voor demontage bestaande werkstekkers aanwezig zijn? 
 

Correct. Alle buitenzonweringen zijn elektrisch bedienbaar. 

86. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

43.41.90-a 56/57 Hier wordt gesproken over een muurafdekkingsprofiel. Is dit bestekonderdeel wel 
van toepassing voor ons en waar zouden we dit moeten toepassen? 
 

Correct. Dit is niet van toepassing. 

87. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

46.00.40 59 Hier wordt garantie op scan en sauswerk verlangd. Is het correct dat dit onderdeel 
niet van toepassing is,  aangezien er geen scan of sauswerk worden omschreven in 
het bestek? 
 

Correct.  

88. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

48.51.40-a 61 Welke zonweringen dienen zonwerend en welke verduisterend uitgevoerd worden? 
Graag de juiste types/merken en afmetingen opgeven. 
 

Uitgangspunt voor prijsvorming, conform bestaande situatie. 

89. Bijlage D Bestek 
vervanging buitenkozijnen 

48.51.40-a 61 Welk merk/type aan te houden voor de nieuwe binnen zonwering? Zie het antwoord op vraag 88 van deze 1e NvI. 

90. Geveltekeningen   Op de aanvullend ontvangen geveltekening 301 is detail 01 aangegeven, van de 
bestaande gevelraamkozijnen. Kunnen wij deze detail(s) ontvangen? 
 

Deze wordt als extra bijlage toegevoegd en geüpload bij de 2e NvI via TenderNed.  

91. Geveltekeningen   De door ons ontvangen tekeningen zijn  niet voorzien van maatvoering. Zijn er 
tekeningen met maatvoering beschikbaar en kunnen wij deze aanvullend 
ontvangen? 
 

Er zijn geen tekeningen met maatvoering beschikbaar. Tijdens de (2de) schouw is 
gelegenheid om de maatvoering op te nemen. Zie tevens het antwoord op vraag 29 van 
deze 1e NvI.  
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92. Schouw   Kunnen we er van uitgaan dat er in de tijdens de schouw aangewezen archiefruimte 
en serverruimte stofschotten geplaatst dienen te worden en dat dit bij de overige 
kozijnen beperkt blijft tot afdekken van de vloer nabij de werkzaamheden? 
 

Stofschotten toepassen in archief, MER en SER ruimtes. Overige ruimtes ten behoeve van 
de werkzaamheden vloer ruim voldoende afdekken tegen weersinvloeden. 

93. Schouw   Tijdens de schouw is er besproken dat enkel de raamkozijnen in de gevels en de 
enkele en dubbele deurkozijnen in de parkeerkelder voor ons in deze aanbesteding 
van toepassingen zijn. En dus niet de omschrijving en stukken met betrekking tot de 
vliesgevels en atrium dakconstructie. Is dit correct?  
 
Indien de vliesgevels en atriumconstructie niet van toepassing zijn, graag de stukken 
hierop corrigeren om alle partijen het juiste te kunnen laten aanbieden. 
 

Correct. Zie tevens het antwoord op vraag 4 van deze 1e NvI. 

94. Schouw   Er zijn bij de deurkozijnen in de kelder enkele brandwerend afgedichte 
doorvoeringen gesignaleerd. Door het vervangen van de kozijnen dienen deze 
nadien opnieuw afgewerkt te worden. Dienen wij dit te verzorgen en welke partij 
dienen wij hiervoor te benaderen? 
 

Dit wordt door een andere partij na afronding van de werkzaamheden ON uitgevoerd. 

95. Schouw   De brandwerend afgewerkte leidingen bij de deurkozijnen dienen gedemonteerd en 
nadien gemonteerd te worden, doet de huisinstallateur dit of welke firma dienen wij 
hiervoor te benaderen? 
 

Dit wordt door de huisaannemer uitgevoerd. Geen actie van de ON. 

96. Schouw   Tijdens de schouw hebben wij begrepen dat er enkel in de archiefruimte een raam 
geopend kan worden aangezien dit een vluchtweg is. Is het correct dat alle ramen 
vergrendeld zijn en niet van binnenuit geopend kunnen worden? 
En dient dit in de nieuwe situatie ook zo te worden uitgevoerd? 
 

Correct. Het archief heeft een draairaam als vluchtraam. 
 

97. Schouw   In meerdere gevels zijn horizontale lamellenroosters aanwezig. Is het correct dat wij 
deze niet dienen te vervangen? Indien wij deze wel dienen te vervangen, graag een 
merk en type verstrekken. 
 

Correct. Vervanging van de horizontale lamelroosters is niet nodig. 

98. Schouw   In de gevel aan de Keerpuntweg is 1 raamkozijn voor de helft voorzien van een 
lamellen rooster. Dienen wij deze conform bestaand terug te brengen en welk merk / 
type hiervoor dan aan te houden? 
 

We gaan ervan uit dat u de 2 deurkozijnen bedoelt met roosters aan weerszijden. Deze 
vallen buiten de scope van de werkzaamheden. 

99. Schouw   In de gevel van de Handelsweg zijn 4 stuks en in de gevel aan de Keerpuntweg 2 
stuks stalen deuren met roosters voor NUTS-installatie aanwezig. Is het correct dat 
wij deze niet dienen te vervangen?  Indien wij deze wel dienen te vervangen, graag 
een merk en type verstrekken. 
 

Correct.  

100. Schouw   Zijn er bovendakse en/of uit het zicht zijnde gevelkozijnen welke wij dienen op te 
nemen? 
 

Nee. Zijn er niet.  

101. Schouw   Dient er bij de deurkozijnen bestickering opgenomen te worden, indien ja graag een 
opgave wat aan te houden? 
 

Het is de SVB niet duidelijk wat u bedoelt. Bedoelt aannemer de bestickering waarmee 
wordt voorkomen dat iemand door een glazendeur loopt? Uitgangspunt voor prijsvorming is 
het vervangen van kozijnen, incl. de daarop aangebrachte onderdelen. 

102. Algemeen   Kunnen wij uitgaan van kosteloos parkeren op eigen terrein van SVB? 
 

Correct. Echter er zijn maar maximaal 10 parkeerplaatsen beschikbaar (let op max hoogte 
en gewicht). 

103. Algemeen   Bijlage H is niet te openen, kunnen wij deze opnieuw toegestuurd krijgen? 
 

Akkoord. Een aangepaste bijlage H wordt toegevoegd en geüpload bij de 1e NvI via 
TenderNed. 
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104. Algemeen   Wat is het minimale aantal kantoorruimtes waarvan wij kunnen uitgaan welke buiten 
gebruik / beschikbaar zijn om de mogelijke voortgang van onze werkzaamheden in 
te schatten? 
 

De werkzaamheden kunnen per brandcompartiment worden opgepakt (uitgezonderd 
vergaderzalen werkzaamheden dienen per ruimte z.s.m. te worden afgerond). Een 
uitwerking in het plan van aanpak zal meewegen in de beoordeling. 

105. Algemeen   Is het correct dat er voor ons in fase 4 geen werkzaamheden plaatsvinden? 
 

Correct. 

 


