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Aanbesteding: Reconstructie Weg naar Voorst
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zutphen
Referentie: 2022088

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bestekspost 231020 en 231030

Vraag:
Is het ook toegestaan deze grond op het 'gronddepot tussen rotonde - spoor 
conform tekening P220140-4071' tijdelijk in de depot op te slaan ? 
Hiermee kunnen een hoop transportbewegingen door de bebouwde kom van 
Zutphen voorkomen worden.

Antwoord:
Neen, de in het bestek aangegeven locatie aanhouden i.v.m. vervolg afzet 
van de grond. Hoogte depot gewijzigd.
Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Splitsing percelen

Vraag:
In de gunningscriteria module op Tenderned dient voor bijde percelen een 
separate prijs ingevoerd te worden. Kunt u 2 separate inschrjifstaten met 
eigen staartkosten beschikbaar stellen.

Antwoord:
Er worden twee aparte inschrijfstaten beschikbaar gesteld De inschrijfsom is 
de som van de inschrijving van perceel 1 + de inschrijving van perceel 2.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Contract



Nota van inlichtingen Reconstructie Weg naar Voorst

Pagina 2 van 15 Datum genereren nota van inlichtingen: 10-02-2023

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestekspost 544470

Vraag:
Wij verzoeken u voor het uitwisselen van stenen rijbaan – rabatstrook een 
post per m1 op te nemen in plaats van een euro post.

Antwoord:
Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestekspost 343410

Vraag:
De hoeveelheid resultaatverplichting komt niet overeen met de hoeveelheid 
ter inlichtingen. Welke hoeveelheid is juist?

Antwoord:
De hoeveelheid ter inlichting is juist. Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestekspost 534130

Vraag:
Het toe te passen mengsel is een AC16 Surf DL-IB Hoogstabiel. Wat bedoelt 
Opdrachtgever met Hoog stabiel, kan dit gespecificeerd worden?

Antwoord:
Bestekpost aangepast en aangevuld met de gevraagde informatie.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud



Nota van inlichtingen Reconstructie Weg naar Voorst

Pagina 3 van 15 Datum genereren nota van inlichtingen: 10-02-2023

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestekspost 583330

Vraag:
Betreft dit het onderling verlijmen van de kopse kanten van de opsluitbanden 
?

Antwoord:
Dat klopt. Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestekspost 544420

Vraag:
Indien dit de gootlaag betreft, graag deze post in m1 uitdrukken.

Antwoord:
Betreft de gootlaag. Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestekspost 522150

Vraag:
Indien dit de streklaag betreft, is de totale breedte onjuist aangegeven. Kunt 
u deze post verhelderen

Antwoord:
Betreft streklaag in bestekspost 542150. 
Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
9 Bestekspost 542120

Vraag:
Conform tekening is de breedte 1,05 m1, kunt u de post aanpassen.

Antwoord:
Dat klopt. Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestekspost 542110

Vraag:
Betreffen dit de 2 streklagen, of de volledige breedte van de aansluiting ?
Indien het streklagen zijn, graag deze post in m1 aangeven.

Antwoord:
Dit betreft 2 extra streklagen tussen het asfalt en de drempel, zie ook 
principe detail 6. Voegvulling toegevoegd.
Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestekspost 542140

Vraag:
Kunt u de dikte van de te leveren stenen aangeven ?

Antwoord:
Dikte 80 mm. Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Hoofdstuk 62

Vraag:
Kunt u de situering van het te realiseren groenscherm ten opzichte van de 
OV kabels aangeven.

Antwoord:
Op de bestekstekening staat de situering aangegeven en er wordt rekening 
gehouden met de ligging van de OV kabels. Locatie op tekening is ter 
indicatie.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Hoofdstuk 62 / Dwarsprofiel 24

Vraag:
Kunt u de situering van het te realiseren groenscherm ten opzichte van de 
bestaande geleiderail op tekening aangeven

Antwoord:
Ter plaatse van dwarsprofiel 24 zit geen geleiderail.
Het gedeelte van de Kanonsdijk waar een geleiderail staat daar komt het 
groenscherm tussen de geleiderail en de nieuwe kant verharding. 
De nieuwe situatie is in de tekening toegevoegd. Locatie op tekening is ter 
indicatie.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Hoofdstuk 015

Vraag:
Zou u ten aanzien van de ontplofbare oorlogsresten de volgende posten 
kunnen opnemen onder dit hoofdstuk; 
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- Opstellen projectplan
- Opstellen proces verbaal van oplevering
- Aan- en afvoer VTVS
- Inzet VTVS
- Overdracht OO

Antwoord:
Er is een stelpost opgenomen voor deze werkzaamheden. Op het niet 
gebruikte deel van de stelpost geschiedt geen verrekening voor minderwerk.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bestekspost 545240

Vraag:
Kunt u aangeven op welke asfaltverharding (bestekpostnummer), dit 
aangebracht dient te worden.

Antwoord:
Voetgangersoversteek is vervallen. Besteksposten vervallen.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 Tekening ‘Nieuwe situatie details’

Vraag:
U geeft op tekening aan ‘met fabriek af gezaagde keperstenen’ maken deze 
zaagstenen onderdeel uit van “P220140 - Bijlage 07 - Wienerberger 
Orderbevestiging-Leverplan 333278462” en worden deze door de 
opdrachtgever ter beschikking gesteld ?

Antwoord:
deze zaagstenen maken onderdeel uit van “P220140 - Bijlage 07 - 
Wienerberger Orderbevestiging-Leverplan 333278462” en worden door de 
opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
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aansluitingen
Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 PVA

Vraag:
In de gunningscriteria module op Tenderned dient voor beide percelen een 
separaat PVA ingediend te worden. Kunt u bevestigen dat er 1 plan van 
aanpak conform paragraaf 5.1 van de leidraad ingediend moet worden.

Antwoord:
Er dient 1 plan van aanpak ingediend te worden welke zowel van toepassing 
is op perceel 1 als 2, ongeacht of perceel 2 gegund gaat worden.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestek deel 3

Vraag:
deel 3 01 14 01 lid 3 
Hoogwaardige teelaarde/teelgrond 
Wordt hiermee de bomengrond, RAG teelaarde en vaste plantenmix bedoeld?

Antwoord:
RAG wel, vaste plantenmix niet. Bepaling aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestek deel 2.2

Vraag:
bestekpost 210010 Bij het afprijzen van deze bestekpost is ook de 
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hoeveelheid van de te ontgraven grond van belang. Met hoeveel m3 dienen 
wij rekening te houden?

Antwoord:
Aan de bestekspost is de tekst toegevoegd dat conform bestek en tekeningen 
niet dieper wordt ontgraven dan 0,40 m -mv. Met andere woorden er zullen 
geen grondwerkzaamheden aan verontreinigde grond plaatsvinden. Echter 
zal de bovenzijde van de verontreiniging bloot komen te liggen en daarmee 
zou enig risico kunnen ontstaan. Hiervoor vragen wij de bewustwording van 
de aannemer in deze bestekpost.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek deel 2.2

Vraag:
Bestekpost 545250 kunt u aangeven om welke hoeveelheden dit per 
werkzaamheid betreft?

Antwoord:
Voetgangersoversteek is vervallen. Besteksposten vervallen.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestek deel 2.2

Vraag:
bestekpost 654010 Kunnen deze lussen aangebracht worden in de deklaag?

Antwoord:
Nee in de tussenlaag. Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek deel 2.2

Vraag:
bestekpost 544470 Over welke lengte van de rijbaan/rabatstrook dienen deze 
werkzaamheden uitgevoerd te worden?

Antwoord:
Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bestek deel 2.2

Vraag:
hoofdstukken 0105 Omleidingen autoverkeer en 0106 Omleidingen 
fietsverkeer.

De verkeersplannen en verkeerstekeningen voor de omleidingen moeten nog 
gemaakt worden conform bestek na aanbesteding. Wij hebben uiteraard wel 
een gevoel bij de invulling bij de verkeersmaatregelen, maar het is iedere 
keer weer afwachten hoe een opdrachtgever, en vooral de wegbeheerder 
reageert op een verkeersplan en de verkeerstekeningen. Vrijwel altijd komen 
er op- en aanmerkingen op de verkeersplannen en verkeerstekeningen terwijl 
wij onze aanbieding al hebben vastliggen. Kunnen de te nemen maatregelen 
verrekend worden op stelpost conform artikel 62.17.03 lid 02 van de 
standaard 2020? Dit aangezien u geen verkeerstekeningen ed bij het bestek 
heeft gevoegd.

Antwoord:
U dient rekening te houden met 1 aanpassingsronde van de ingeleverde 
plannen.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bestek
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Vraag:
Hoe gaat de opdrachtgever om met de planning door het niet beschikbaar 
zijn van materialen door de onvoorspelbare markt en door het niet ( cq 
beperkt) beschikbaar zijn van grondstoffen?

Antwoord:
Gemeente voorziet geen problemen in de beschikbaarheid van de in het 
bestek nog te leveren materialen. Om de genoemde reden heeft de gemeente 
zelf al de gebakken materialen ingekocht.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bestek deel 3

Vraag:
bestek deel 3 01 04 01.
In de lidnummers 1 t/m 5 komen tegenstrijdigheden voor.
Wat komt er nu precies voor verrekening in aanmerking?

Antwoord:
Bepaling 01 04 01 is aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bestek deel 2.2

Vraag:
Bestekpost 210020. veiligheidsmaatregelen grondwerk in verband met de 
milieukundige bodemkwaliteit klasse of vervuiling van de grond conform 
CROW publicatie 500.
Deze publicatie gaat over de te nemen maatregelen om graafschade aan 
kabels en leidingen te voorkomen.
Welke veiligheidsmaatregelen dienen we hier af te prijzen?

Antwoord:
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Hier wordt de publicatie CROW400 bedoeld i.p.v. CROW500. De 
veiligheidsmaatregelen staan in het bodemonderzoek. Bestekspost is 
aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek deel 2.2

Vraag:
Bestekpost 013220. 
Betreft dit alleen het gedeelte van de weg naar Voorst tussen Kanonsdijk
(IJsselplein)en de Vliegendijk(Hertog Gelder plein)?

Antwoord:
Tracé en aanvullende tekst toegevoegd. Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bestek deel 2.2

Vraag:
Bestekpost 013330. In deze post dienen ook eventuele stagnatiekosten ten 
gevolge van de nutswerkzaamheden te zitten. Omdat niet bekend is wat de 
werkzaamheden van de nutsbedrijven zullen zijn verzoeken wij u om 
eventuele stagnatiekosten te verrekenen op Stelpost cq verrekenbare uren.

Antwoord:
Bestekspost is aangepast.
Stagnatiekosten kunnen verrekend worden op een stelpost.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
29 Bestek deel 2.2

Vraag:
Bestekpost 013410. In deze post dienen ook uitzetwerkzaamheden te zitten.
Omdat de werkzaamheden niet bekend zijn verzoeken wij u om deze 
werkzaamheden te verrekenen op stelpost cq verrekenbare uren.
Zodat deze bestekpost enkel bedoeld is voor coordinatiewerkzaamheden.

Antwoord:
"Tot coördinatie behoort tevens het inpassen van de werkzaamheden derden 
in de eigen werkzaamheden en het beschikbaar stellen van
het benodigde werkruimte op het werkterrein."
Bestekspost aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Eisen referentiewerken

Vraag:
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om aanpassing: Eisen referentiewerken
Gevraagd resultaat: Verminder het aantal condities in de referentiewerken
De Gids Proportionaliteit stelt eisen aan de formulering van 
kerncompetenties. Deze moeten de punten die van essentieel belang zijn 
beschrijven en mogen niet te specifiek zijn. In het bijzonder waarschuwt de 
Gids Proportionaliteit voor het stapelen van een groot aantal bekwaamheden 
die in een enkel referentiewerk moeten worden aangetoond. Wij zien in alle 
drie referentiewerken een stapeling van zoveel kenmerken dat deze niet 
voldoen aan het voorschrift van het beschrijven van alleen de essentiële 
aspecten van de opdracht. Wij zien in kerncompetentie A een combinatie 
van enerzijds realisatie en anderzijds omgevingsmanagement. Wij vragen u 
die twee bekwaamheden los van elkaar uit te vragen. In kerncompetentie B 
worden veel te veel kleine aspecten benoemd en in kerncompetenties B en C 
moet nogmaals omgevingsmanagement worden aangetoond. Wij vragen u 
ruimere formuleringen toe te passen die de essentie van de benodigde 
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bekwaamheid beschrijven. Voor zover er in de onderscheidene aspecten 
specialistische onderdelen zijn die in uw optiek belangrijk zijn, kunt u daar 
afzonderlijke eisen voor opstellen. Dan kan een ondernemer een groter 
aantal referentieprojecten inzetten om zijn ervaring aan te tonen.

Antwoord:
De intentie van de uitvraag was juist om niet te beperkend te zijn. Meer eisen 
/ uitgebreidere beschrijvingen leiden in de praktijk eerder tot beperking en 
suggeren 'compleetheid', maar maken dat de onderlinge samenhang en 
relevantie tussen de afzonderlijke aspecten uit het oog kan worden verloren. 
Dat zou niet alleen voor de inschrijver maar ook voor opdrachtgever tot 
ongewenste invulling kunnen leiden. Wij menen dan een afweging vanuit 
breder persectief de basis te laten vormen voor onderling vertrouwen en een 
geslaagde match. 

Per onderdeel is een nuance aangebracht waarbij Omgevingsmanagement en 
Realisatie meer van elkaar gescheiden zijn. De inschrijfleidraad is aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
31 Perceel 2

Vraag:
Verzoek om inlichtingen: Perceel 2
Gevraagd resultaat: Gunning toelichten
Het bestek geeft aan dat de mogelijkheid aanwezig is dat alleen perceel 1 
wordt gegund en perceel 2 komt te vervallen. De inschrijvingsleidraad maakt 
daar geen melding van. Wij vragen u aan te geven welke criteria u hanteert 
voor de beslissing om ofwel het werk integraal te gunnen ofwel alleen 
perceel 1 te gunnen. Indien alleen perceel 1 wordt gegund zouden de prijzen 
voor de werkzaamheden perceel 2 in beginsel niet in de gunning betrokken 
mogen worden. Wij geven u daarom in overweging om voor beide percelen 
een inschrijfstaat aan te maken.

Antwoord:
Er wordt een 2de inschrijfstaat opgemaakt voor perceel 2. De reden om 
perceel 2 niet te gunnen, heeft te maken met de aankoop van gronden. De 
verwachting is dat dit in de loop van werk zal worden afgerond.
De totale inschrijfsom is de som van de inschrijvingen van beide percelen.

Percelen: P  1 Perceel 1 - Weg naar Voorst en Kanonsdijk met 
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aansluitingen
P  2 Perceel 2 - Sprabanenweg

Beantwoord op: 10-02-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
32 Prijsverhogingen en leverantieproblemen

Vraag:
Verzoek om aanpassing: Prijswijzigingen en levertijden
Gevraagd resultaat: Proportionele regeling instellen
In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door 
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van 
nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het 
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige 
regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen. 
In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden, dat 
op 25 november jl. werd gepubliceerd, treft u verschillende mogelijkheden 
om een proportionele regeling samen te stellen. Wij verzoeken u de 
voorschriften op blad 168 van uw bestek aan te passen. Daarin is de 
risicoregeling uitgesloten en is een indexering in het vooruitzicht gesteld die 
pas ingaat op een tijdstip dat het werk al dient te zijn opgeleverd.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij verzoeken u onze 
vragen en uw antwoorden op te nemen in de nota van inlichtingen. Wij zijn 
graag bereid van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

J.F.M. van Alphen
Adviseur Aanbestedingen

Antwoord:
De Risico regeling wordt van toepassing verklaard, daarbij de opmerking dat 
de gemeente risico levertijden/kosten van meest bepalende aankoop en 
levenrantie van straatstenen al als directielevering heeft opgenomen.
Idem is aanleg/leverantie lichtmasten buiten bestek gehouden en wordt door 
derden uitgevoerd. De gemeente heeft dan ook al een aanzienelijk deel van 
deze risico's naar zich toe gehaald. Zie ook vraag 25.
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