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KAVEL: WERKTUIGBOUWKUNDIG VRAGENRONDE 2

nr. onderwerp vraag antwoord

1

Modelovereenkomst 14.4 U geeft in NvI 1 antwoord 33.1 de complexiteit 
m.b.t. de huidige marktomstandigheden te 
begrijpen. Echter strookt dit niet met artikel 14.4. 
De gevolgen van o.a. de verdere ontwikkelingen 
van de oorlog in Oekraïne zijn in deze nog steeds 
onvoorzien. Wij verzoeken u uw antwoord in NvI 1 
in stand te houden en artikel 14.4 te laten 
vervallen, dit sluit mede aan bij de 
Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in 
onzekere tijden’ van de Rijksoverheid. Is dit door 
u akkoord? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Deze oorlog en dat dit tot prijsstijgingen leidt is 
bekend en kunnen partijen dus rekening mee te 
houden bij het aangaan van de overeenkomst. 
Dat wordt bedoeld met met niet onvoorzien. 

2

Modelovereenkomst 13.5 Op voorhand kunnen we niet instemmen met het 
zondermeer cederen van verzekeringspenningen. 
Dit zeer situatieafhankelijk en aangezien 
gegadigde verzekeringsnemer is is het niet meer 
dan gebruikelijk dat dit bij gegadigde ligt. In geval 
van schade houden wij opdrachtgever hiervan op 
de hoogte. Wij verzoeken u daarom artikel 13.5 te 
laten vervallen. Is dit akkoord? Zo nee, kunt u dit 
toelichten?

Niet Akkoord: De cessie is opgenomen om te 
voorkomen dat wanneer de aannemer in 
liquditeitsproblemen verkeert of falliet is, de 
verzekeringspenningen bij andere crediteuren 
dan opdrachtgever terecht komen. In een andere 
situatie zal opdrachtgever geen beroep doen op 
de cessie. Dit kan niet weg. 

3

Modelovereenkomst 13.2 Gegadigde beschikt over een o.a. een 
bedrijfsbrede 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, het is niet 
gebruikelijk dat hierop specifiek de 
Opdrachtgever staat vermeld. Wij kunnen, bij 
opdracht, wel ons verzekeringscertificaat 
overhandigen. Wij verzoeken u daarom artikel 
13.2 te laten vervallen. Is dit akkoord? Zo nee, 
kunt u dit toelichten?

Niet akkoord:  Op de CAR verzekering kan 
opdrachtgever als medeverzekerde worden 
vermeld. Dat is niet ongebruikelijk.  
Opdrachtgever hoeft niet met naam te worden 
toegevoegd, zolang de oprdrachtgever maar door 
de verzekeraar als medeverzekerde voor de 
verzekerde schade in aanmerking komt, zodat 
schade rechtstreeks aan opdrachtgever 
uitbetaald kan worden. De verzekeraar kan dat 
schriftelijk toezeggen. Wij ontvangen graag deze 
toezegging. 

4

Modelovereenkomst 12.1 U stelt dat gegadigde ongelimiteerd aansprakelijk 
is voor schade. Voor gegadigde is het niet 
mogelijk om akkoord te gaan met een in bedrag 
en soort ongelimiteerde aansprakelijkheid. Dit is 
tevens in strijd met het beginsel van 
proportionaliteit (zie gids proportionaliteit). Bent u 
derhalve bereid om de aansprakelijkheid van 
gegadigde behoudens opzet- en/of bewuste 
roekeloosheid te beperken tot zaak- en/of 
letselschade tot een maximum van € 2.500.000,- 
per gebeurtenis met een maximum van € 
5.000.000,- per jaar, waarbij zuivere 
vermogensschade wordt uitgesloten (eea in lijn 
met gestelde verzekeringen in 13)? Zo nee kunt u 
dit toelichten?

De Nederlandse wet stelt dat degene die schade 
veroorzaakt daar volledig voor aansprakelijk is. 
De aannemer zal dat risico moeten verzekeren. 
Werkzaamheden zullen echter ook plaatsvinden 
in museum ruimtes met kostbare objecten. Nu zal 
altijd rekening worden gehouden met 
werkzaamheden en zal het risico op schade aan 
deze objecten geminimaliseerd worden. 
Dat de aannemer een passend risico verzekert 
om op verzekeringskosten te besparen is 
begrijpelijk. Derhalve zijn we bereid om de 
aansprakelijkheid van gegadigde behoudens 
opzet- en/of bewuste roekeloosheid te beperken 
tot zaak- en/of letselschade tot een maximum van 
€ 10.000.000,- per gebeurtenis met een 
maximum van € 10.000.000,- per jaar.

5

Modelovereenkomst 11.7 Gegadigde constateert in dit artikel een 
onevenwichtige risicoverdeling. Het is billijk dat 
Opdrachtnemer zich op haar opschortingsrecht 
kan beroepen indien Opdrachtgever (blijvend) niet 
aan haar (financiële) verplichtingen voldoet. 
Voorstel: 
Toevoegen: ‘Uitgezonderd hiervan is het 
opschortingsrecht van Gegadigde in geval 
Opdrachtgever na minimaal één schriftelijke 
herinnering en één schriftelijke aanmaning niet 
aan haar verplichtingen voldoet’. 
Is dit voor u akkoord? Zo nee, kunt u dit 
toelichten?

Niet akkoord: Voorkomen dient te worden dat het 
werk stil komt te liggen zodra er een 
meningsverschil ontstaat over de hoogte van een 
verschuldigd bedrag.  Het werk moet altijd 
doorgaan en daar niet onder leiden. Wanneer 
opdrachtgever meent dat een factuur onterecht is 
moet aannemer naar de rechter om betaling van 
de factuur te vorderen.  Om die reden is er een 
opschortingsverbod voor de aannemer. 

6

Modelovereenkomst 11.3 Facturen voor werkzaamheden verricht t/m 31 
december dienen uiterlijk 15 januari in het bezit te 
zijn van Opdrachtgever. Gezien deze periode van 
kerst en wij voor sommige werkzaamheden te 
maken hebben met leveranciers danwel 
materialen is deze termijn te kort en niet billijk om 
deze direct voor niet betaling in aanmerking te 
laten komen. Uiteraard bespreken wij uitgevoerde 
werkzaamheden met u incl. een kostenraming. 
Wij verzoek u deze zinsnede te laten vervallen. Is 
dit akkoord? Zo nee, wat is u motivatie deze 
zinsnede te handhaven?

De aanleiding voor deze zinsnede is het feit dat 
het Joods Cultureel Kwartier een gesubsidieerde 
instelling is. Subsidiegevers willen dat alles op tijd 
wordt afgeschreven. De afrekening moet eind 
januari compleet zijn, voor de controle van 
accountants in februari. Wij kunnen de zinssnede 
niet laten vervallen. wel kunnen we de termijn 
verplaatsen naar 31 Januari. 
Daarnaast willen we erop wijzen dat deze 
zinssnede gaat over facturen en niet over offertes 
het te factureren werk is t.z.t. al goedgekeurd en 
gehonoreerd. Het gaat alleen nog om financiele 
afhandeling. 
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Modelovereenkomst 9.3 De BDB indexcijfer is in onze branche geen 
gebruikelijk cijfer daar het overgrote gedeelte van 
de onderhoudswerkzaamheden uit uren bestaan. 
Graag zien wij indexatie op basis van CBS 
indexcijfer voor CAO-lonen. Is dit voor u akkoord?

Akkoord

8

Modelovereenkomst 9.3 De toeleveringsmarkt voor grondstoffen is erg 
onzeker op dit moment. Prijsstijgingen en 
levertijden kunnen zo ver afwijken van de 
standaard, dat het voor ons niet mogelijk is om dit 
in de planning en prijs te absorberen. Wij willen 
dit risico bij voorkeur niet verdisconteren in onze 
aanbieding, want hierdoor krijgt u mogelijk te 
maken met een onnodig lange(re) doorlooptijd en 
hoge(re) prijs. Wij stellen daarom voor in de 
eventuele overeenkomst een clausule op te 
nemen die voorziet in het volgende: 

• de mogelijkheid om de planning aan te passen 
wanneer er sprake is van problemen met levering 
van materialen. Zijn er problemen, of voorzien wij 
dit, dan brengen wij u zo snel mogelijk op de 
hoogte, zodat we gezamenlijk kunnen zoeken 
naar oplossingen die de gevolgen zo klein 
mogelijk houden. 

• de mogelijkheid om vertragingen en/of 
prijsstijgingen van meer dan 5% aan u door te 
berekenen. 
Is dit voor u akkoord? Zo nee, wat is dan uw visie 
omtrent de onzekerheid op het gebied van 
grondstoffen?

Akkoord met eerste punt: de mogelijkheid om de 
planning aan te passen. Waarbij wel het 
uitgangspunt is dat werkzaamheden worden 
uitgevoerd binnen 12 maanden na geplande 
datum. 

M.b.t. het tweede punt; de overeenkomst zou zo 
kunnen worden aangepast dat de aannemer, 
wanneer de inkoopprijs van een bepaald 
materiaal of onderdeel met meer dan 10% is 
toegenomen ten opzichte van de huidige 
inkoopprijs, de aannemer het meerdere boven 
deze 10% 1 op 1 zonder opslag mag 
doorbelasten aan opdrachtgever en 
opdrachtgever in dat geval het betreffende werk 
later mag laten uitvoeren en/of laten vervallen. 

9

Modelovereenkomst 9.1 Artikel 9.1 geeft aan dat de aanneemsom 
prijsvast is tot einde van het werk, echter geeft 
artikel 9.3 aan dat de tarieven en vergoedingen 
(aanneemsom) jaarlijks worden geïndexeerd. Dit 
leidt tot verwarring Wij verzoeken u artikel 9.1 
(vanaf "de aanneemsom is..." te laten vervallen. 
Is dit akkoord?

Niet akkoord; Onzes inziens is dit helder: de prijs 
blijft de overeengekomen prijs en die prijs kan 
enkel op de overeengekomen wijze worden 
geindexeerd en niet op een andere wijze, 
bijvoorbeeld doordat de aannemer een beroep 
doet op onvoorziene omstandigheden etc. 

10

Modelovereenkomst Algemeen Gegadigde treft geen garantiebepaling aan. Gelet 
op de aard van de werkzaamheden hanteert 
gegadigde standaard een garantietermijn van 12 
maanden na levering. Is dit voor u akkoord? Zo 
nee, kunt u dat toelichten?

Deels akkoord: We willen de garantietermijn 
aanhouden die de fabrikant van het materiaal 
geeft en ten minste 12 maanden. 

11

NVI 1 Antwoord 17 U stelt dat er bij inschrijving nu ook 
referentieprojecten moeten worden bijgevoegd 
i.r.t. of gegadigde voldoende bekwaam is 
opdracht uit te voeren. Ons inziens geeft het PvA, 
de CV's en de presentatie voldoende 
aantoonbaarheid of gegadigde opdracht kan 
uitvoeren. Wij verzoeken u daarom uw 
aanvullende vraag m.b.t. referentieprojecten te 
laten vervallen. Is dit akkoord? Zo nee, dan 
ontvangen wij graag meer informatie aan welke 
eisen de referentieprojecten moeten voldoen en 
hoeveel referenties u verwacht?

Niet akkoord. De referentieprojecten dienen als 
bewijs dat de partij bekwaam genoeg is om dit 
project uit te kunnen voeren. 
Wij vragen minimaal één referentieproject van 
werkzaamheden in een gebouw van 1000m2 met 
een bewijs van tevredenheid. 
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NvI 1 Antwoord 10.3 U geeft aan dat werkzaamheden zoals 
bereikbaarheid/demontage worden beschouw als 
Algemene Kosten. Deze gebouwspecifieke 
risico's vormen een risico daar het monumentale 
panden zijn. Deze risico's kunnen wij op voorhand 
niet inschatten. Ons voorstel is om de standaard 
norm te hanteren voor de planmatige 
vervangingen welke wij reeds moeten opgeven en 
na gunning in de praktijk met elkaar af te 
stemmen. Is dit voor u akkoord?

Niet akkoord. Het is onderdeel van de AK, 
wetende dat de panden zijn zoals ze zijn. Onzes 
inziens is er bij de schouwmomenten voldoende 
gelegenheid om eventuele risico's in te schatten 
om in de prijsaanbieding en de AK die daarbij 
hoort rekening te houden.

13

NvI 1 Antwoord 10.1 U geeft aan "we zullen de vraag om het afkoop 
percentage laten vervallen". Ons is onduidelijk 
wat u met het afkoop percentage bedoeld. Kunt u 
dit toelichten?

Ineer ste instantie vroegen we de inschrijver een 
afkoop prijsstijgingen percentage aan te geven. 
Dit vragen we niet meer. 

14

NvI 1 Antwoord 9 U geeft in artikel 4.13.4 van de 
Aanbestedingsleidraad aan dat de tarieven en 
toeslagen onderdeel vormen van de gunning. Het 
is ons niet duidelijk hoe de beoordeling van de 
tarieven/toeslagen in zijn werk gaat. Stel dat één 
partij € 50,- per uur rekent en de andere partij € 
100,-. Hoe weegt u dit verschil. Vaak zien wij dat 
de uurtarieven/toeslagen worden vermenigvuldig 
met een fictief aantal uren. De uitkomst hieruit 
wordt bij de preventieve aanneemsom geteld en 
vormt daarmee de "Inschrijfprijs". Kunt u dit 
toelichten?

We willen de volgende fictieve casus voorstellen: 
jaarlijks zijn er 25 storingen, die gemiddeld in drie 
uur worden opgelost. Een van deze storingen is 's 
nachts en één is in het weekend. We willen graag 
dat u de kosten berekend. Maak gebruik van uw 
gebruikelijke uurtarieven, voorrijdkosten en 
toeslagen. 

Voor de inschrijfsom en deze fictieve kosten voor 
correctief onderhoud worden aparte scores 
toegekend. De inschrijfsom heeft een 
wegingsfactor van 30 en de fictieve kosten voor 
correctief onderhoud hebben een wegings factor 
van 10.
Wel wordt voor beide dezelde scoringsmethodiek 
toegepast zoals uitgelegd in vraag 42 van NVI1
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