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1. Doel 

Stichting Maatschappelijk Vastgoed te Alkmaar (hierna: SMV) wenst een geheel nieuw Kindcentrum 
(hierna: Kindcentrum Olst) in Olst te laten realiseren door een ontwikkelende aannemer. De selectie 
hiervan geschiedt middels een Engineering & Construct aanbesteding volgens de procedure van een 
concurrentiegerichte dialoog. De gemeente Olst-Wijhe, mijnplein, De Mare en KOOS worden de 
gebruikers van het Kindcentrum Olst.  
 
In deze aanmeldingsleidraad is algemene informatie over het project opgenomen en een beschrijving van 
de wijze waarop de voorselectie van aangemelde marktpartijen zal plaatsvinden. 
 
Na de voorselectie zullen een drietal gegadigde marktpartijen worden uitgenodigd voor de 
concurrentiegerichte dialoog. Aan hen zal een inschrijvingsleidraad en een vraagspecificatie met een 
reeks bijlagen worden overhandigd. De inschrijvingsleidraad beschrijft de inrichting van de aanbesteding 
volgens de concurrentiegerichte dialoog en de wijze van beoordeling. 
 

2. Gegadigden 

Middels deze aanbesteding wordt gezocht naar een zelf ontwikkelende en zelf realiserende marktpartij 
(bouwbedrijf), die werkt met adviseurs op het gebied van gebouwconstructie en gebouw-installaties. 
Partijen die risicodragend bouwmanagement aanbieden worden uitgesloten. 
De architect, die in opdracht van de aanbestedende dienst het voorlopig ontwerp (VO) heeft opgesteld, 
wordt overgedragen aan de marktpartij. 
 
De gezochte marktpartij heeft ervaring op het gebied van maartschappelijke utiliteitsbouw op basis van 
een gespecificeerde opdracht van een afnemer en ervaring middels UAV-GC contract-verhoudingen. Ook 
heeft deze marktpartij ervaring op het gebied van onderwijshuisvesting. Systeembouw, unitbouw en 
industrieel flexibele modulesystemen worden uitgesloten. Nadere selectiecriteria zijn uitgewerkt in 
hoofdstuk 11 van deze aanmeldingsleidraad. 
 

3. Aanbestedende dienst 

Voor de exploitatie van het Kindcentrum Olst zal Stichting Gebouwbeheer Kindcentra Olst-Wijhe (hierna: 
Beheerstichting) worden opgericht. De Beheerstichting wordt eigenaar van de opstallen en verhuurt deze 
aan de gemeente Olst-Wijhe, onderwijsinstellingen mijnplein en De Mare, kinderopvang KOOS en het 
kindzorgcluster. De Beheerstichting gaat een realisatieovereenkomst aan met de realiserende 
marktpartij. De Beheerstichting wordt bestuurd, door een, door SMV aangesteld bestuur, en wordt op 
het adres van SMV gevestigd. 
 
SMV treedt, in opdracht van de gemeente Olst-Wijhe, op als ontwikkelaar en aanbestedende dienst van 
aanbestedingsplichtige opdrachten. De gegevens van SMV zijn: 
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Stichting Maatschappelijk Vastgoed 
Comeniusstraat 2A, 1817 MS Alkmaar 
Postbus 1046, 1810 KA Alkmaar 
(072)503 82 80 
www.mvastgoed.nl 
info@mvastgoed.nl 
KvK Noordwest Holland 371 45 465 
 
De verantwoordelijk ontwikkelaar en projectmanager is de heer D.P. van der Veen van SMV. De 
organisatie van deze aanbesteding is in handen van mevrouw M.E. van Twuijver van SMV.  
 

4. Opdracht, contractvorm en procedure 

Er is sprake van een zogenaamde EC-ontwikkeling (Engineering & Construct) met een beperkte Maintain 
vraag. Voor deze opgave wordt een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst aangegaan op basis van de 
Uniform Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005). 
 
Het is de bedoeling dat een, door de aanbestedende dienst meegegeven VO, constructief en 
installatietechnisch wordt uitgewerkt via een definitief ontwerp (DO) naar een uitvoeringsgereed ontwerp 
(UO), dat vervolgens wordt gerealiseerd. 
 
Van toepassing is de Aanbestedingswet 2012. Er is gekozen voor een procedure volgens de 
concurrentiegerichte dialoog, Europese variant, uitgewerkt in artikelen 4.1.1 tot en met 4.41.1 van het 
Aanbestedings Reglement Werken 2016 (ARW 2016) en de Gids Proportionaliteit 2022. De aanbesteding 
wordt aangekondigd via TenderNed; andere communicatiemedia worden niet benut. 
 

5. Project 

De gemeente Olst-Wijhe, mijnplein, De Mare, KOOS en SMV zijn voornemens het Kindcentrum Olst te 
stichten. Het Kindcentrum zal bestaan uit twee basisscholen: basisschool IJsselwijs van mijnplein en 
basisschool Opwaardz van De Mare. Het gebouw wordt aangevuld met ruimte voor kinderopvang ten 
behoeve van KOOS, een kindzorgcluster (consultatiebureau, logopedie, fysiotherapie en maatschappelijk 
werk) en een gymzaal voor de gemeente. 
 
De nieuwbouw van het Kindcentrum wordt gevestigd op de locatie Averbergen in Olst. Deze locatie was 
in gebruik als agrarische grond en is door de gemeente in eigendom verworven. Voor de beoogde 
ontwikkeling van de nieuwbouw zal de gemeente het perceel ter beschikking stellen middels een 
opstalrecht zonder retributies. 
 
Programma 
Het onderwijsgedeelte van het Kindcentrum een normatieve oppervlakte van 2.364 m2 bvo ten behoeve 
van mijnplein (386 leerlingen) en 852 m2 bvo ten behoeve van De Mare (114 leerlingen). Daarnaast 
voorziet het Kindcentrum in 585 m2 bvo voor de kinderopvang, 567 m2 bvo voor de gymzaal en 202 m2 
bvo ten behoeve van een kindzorgcluster. De totale omvang van Kindcentrum Olst zal circa 4.570 m2 bvo 
bedragen (exclusief circa 288 m2 bvo aan technische ruimten). 
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Duurzaamheid 
De gemeente Olst-Wijhe, onderwijsinstellingen mijnplein en De Mare, kinderopvang KOOS, het 
kindzorgcluster en SMV wensen de ambities op het vlak van duurzaamheid waar te maken. Er wordt om 
die reden gestreefd naar een volledig energieneutraal gebouw, waarbij de verwarming en koeling 
geschiedt door middel van een hybride systeem van vloerverwarming en -koeling, aangevuld met 
individueel regelbare luchtverwarming en -koeling, waarbij de warmte en koude betrokken worden uit 
een gesloten bodemenergiesysteem en waarvoor het benodigde elektrische vermogen wordt opgewekt 
middels zonnepanelen.  
 
Daarnaast wordt gestreefd naar een nagenoeg onderhoudsvrij casco en onderhoudsarme installaties. Het 
gebouw kent geen gasaansluiting en zal ten minste voldoen aan de eisen van het Besluit Bouwwerken 
Leefomgeving per 01-01-2021 (BENG). Het energie- en installatieconcept beoogt een, zowel 
gebouwgebonden als gebruiksgebonden, energie neutraal (ENG) gebouw. Verder is het Frisse Scholen 
Programma Klasse A van toepassing, waarbij enkele beoordelingsgronden op Klasse B worden gehouden. 
Er worden geen eisen geformuleerd op het gebied van circulair bouwen. 
 
Programma van Eisen 
Penta Rho uit Apeldoorn heeft voor dit doel een Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen (RF-PvE), 
een Technisch Programma van Eisen (TPvE) en een gedetailleerd ruimteboek geschreven, waarin de 
uitvoering van iedere ruimte is beschreven. 
 
IDenergie uit Utrecht heeft een technische omschrijving van de werktuigbouwkundige installaties 
opgesteld. Dit document behandelt de gewenste uitvoering van de werktuigbouwkundige installaties en 
het gewenste bodemenergiesysteem. 
 
De gemeente heeft de stedenbouwkundige uitgangspunten geformuleerd en vervolgens heeft Bureau Bos 
uit Bunschoten-Spakenburg een Voorlopig Ontwerp (VO) geproduceerd. 
 
Bouwheerschap 
Het bouwheerschap, dat normaal gesproken volgens artikel 103 lid 1 Wet op het Primair Onderwijs (WPO) 
aan het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling toekomt is, middels een samenwerkingsovereenkomst, 
getekend op 12-11 2021, overgedragen op de gemeente die vervolgens SMV de opdracht heeft gegeven 
om op te treden als aanbestedende dienst voor aanbestedingsplichtige opdrachten. 
 
Aanbesteding en contractering 
De ontwikkeling en realisatie van het Kindcentrum wordt via een Europese aanbesteding volgens 
concurrentiegerichte dialoog met een Engineering & Construct opgave in de markt zetten, waarbij een 
ontwikkelende en realiserende partij wordt gezocht, die ervaring heeft met de ontwikkeling van 
maatschappelijke utiliteitsbouw en onderwijshuisvesting. De opdracht aan de uitvoerende partij zal 
worden gebaseerd op de UAV-GC 2005 verhoudingen. 
 
Van deze aanbesteding zijn een aantal percelen afgezonderd volgens de bepalingen van artikel 5 lid 10 
Europese Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.18 Aanbestedingswet 2012. Enkele van deze percelen 
betreffen de productie van het programma van eisen (ruimtelijk-functioneel, technisch en ruimteboek), 
technische omschrijving werktuigbouwkundige installaties en stedenbouwkundig programma van eisen. 
De afgezonderde percelen hebben tot doel om in eigen beheer van SMV de kaders voor de architect en 
de aannemer te bepalen. Deze kaders staan niet ter discussie tijdens het verdere ontwerpproces en de 
realisatie. 
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Voor de ontwikkeling wordt een Engineering & Construct aanbesteding gehouden op basis van het 
contracteringsmodel Secure Contracting. In dit contracterings- en ontwikkelingsmodel wordt pas in de 
finale zin gecontracteerd als de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst teken klaar is. Tot dat moment 
van onomkeerbare ontwikkeling kennen de betrokken partijen options out. 
 
Gewenst wordt om met een drietal marktpartijen in dialoog te treden over de technische uitwerking van 
het Kindcentrum Olst en de prijsvorming daarvan. Om die reden is gekozen voor de procedure van een 
concurrentiegerichte dialoog (Aanbestedings Regelement Werken 2016, Europese variant). 
 
Er wordt op basis van het, reeds in eigen beheer geproduceerde, VO een competitie gehouden met drie 
gegadigde marktpartijen, waarbij wordt gevraagd om het VO technisch uit te werken en risicodragend af 
te prijzen. Daarnaast wordt er een open begroting gevraagd. 
 
Na de keuze voor een marktpartij, op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) 
(beste prijs-kwaliteitsverhouding), wordt er gekozen worden voor contractering volgens de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC 2005). Er zal sprake zijn van een 
voorlopige gunning met afbreuksom voor de fase van VO naar DO. 
 
Exploitatie 
SMV zal het Kindcentrum verhuren aan de gemeente Olst-Wijhe, onderwijsinstellingen mijnplein en De 
Mare, kinderopvang KOOS en het kindzorgcluster op basis van een 40-jarige huurovereenkomst. SMV 
verkrijgt een opstalrecht op het perceel en een garantstelling om zelfstandig een financiering aan te gaan 
bij BNG Bank. SMV zal als eigenaar van de opstallen deze ook onderhouden. Er is derhalve sprake van een 
afwijkende eigendoms- en financieringssituatie ten opzichte van het in Nederland gebruikelijke model.  
 

6. Locatie 

De gemeente Olst-Wijhe heeft de locatie Averbergen Noord in Olst in eigendom verworven. Het betreft 
een drietal kadastrale percelen: Olst F 4666, Olst F 5393 en Olst F 5409 (gedeeltelijk) met een totale 
omvang van circa 19.743 m2. De locatie is onderstaand aangegeven met een wit kader. Het rode kader is 
het beoogde perceel van het Kindcentrum. Het perceel verkrijgt een oppervlakte van circa 18.470 m2. Het 
beoogde perceel voor Kindcentrum bestrijkt dus niet de gehele kadastrale percelen. Slechts circa 
18.470 m² wordt middels opstalrecht ter beschikking gesteld voor realisatie van het Kindcentrum. 
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Op de tekening is te zien dat een perceel langs het spoor beschikbaar is gekomen. Dit perceel is bedoeld 
als calamiteitenroute. Verder heeft de gemeente grond verworven voor de aanleg van een tunnel voor 
fietsers en voetgangers. 
 
 
 
 
 
 
  

F 4666

F 5393

F 5409
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In overleg met de Gemeente is een bouwvlak vastgesteld dat op de volgende tekening is aangeduid met 
een rode arcering. 
 

 
 
 
Dit bouwvlak meet circa 5.032 m2 terreinoppervlakte. Het toegestane bebouwingspercentage in het 
bestemmingsplan zal 80% bedragen. Van het beschikbare bouwvlak van 5.032 m2, mag derhalve 4.025 m2 
bebouwd worden.  
 
 
 
 
 
  

F 4666

F 5393

F 5409
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Bij de ontwikkeling van het Kindcentrum dient rekening te worden gehouden met de toekomstige 
herontwikkeling van het terrein van de voormalige machinefabriek Aberson door Salland Wonen en 
Nikkels Projecten. 
 
Op verzoek van SMV is de onderstaande combinatietekening opgesteld dat de diverse ontwikkelingen in 
beeld brengt. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk aandachtspunt bij de diverse ontwikkelingen wordt gevormd door de gebiedsontsluiting, 
waarbij met name de scheiding tussen bezoekend autoverkeer en fietsende leerlingen aandacht behoeft. 
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Het ligt voor de hand dat het parkeerterrein en Kiss&Ride faciliteit van de school direct in het verlengde 
ligt van de toegangsweg langs de seniorenappartementen. 
 
Het knelpunt wordt dan gevormd door de fietsende leerlingen, die vanuit oostelijke richting naar school 
komen en door het Aberson terrein rijden. Deze fietsende leerlingen kruisen dan het bezoekende 
autoverkeer. 
 
Een ander knelpunt wordt gevormd door het bestaande wegprofiel dat vrij smal is en vooral dicht tegen 
de appartementen aan ligt. Het is wenselijk om dit wegprofiel te verbreden en meer uit de gevel te 
plaatsen. Daarvoor is afstemmingsoverleg nodig met de ontwikkelaars van Aberson. 
 
De beoogde toegangsplek voor auto’s wordt verder belemmerd door een bestaande grote boom, waarvan 
de verwachting heerst dat omwonenden het jammer zouden vinden als deze boom zou sneuvelen. De 
boom is met zwarte stip op de vorige tekening aangegeven. Onderstaande tekening geeft een beeld van 
mogelijke oplossingen voor de doorgaande fietsroute en de positie van het parkeren. 
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Op de tekening op de vorige pagina is de fietstunnel en de calamiteitenroute duidelijk aangegeven. 
 
De globale indeling van het terrein zou dan in de volgende zones kunnen worden verdeeld. 
 

 
 
 
Het verdient de voorkeur om de terreinreservering ten behoeve van de bodemenergie buiten het 
schoolperceel te situeren, zodat op het schoolperceel bomen kunnen worden gepland en speeltoestellen 
kunnen worden verankerd. De zone ten behoeve van de bodemenergie behoudt dan de agrarische 
uitstraling. Het blijft grasland omzoomd door bosschages. 
 
De bebouwingshoogte op het bouwvlak moet een tweelaags schoolgebouw volgens Frisse Scholen A norm 
mogelijk maken. De vrije verdiepingshoogte bedraagt dan 3,2 meter. Rekening houdend met een plenum, 
geschikt voor luchtbehandeling en dikte van de kanaalplaatvloer begint de verdieping dan op 4,0 meter 
boven peil. Een tweelaags gebouw verkrijgt dan een hoogte van tenminste 8,5 meter, rekening houdend 
met een dakopstand en isolatiepakket. Gelet op de eisen rondom dakisolatie in relatie tot zonnepanelen 
zal de hoogte eerder 9,0 meter bedragen. 
 
Het toekomstige gebouw zal een grote oppervlakte aan techniekruimten krijgen in verband met de 
bodemenergie en luchtbehandeling. Deze ruimten worden op het dak gesitueerd en deels verdiept in het 
dakvlak gelegd boven verkeersruimten op de verdieping. De extra benodigde hoogte zal dan zo’n 2 meter 
bedragen, waardoor de maximaal toegestane bouwhoogte zo’n 11,0 meter zal moeten zijn. 
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7. Vraagspecificatie 

Het werk bestaat uit een ontwerpopgave en een realisatie-opgave. 
 

7.1. Uitwerking voorlopig ontwerp  

Gedurende de concurrentiegerichte dialoog wordt door een drietal genodigde marktpartijen, en hun 
adviseurs, gewerkt aan de constructieve en installatietechnische uitwerking van het VO. 
 
Om de kosten van de aanbestedingsprocedure te reduceren, ontvangt iedere deelnemer een VO, hetgeen 
wil zeggen dat er al een verdere uitwerking door de aanbestedende dienst is meegegeven. Het 
aanbiedingsontwerp van iedere marktpartij bestaat ten minste uit (indien wordt afgeweken van het 
meegegeven VO): 
1. Een situatieschets (schaal 1:500); 
2. Plattegronden van de gevel- en dakaanzichten, essentiële doorsneden (schaal 1:100); 
3. Beschrijving van de technische uitvoering van het gebouw en de voorgestelde materialisatie; 
4. Productie van een 3D-model, inclusief de nodige visualisaties in kleur; 
5. Een tekening van de inrichting van het totale perceel, inclusief herinrichting parkeerterrein; 
6. Beschrijving van de voorgestelde werktuigbouwkundige installaties. 
 
Het aanbiedingsontwerp is een ruimtelijke vertaling van deze vraagspecificatie, inclusief de daarin 
beschreven bijlagen. Indien het aanbiedingsontwerp van het gebouw en de terreininrichting het 
meegegeven VO volgt, kan worden volstaan met de beschrijving van de constructieve en 
installatietechnische uitwerking ervan. 
 
Het aanbiedingsontwerp wordt opgeleverd in de vorm van een pdf-document.  
 

7.2. Definitief ontwerp  

Na de aanbesteding wordt door de winnende marktpartij het VO uitgewerkt tot het niveau van een DO. 
De ontwikkeling- en realisatie-overeenkomst wordt pas nadien gesloten, tegelijkertijd met de 
ondertekening van alle andere overeenkomsten volgens het contracteringsmodel Secure Contracting. 
 

7.3. Uitvoeringsgereed ontwerp  

Na het nemen van het investeringsbesluit wordt door de gecontracteerde marktpartij gewerkt aan een 
UO. Een STABU-bestek wordt niet verlangd. Een BIM aanpak wordt geëist. 
 

7.4. Realisatie gebouw 

De realisatie van het Kindcentrum Olst, volgens het geaccordeerde UO, omvat ook de terreininrichting 
van het perceel, inclusief de Kiss & Ride-voorziening.  
 

7.5. Bouwrijp maken 

Het perceel wordt door de gemeente Olst-Wijhe ter beschikking gesteld in de bouwrijpe staat.  
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7.6. Financiering 

Hoewel voor de contractuele verhouding tussen gemeente, huurders en SMV sprake is van een 
zogenaamde DBFM-ontwikkeling (Design, Build, Finance & Maintain), wordt de financiering niet vervat in 
deze aanbesteding. 
 
Het gebouw wordt gefinancierd door een door de Beheerstichting aan te trekken lening bij de BNG Bank, 
op basis van een bestaand arrangement. 
 

7.7. Maintain en Operate 

Het toekomstige bouwkundige onderhoud en de facilitaire dienstverlening maken geen onderdeel uit van 
de opgave. SMV zal deze onderdelen te zijner tijd afzonderlijk aanbesteden.  
 
Wel behoort tot de opgave het preventieve onderhoud aan de werktuigbouwkundige installaties en het 
afstandsbeheer van het gebouwbeheersysteem. Hiervoor wordt een onderhoudscontract gevraagd voor 
de eerste twee jaar. 
 

7.8. Overeenkomst 

Het werk wordt gegund middels een risicodragende ontwikkeling- en realisatieovereenkomst op basis van 
de Uniform Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005). Een 
conceptovereenkomst vormt een bijlage bij de vraagspecificatie. 
 
Vanaf de ondertekening van de overeenkomst draagt de geselecteerde marktpartij de volgende risico’s: 
a. De prijsrisico’s; 
b. De uitwerkingsrisico’s; 
c. De constructieve risico’s; 
d. De uitvoeringsrisico’s; 
e. De planningsrisico’s; 
f. De vergunningsrisico’s (voor zover toerekenbaar aan de marktpartij); 
g. De aansprakelijkheidsrisico’s voortvloeiende uit de realisatie van het werk. 
 
Na ondertekening van de ontwikkeling- en realisatieovereenkomst is de geselecteerde marktpartij 
verantwoordelijk voor het verdere ontwerpproces, de constructieve en installatietechnische uitwerking 
van het bouwkundige ontwerp, de vergunningprocedures, de realisatie, de veiligheid, de kwaliteit, de 
planning, de coördinatie, de directievoering en de aansluiting op de nutsvoorzieningen. 
 
Bij de contractering wordt rekening gehouden met de huidige bijzondere marktomstandigheden. Indien 
nodig wordt voorzien in een crisisbepaling. 
 

7.9. Bankgarantie 

De gecontracteerde marktpartij overlegt conform de ontwikkeling- en realisatieovereenkomst een 
bankgarantie ten gunste van opdrachtgever in de omvang van 5%, berekend over de totale aanneemsom 
exclusief btw. De bankgarantie blijft van kracht tot het einde van de onderhoudsperiode.  
 



 

Gemeente Olst-Wijhe / mijnplein / De Mare / KOOS /nieuwbouw Kindcentrum Olst / aanmeldingsleidraad realiserende partij 
© Stichting Maatschappelijk Vastgoed / dossier MV2021.02.001 / kenmerk MT.230421.01 / versie 05 / 21-4-2023 

16 

De bankgarantie wordt verleend door een in Nederland gevestigde algemene bank met een minimale 
kredietwaardigheidsstatus A (conform de meest recente beoordelingen van Moody’s of Standard & 
Poor’s) of door Nationale Borg of door een verzekeraar als Euler Hermes. 
 
Ten einde onnodig liquiditeitsbeslag te voorkomen, mag gedurende de aanbesteding worden volstaan 
met een bereidverklaring van de bank. 
 
Originele exemplaren van de bankgaranties worden gedurende de aanbesteding niet in ontvangst 
genomen in verband met de bewaarplicht. Er kan worden volstaan met in kleur gescande versies. 
 

7.10. Social return 

De voorwaarden met betrekking tot social return wordt opgenomen in de vraagspecificatie. 
 

7.11. Inschrijfvergoeding 

Aan iedere afgewezen marktpartij wordt een inschrijfvergoeding toegekend van € 30.000,= exclusief 21% 
btw. Hiervoor kunnen afgewezen partijen een factuur sturen aan SMV (gedelegeerde aanbestedende 
dienst). Dit geldt enkel voor de ingeschreven partijen en niet voor de aangemelde partijen in de 
aanmeldingsfase. 
 

8. Voorlopig ontwerp 

Bureau Bos uit Bunschoten-Spakenburg heeft een VO geproduceerd dat in essentie wordt weergegeven 
middels de op de volgende pagina’s weergegeven tekeningen. 
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Situatietekening Kindcentrum Olst 
 

 
 
 
Aanzicht voorzijde Kindcentrum Olst 
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Plattegrond begane grond Kindcentrum Olst 
 

 
 
 
Plattegrond eerste verdieping Kindcentrum Olst 
 

 
 
 



 

Gemeente Olst-Wijhe / mijnplein / De Mare / KOOS /nieuwbouw Kindcentrum Olst / aanmeldingsleidraad realiserende partij 
© Stichting Maatschappelijk Vastgoed / dossier MV2021.02.001 / kenmerk MT.230421.01 / versie 05 / 21-4-2023 

19 

Plattegrond tweede verdieping/ dak Kindcentrum Olst 
 

 
 
 
Dakaanzicht Kindcentrum Olst 
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Gevelaanzicht Kindcentrum Olst 
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9. Bestemmingsplan en vergunningen 

9.1. Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan Kindcentrum Olst is op 04-07-2022 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels 
onherroepelijk. 
 

9.2. Omgevingsvergunning bouwen 

Het aanvragen en arrangeren van omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, kappen van 
bomen en het aanleggen van een Kiss & Ride-faciliteit en parkeervoorzieningen, behoort tot de opgave 
en dus tot de verantwoordelijkheid van de geselecteerde marktpartij. 
 
De leges van deze vergunning zijn inbegrepen in de aanbieding van de geselecteerde marktpartij. 
 

9.3. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

Voor een bodemenergiesysteem met een gesloten bron is bij een bodemzijdig vermogen van meer dan 
70kW een omgevingsvergunning beperkte milieutoets noodzakelijk. Onder dit vermogen geldt alleen een 
melding volgens het Activiteitenbesluit. 
 
De aanvraag van een vergunning of melding behoren tot de taken van de geselecteerde marktpartij. De 
leges van deze vergunning zijn inbegrepen in de aanbieding van de geselecteerde marktpartij. 
 
Voor het gebied geldt een bodembeschermingsgebiedsplan van de Provincie Overijssel, waardoor niet 
dieper mag worden geboord dan 50 meter. In de planvorming is rekening gehouden met een groot extra 
areaal ten behoeve van het benodigde groter aantal boringen. 
 

9.4. Ondersteuning 

SMV zal ondersteuning bieden bij de aanvraag van de vergunningen. 
 

10. Aanbesteding 

10.1. Aanbestedingsprocedure en aankondiging 

De concurrentiegerichte dialoog, zoals beschreven in hoofdstuk 4 ARW 2016 is van toepassing. Deze 
aanbestedingsprocedure kent in hoofdzaak de volgende fasen: 
- Uitnodiging tot het voeren van een dialoog  → dialoogfase; 
- Uitnodiging tot het doen van een inschrijving  → inschrijvingsfase; 
- Inschrijving     → beoordelingsfase. 
 
Deze aanmeldingsleidraad beschrijft de wijze waarop marktpartijen een aanmelding kunnen indienen 
voor de onderhavige opdracht en de wijze waarop deze beoordeeld wordt.  
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10.2. Aantal tot dialoog geselecteerde genodigden 

Conform artikel 4.5.4 lid b ARW 2016 wordt bepaald dat het aantal tot de dialoogfase van de procedure 
uit te nodigen gegadigde marktpartijen maximaal drie zal bedragen. 
 

10.3. Voertaal 

De gewenste voertaal in dit project is Nederlands. Conform artikel 4.23.7 lid c ARW 2016 wordt bepaald 
dat de inschrijving in de Nederlandse taal dient te worden gedaan. 
 

10.4. Gunningscriterium 

Conform artikel 4.6.1 ARW 2016 wordt het werk gegund aan de inschrijver die naar het oordeel van de 
selectiecommissie de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) (beste prijs-kwaliteitverhouding) 
heeft gedaan. 
 

10.5. Gunningsvoorbehoud 

Conform artikel 4.38.1 ARW 2016 wordt een gunning voorbehouden. De aanbestedende dienst behoudt 
zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan of de aanbesteding voortijdig af te breken. 
 

10.6. Uitsluitingsgronden 

Artikel 4.13.1 t/m 4.13.5 en 4.13.7 ARW 2016, alle in artikel 2.86 van de Aanbestedingswet opgenomen 
uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (UEA) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als 
opgenomen in artikel 2.87 van de Aanbestedingswet, zijn van toepassing.  
 
Ten aanzien van de eigen verklaring (UEA) voor aanbestedingsprocedures van de aanbestedende dienst 
geldt dat gegadigden zowel ten tijde van de inschrijving, als gedurende de uitvoering van de overeenkomst 
dienen te voldoen aan hetgeen is opgenomen in deze eigen verklaring (UEA).  
 

10.7. Correspondentie en verduidelijking 

Correspondentie 
Gedurende de voorselectie worden de documenten uitsluitend in digitale vorm (pdf) uitgewisseld via het 
aanbestedingsplatform TenderNed.  
 
Verduidelijking 
Indien de leidraad tot onduidelijkheden leidt of voor het geval er nadere vragen zijn kan de 
aanbestedende dienst, conform artikel 4.21.2 ARW 2016 een ‘Nota van Inlichtingen’ opstellen, ten 
behoeve van de gegadigden. Marktpartijen kunnen tot 08-05-2023 12.00 uur vragen stellen aan de 
aanbestedende partij. Op 10-05-2023 wordt een nota van inlichtingen gepubliceerd. Eventuele 
vervolgvragen op de eerder gestelde vragen kunnen uiterlijk tot 17-05-2023 12.00 uur gesteld worden. 
Op 19-05-2023 wordt een eventuele tweede nota van inlichtingen gepubliceerd.  
 
Indien er geen vragen van algemene aard of extra informatie wordt gevraagd, die van belang is voor alle 
genodigden, zal er geen Nota van Inlichtingen of proces-verbaal worden opgesteld en verstuurd. 
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10.8. Kosten/ vergoeding 

Aanmelding door marktpartijen komen niet voor vergoeding door de aanbestedende dienst in 
aanmerking. Aanmelding vindt plaats voor rekening en risico van marktpartijen.  
 

10.9. Organisatie en selectiecommissie 

Voor het project als geheel wordt een projectstructuur gehanteerd. Het project wordt aangestuurd door 
een stuurgroep. Besluiten van de stuurgroep worden voorbereid en uitgevoerd door een projectgroep.  
Voor de inhoudelijke afstemming zijn twee werkgroepen ingericht: de werkgroep huisvesting en de 
werkgroep financiën. De werkgroepen rapporteren aan de projectgroep. 
 
Ten behoeve van de aanbesteding van de ontwikkeling en realisatie van het Kindcentrum Olst is een 
selectiecommissie ingericht. Deze commissie beoordeeld de inschrijving en brengt advies uit aan de 
projectgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stuurgroep Kindcentrum Olst bestaat uit de bestuurlijk verantwoordelijke personen namens de 
gemeente, de huurders en SMV.  
 
De selectiecommissie bestaat uit een samenstelling van vertegenwoordigers van de gemeente Olst-Wijhe, 
mijnplein, De Mare, KOOS en SMV. 
 
SMV levert de voorzitter van de selectiecommissie. De deelnemers van de selectiecommissie zijn onder 
voorbehoud. Indien de voorzitter van de selectiecommissie dit wenselijk acht, kunnen adviseurs worden 
gevraagd aanwezig te zijn bij de dialoogsessies en bij de beoordeling. 
  

stuurgroep

projectgroep

werkgroep huisvesting werkgroep financiën selectiecommissie
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10.10. Planning 

In de onderstaande tabel is het tijdschema voor de project en de aanbestedingsprocedure aangegeven. 
 

Fase Periode Activiteiten 

Aanbestedingsfase Van 05-2023 tot 01-2024 Doorlopen aanbestedingsprocedure, 
eindigend met een gunningsbesluit. 
 

Ontwikkelingsfase van 01-2024 tot 06-2024 Productie DO, 
eindigend met een investeringsbesluit. 
 

Realisatiefase van 06-2024 tot 10-2025 Productie UO, indienen aanvraag 
omgevingsvergunning, bouwvoorbereiding, 
sloop, bouwrijp maken terrein, bouw, 
eindigend met een opleveringsbesluit. 
 

Beheerfase Vanaf 10-2025 Inhuizing en start exploitatie. 
 

 

De aanbestedende dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor om van genoemde data af te wijken. 
 

10.11. Sluiting aanmeldingstermijn 

Aanmeldingen dienen via TenderNed te worden ingediend uiterlijk op 24-05-2023 om 12.00 uur.  
 
Aanmeldingen, die na dit tijdstip worden ontvangen, worden terzijde gelegd. 
 

10.12. Uitnodiging tot dialoog 

De uitnodiging voor deelname aan de concurrentiegerichte dialoog wordt verstuurd op 07-06-2023. 
 
Op deze datum worden ook de afgewezen partijen geïnformeerd via TenderNed.  
 

10.13. Aanmelding  

Om in aanmerking te komen voor deelname aan deze aanbesteding, dient u via TenderNed uw 
aanmeldingsbrief in (ondertekend door de verantwoordelijk directeur van uw onderneming), waarin u 
aangeeft zich aan te melden als gegadigde.  
De brief kunt u richten aan: 
 
Stichting Maatschappelijk Vastgoed  
Postbus 1046 
1810 KA  ALKMAAR  
Betreft: aanmelding aanbesteding Kindcentrum Olst 
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De brief kan uitsluitend in digitale vorm (pdf-bestand) via TenderNed worden ingediend. Bij deze brief 
voegt u een zestal bijlagen. De brief en bijlagen vormen één pdf-bestand. Wij ontvangen dus slechts één 
bestand per marktpartij. 
 
De gehele voorselectie van deze aanbesteding verloopt via TenderNed. Alle door marktpartijen in te 
dienen stukken gedurende de voorselectie, dienen via TenderNed ingediend te worden.  
 
De bestandsnaam die u dient te hanteren voor het bestand is als volgt: 2023.05.XX.aanmelding 
Kindcentrum Olst.uwkortebedrijfsnaam.pdf.  
 
De aanmeldingsbrief vermeldt de naam en de gegevens van de projectleider en van de verantwoordelijk 
directeur. Tevens vermeldt u uw e-mailadres voor het voeren van de correspondentie. 
 
In de aanmeldingsbrief dient de volgende passage opgenomen te zijn:  
‘Wij gaan akkoord met de keuze van de aanbestedingsprocedure en de uitwerking van de voorselectie 
daarvan, zoals beschreven in de ontvangen aanmeldingsleidraad.’ 
 
De in te dienen bijlagen worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 
 

11. Indiening, beoordeling en gunning 

11.1. Aankondiging 

De aanbesteding wordt op TenderNed gepubliceerd.  
 

11.2. Beoordelingscriteria voorselectie 

De concurrentiegerichte dialoog wordt voorafgegaan door een voorselectie (prekwalificatie). De 
voorselectie geschiedt op basis van de volgende aspecten: 
A. Financiële draagkracht en continuïteitsvooruitzichten; 
B. Ervaring met onderwijshuisvesting; 
C. Ervaring met ontwikkelopgaven (in de maatschappelijke utiliteitsbouw). 
 

A. Financiële draagkracht en continuïteitsvooruitzichten 

Dit aspect is van grote betekenis. U dient ons ervan te overtuigen dat uw onderneming de komende jaren 
gezond blijft en dat u de onderhavige opgave in financiële zin goed aankunt. Indien uw bedrijf een 
combinatie vormt met een ander bedrijf, dan worden de eisen aan iedere combinant afzonderlijk gesteld. 
 
Conform de ontwikkeling- en realisatieovereenkomst wordt een bankgarantie ten gunste van de 
opdrachtgever in de omvang van 5% gesteld, berekend over de totale aanneemsom exclusief btw. De 
bankgarantie blijft van kracht tot het einde van de onderhoudsperiode. De bankgarantie wordt verleend 
door een in Nederland gevestigde algemene bank met een minimale kredietwaardigheidsstatus A 
(conform de meest recente beoordelingen van Moody’s of Standard & Poor’s) of door Nationale Borg of 
door een verzekeraar als Euler Hermes. 
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Om te kunnen deelnemen aan de aanbesteding verlangen wij een ondertekende brief van uw huisbank, 
waarin deze mededeelt dat een dergelijke bankgarantie voor uw bedrijf in relatie tot het project op 
verzoek zal worden verleend (bereidverklaring). De brief vermeldt het door u ingeschatte 
maximumbedrag. Het is wenselijk om deze bereidverklaring met een zo lang mogelijke looptijd te 
overleggen. Hierbij geldt dat deze in ieder geval geldig moet zijn tot na het moment van eventuele 
uitnodiging tot dialoog en dat deze vervolgens in ieder geval verlengd kan worden tot na het moment van 
eventuele gunning. 
 
Deze bereidverklaring wordt als bijlage 1 opgenomen bij uw brief met het verzoek om te mogen 
deelnemen aan de aanbesteding. Indien deze bijlage ontbreekt of onvolledig is, kan worden besloten uw 
aanmelding niet verder in behandeling te nemen. De bereidverklaring  als bijlage 1, geldt als 
geschiktheidseis. 
 
Als bijlage 2 verstrekt u op maximaal 1 A4 in tabelvorm een opgave van: 
- Uw orderpositie voor 2023 en 2024; 
- Uw omzet gedurende de afgelopen vier jaar (2019 t/m 2022) en de prognose omzet over 2023; 
- De omvang van het personeelsbestand (uitgesplitst naar vast personeel en ZZP’ers), gedurende de 

afgelopen vier jaar (2019 t/m 2022) en prognose 2023; 
- De ontwikkeling van de netto winst na belastingen gedurende de afgelopen vier jaar (2019 t/m 

2022) met een prognose voor 2023; 
- Het balanstotaal over de afgelopen vier jaar (2019 t/m 2022) met een prognose voor 2023; 
- De ontwikkeling van uw solvabiliteit en netto werkkapitaal over de afgelopen vier jaar (2019 t/m 

2022) met een prognose voor 2023. 
 
Als uw bedrijf een onderdeel vormt van een grotere structuurvennootschap, dan gelden de vragen alleen 
voor uw onderdeel. Indien deze bijlage ontbreekt of onvolledig is, kan worden besloten uw aanmelding 
niet verder in behandeling te nemen. De financiële positie als bijlage 2, geldt als gunningscriteria. 
 
Bijlage 3 wordt gevormd door een ingevulde en ondertekende eigen verklaring (UEA-formulier) waarvoor 
het format als bijlage van deze aanmeldingsleidraad is opgenomen. Hierin verklaart u dat de 
uitsluitingsgronden, zoals genoemd in artikelen 4.13.1 t/m 4.13.5 en 4.13.7 ARW 2016, alle in artikel 2.86 
van de Aanbestedingswet opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (UEA) aangekruiste 
facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 van de Aanbestedingswet niet van 
toepassing zijn. Daarnaast verklaart u dat uw bedrijf in de afgelopen vijf jaar geen situatie van surséance 
van betaling heeft gekend en dat uw bedrijf op dit moment niet in surséance van betaling of faillissement 
verkeert. Indien uw bedrijf in de afgelopen vijf jaar is overgenomen, geldt de verklaring tevens voor het 
overnemende moederbedrijf.  
 
Indien deze bijlage ontbreekt of onvolledig is, kan worden besloten uw aanmelding niet verder in 
behandeling te nemen. Ten aanzien van de in de aankondiging van deze aanbesteding opgenomen 
integriteitseisen, geldt dat bewijsstukken alleen dienen te worden overlegd indien daar door ons om 
wordt gevraagd. Het UEA-formulier als bijlage 3, geldt als geschiktheidseis. 
 
Veiligheid is voor ons een belangrijk aspect. Bijlage 4 wordt gevormd door een afschrift van uw certificaat 
van het veiligheidsbeheerssysteem (VCA**:2008/5.1 of OHSAS 18001:2007). Het certificaat staat op naam 
van uw onderneming. Certificaten van individuen worden terzijde gelegd. Zonder geldig certificaat wordt 
uw aanmelding niet verder in behandeling genomen. Het certificaat als bijlage 4, geldt als 
geschiktheidseis. 
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B. Ervaring met onderwijshuisvesting 

Recente ervaring met onderwijshuisvesting wordt noodzakelijk geacht. Er geldt een minimumeis van ten 
minste één afgerond project maar wij zijn zeker geïnteresseerd in uw totaalervaring. 
 
Gaarne ontvangen wij al uw referenties op dit gebied over de afgelopen vijf jaar (oplevering vanaf 24-05-
2018 tot en met 24-05-2023), waarbij van iedere projectreferentie een projectblad van 1 A4 wordt 
verlangd, voorzien van de volgende specificaties: 
- Naam project; 
- Foto; 
- Naam opdrachtgever; 
- Plaats; 
- Soort onderwijs (primair, voortgezet, beroeps, ROC/MBO, HBO, universitair, MFA/brede school, 

cultureel centrum); 
- Periode van uitvoering; 
- Aard van het project (nieuwbouw, renovatie, uitbreiding); 
- Soort bouwproject, waarbij het niet mag gaan om systeembouw, unitbouw of industrieel flexibele 

modulesystemen; 
- Takenpakket en rol; 
- Contractwaarde; 
- Metrage in bvo.  
  
Deze informatie levert u aan als bijlage 5. Indien deze bijlage ontbreekt of onvolledig is, kan worden 
besloten uw aanmelding niet verder in behandeling te nemen. De minimumeis van één afgerond project 
geldt als geschiktheidseis. De overige referenties gelden als gunningscriteria.  
 

C. Ervaring met ontwikkelopgaven 

Recente ervaring met ontwikkelopgaven wordt noodzakelijk geacht. Er geldt een minimumeis van ten 
minste één afgerond relevante referentieproject, maar wij zijn zeker geïnteresseerd in uw totaalervaring. 
 
Design & Build ervaring met projecten van onderwijshuisvesting is een pre, maar geen noodzakelijke 
voorwaarde. In plaats hiervan wordt Design & Build of Engineering & Construct ervaring in de 
maatschappelijke utiliteitsbouw evenzeer gewaardeerd, waarbij dan wel als voorwaarde geldt dat er geen 
sprake mag zijn van projectontwikkeling voor eigen risico. Zo zou bijvoorbeeld Design & Build ervaring 
voor een gemeentelijk kantoor of zorgcentrum kunnen worden vermeld, maar de ontwikkeling van een 
winkelcentrum is geen geschikte referentie. Ervaring met contractering volgens de UAV-GC 2005 is 
noodzakelijk. 
 
In bijlage 6 van uw brief geeft u uw gerealiseerde projectreferenties op dit gebied over een periode van 
vijf jaar aan (oplevering vanaf 24-05-2018 tot en met 24-05-2023), waarbij van iedere projectreferentie 
een projectblad van 1 A4 wordt verlangd, voorzien van de volgende specificaties: 
 
- Naam project; 
- Naam opdrachtgever; 
- Plaats; 
- Periode van uitvoering; 
- Aard van het project; 
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- Soort bouwproject, waarbij het niet mag gaan om systeembouw, unitbouw of industrieel flexibele 
modulesystemen; 

- Takenpakket en rol; 
- Contractvorm; 
- Contractwaarde; 
- Metrage in bvo.  
 
Indien deze bijlage ontbreekt of onvolledig is, kan worden besloten uw aanmelding niet verder in 
behandeling te nemen. De minimumeis van één afgerond project geldt als geschiktheidseis. De overige 
referenties gelden als gunningscriteria.  
 

11.3. Beoordeling voorselectie 

Uit de ontvangen aanmeldingen worden allereerst de onvolledige en/of ongeldige aanmeldingen ter zijde 
gelegd. Vervolgens wordt bezien welke partijen voldoen aan de minimumeisen. 
 
Indien er meer dan drie aangemelde marktpartijen zijn die zich kwalificeren volgens de minimumeisen, 
worden deze partijen ten opzichte van elkaar beoordeeld door middel van het bepalen van een rangorde. 
Bij deze rangordebepaling van de aangemelde marktpartijen wordt per aspect een ordinale schaal van 
één tot en met vijftien aangehouden (in het geval van vijftien gekwalificeerde gegadigden of minder als 
er minder gegadigden zijn). De beste presterende partij krijgt in dat geval 15 punten (of zoveel als het 
aantal aangemelde partijen) en de slechtst presterende partij krijgt 1 punt. Een gelijke beoordeling per 
aspect kan niet plaatsvinden. 
 
Aspect A (financiële draagkracht en continuïteitsvooruitzichten) weegt voor 40% mee in het eindoordeel, 
aspect B (ervaring met onderwijshuisvesting) voor 30% en aspect C (ervaring met ontwikkelopgaven) voor 
30%. Dit wordt uitgewerkt middels een vermenigvuldigingsfactor van respectievelijk 4, 3, 3. Hierdoor kan 
een deelnemer maximaal 150 punten scoren en minimaal 10 punten (bij een aantal van vijftien 
aangemelde partijen). 
 
Een score van 10 punten betekent niet dat uw bedrijf er slecht voor staat, maar dat uw bedrijf in 
verhouding tot de anderen in de ogen van de opdrachtgever minder gekwalificeerd is voor deze opgave. 
De drie partijen met de hoogste score worden uitgenodigd voor deelname aan de concurrentiegerichte 
dialoog. 
 
Indien het aantal aangemelde partijen op basis van de ontvangen schriftelijke informatie, bij gelijke 
geschiktheid niet op objectieve gronden kan worden teruggebracht tot een aantal van drie gegadigde 
marktpartijen, dan zal er een loting plaatsvinden om dit aantal alsnog te bereiken. 
 

11.4. Beoordelingscriteria inschrijving 

Conform artikelen 4.6.2 en 4.6.4 ARW 2016 worden bij de beoordeling van de inschrijvingen criteria en 
wegingen aangehouden. Inschrijvers worden op ordinaal meetniveau beoordeeld en dus op ieder 
criterium in een rangorde ten opzichte van elkaar geplaatst. De aanbiedingen worden beoordeeld op de 
volgende criteria: 
 
 
 
 



 

Gemeente Olst-Wijhe / mijnplein / De Mare / KOOS /nieuwbouw Kindcentrum Olst / aanmeldingsleidraad realiserende partij 
© Stichting Maatschappelijk Vastgoed / dossier MV2021.02.001 / kenmerk MT.230421.01 / versie 05 / 21-4-2023 

29 

Onderdeel Weging Gegadigden Punten 

Prijs Gewicht 40 Op basis van een rangorde van de 
drie inschrijvers. 

Puntenaantal: 
(40, 80, 120) 

Kwaliteit Gewicht 30 Op basis van een rangorde van de 
drie inschrijvers. 

Puntenaantal: 
(30, 60, 90) 

Risico overdracht Gewicht 20 Op basis van een rangorde van de 
drie inschrijvers. 

Puntenaantal: 
(20,40, 60) 

Teamsamenwerking Gewicht 10 Op basis van een rangorde van de 
drie inschrijvers. 

Puntenaantal: 
(10, 20, 30) 

 
Het minimumaantal te behalen punten bedraagt 100 en het maximumaantal te behalen punten bedraagt 
300. De beste inschrijving heeft het hoogste aantal punten behaald. 
 

11.5. Bezwaar 

Indien een aangemelde partij het oneens is met de uitsluiting of afwijzing tot deelname aan de 
aanbesteding bestaat de mogelijkheid om dit, conform artikel 4.23.3. ARW 2016, binnen zeven (7) 
kalenderdagen na de verzending van de uitsluiting of afwijzing, gemotiveerd schriftelijk kenbaar te maken 
bij de aanbestedende dienst. Bezwaren tegen de uitsluiting of afwijzing die na deze termijn kenbaar 
worden gemaakt, worden niet-ontvankelijk verklaard. 
 
Voor een procedure conform artikel 4.41.1. ARW 2016 tegen de uitsluiting of afwijzing tot deelname aan 
de aanbesteding, geldt een termijn van twintig (20) kalenderdagen na de verzending van de uitsluiting of 
afwijzing.  
 

12. Concurrentiegerichte dialoog 

Ten behoeve van de concurrentiegerichte dialoog zullen aan de drie genodigde marktpartijen de volgende 
documenten worden overhandigd: 
- Inschrijvingsleidraad; 
- Vraagspecificatie met de volgende bijlagen: 

o Voorlopig Ontwerp; 
o Ruimtelijk functioneel Programma van Eisen; 
o Technisch Programma van Eisen; 
o Ruimteboek; 
o Technische omschrijving van de werktuigbouwkundige installaties; 
o Stedenbouwkundig Programma van Eisen; 
o Ontwikkelings- en realisatieovereenkomst; 
o Overeenkomst architect; 
o Sonderingsrapportage. 

 

  



 

Gemeente Olst-Wijhe / mijnplein / De Mare / KOOS /nieuwbouw Kindcentrum Olst / aanmeldingsleidraad realiserende partij 
© Stichting Maatschappelijk Vastgoed / dossier MV2021.02.001 / kenmerk MT.230421.01 / versie 05 / 21-4-2023 

30 

13. Planning 

Vooralsnog wordt de volgende detailplanning voor de aanbesteding aangehouden: 
 

Planning aanbesteding Kindcentrum Olst 

Publicatie aankondiging op TenderNed 19-04-2023 (week 16) 
 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de aankondiging 08-05-2023 (week 19) 
Tot 12.00 uur 
 

Publicatie Nota van Inlichtingen 10-05-2023 (week 19) 
 

Mogelijkheid tot het stellen van vervolgvragen over de Nota van Inlichtingen 17-05-2023 (week 20) 
Tot 12.00 uur 
 

Publicatie eventuele tweede Nota van Inlichtingen 19-05-2023 (week 20) 
 

Indiening aanmelding via TenderNed door geïnteresseerde marktpartijen 24-05-2023 (week 21) 
Voor 12.00 uur 
 

Verzending uitnodiging tot dialoog of afwijzing 07-06-2023 (week 23) 
 

Startbijeenkomst/ kick-off met de drie genodigde marktpartijen afzonderlijk 21-06-2023 (week 25)  
 

Eerste dialoogsessies met de drie genodigde marktpartijen afzonderlijk 05-07-2023 (week 27) 
 

Tweede dialoogsessies met de drie genodigde marktpartijen afzonderlijk 19-07-2023 (week 29) 
 

Derde dialoogsessies met de drie genodigde marktpartijen afzonderlijk  06-09-2023 (week 36) 
 

Vierde dialoogsessies met de drie genodigde marktpartijen afzonderlijk 27-09-2023 (week 39) 
 

Verzending uitnodiging tot inschrijving 04-10-2023 (week 40) 
 

Indiening inschrijving door uitgenodigde marktpartijen 01-11-2023 (week 44) 
Voor 12.00 uur 
 

Bekendmaking uitslag 06-12-2023 (week 49) 
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14. Colofon 
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BIJLAGEN  

 
 
 
1 Format UEA aanbesteding E&C Kindcentrum Olst 
  
Als afzonderlijke bijlage is opgenomen het format eigen verklaring UEA ten behoeve van de ontwikkeling 
van Kindcentrum Olst. 
 
Het betreft het document met de bestandsnaam: 
 
2023.04.18.UEA aanbesteding E&C Kindcentrum Olst.pdf 
 
Dit document telt 10 pagina’s. 


