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Nota van Inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de
aanbesteding Bouwteamopdracht Onderdoorgang Trekvlietbrug van de gemeente Den Haag is deze
geanonimiseerde 29 Nota van Inlichtingen opgesteld.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

1. Directiemededelingen

Niet van toepasing.
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2. Behandeling vragen en antwoorden

1. | Kerncompenties 1 en 2, | In kerncompenties 1 en 2 staat “.... De realisatie van de ondergrondse onderdoorgang (minimaal geschikt voor fietser)
leidraad ondergrondse onderdoorgang....”. Mag | dient minimaal de volgende onderdelen te omvatten:
gegadigde de gevraagde ervaring - Eris een nieuwe ondergrondse onderdoorgang gecreéerd.
aantonen met een onderdoorgang - Eris gewerkt in een bouwkuip.
(minimaal geschikt voor fietsers) onder | -  Het aanbrengen van de fundering van de constructie van de nieuwe
een brug of viaduct? ondergrondse onderdoorgang is onderdeel van de opdracht geweest.

- Het bouwen van de beton- en staalconstructie van de nieuwe ondergrondse
onderdoorgang is onderdeel van de opdracht geweest.
- De afbouw van de opdracht (zoals verharding, verlichting en dergelijke) is

onderdeel van de opdracht geweest.
- De ondergrondse onderdoorgang mag onderdeel zijn van een grotere

constructie zoals een brug of een viaduct.

2. | Omgeving Tenderned Op Tenderned is de omgeving van de | SC2 uit versie 1.0 van selectieleidraad is vervallen, zie versie 1.1 van de nieuw
selectiecriteria nog niet aangepast, gepubliceerde selectieleidraad.
kunt u als nog SC2 toevoegen. De uitvraag is in de omgeving van TenderNed aangepast.

3. | Planning Door aanpassing van de planning ligt | Opdrachtgever houdt vast aan de planning zoals deze gepubliceerd is in versie

de tenderplanning nu grotendeels in de | 1.1 van de selectieleidraad.
bouwvak. Is er ruimte om de planning | Opdrachtgever heeft voor de gunningsfase reeds rekening gehouden met de

aan te passen en de uiterlijke bouwvak van regio midden.
ontvangst van inschrijvingen met drie De termijnen zijn zo ingepland dat een gegadigde de vragen voor de eerste Nota
weken op te schuiven. van Inlichtingen kan indienen voor de bouwvak.
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Tijdens de bouwvak zal de Opdrachtgever de antwoorden verzenden en dan kan
de gegadigde de tweede maandag na de bouwvak eventuele aanvullende vragen
stellen om daarmee de inschrijving verder op te stellen.

De uitvraag behelst in de gunningsfase enkel een plan van aanpak voor het
onderdeel kwaliteit en voor het onderdeel prijs dienen verrekentarieven voor de
functies in de bouwteamfase opgegeven te worden. Er wordt niet gevraagd naar
een uitgebreide calculatie, inschrijfstaat of bijvoorbeeld de uitwerking van
technische ontwerpen. Daarmee acht de Opdrachtgever de opgestelde planning
realistisch en haalbaar.
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