% ®9 Rijksvastgoedbedrijf
?}ﬁf Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

25248 | Technisch ontwerp nieuw boekenmagazijn
Koninklijke Bibliotheek te Midden-Delfland

ABAA DNR 2011 - Basisovereenkomst voor
architecten- en ingenieursdiensten 2022-1

Versie 1.0
Datum 7 oktober 2022
Status Concept



Colofon

Versie

Contactpersoon

1.0

ir. L.E. Viergever
M [telefoonnummer]

[-..]@Rijksoverheid.nl
Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties & Projecten
Afdeling Projecten 2

Korte Voorhout 7

Postbus 16169

2500 BD, Den Haag



Inhoud

Deel I: OvereenKomsSt......cociiiarimirnmimsimsrs s s sr s s s s s aa s ansnnnss
Artikel 1 Projectgegevens €n tijdSCREMA ......c.ovuueiieii ittt ei i aiaeaaas
Artikel 2 ToepasselifKe VOOIWaAAIUEN .........uuie ittt ettt ettt et ie i aaaanes
Artikel 3 OpdraChtdOCUMENTEN. ... e ettt ettt a e aateaaaaaes

Artikel 4 Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te
L1 =1 =] o

Artikel 5 VertegenWoOIrdiGiNg ... ...ttt ettt ettt aas
ArtiKel 6 AQVIESKOSEEN ...t
Artikel 7 Taakstellend DUAGEL ..........ooeei ittt i eaeaiaeaaas
Artikel 8 Overleg en informatieoverdracht...........covvieiiiiiii ittt aieaaas
Artikel 9 Veiligheid e€n geZonNdREid ...........c.ouiueiie i ettt i eieeiaeaias
Artikel 10 Veiligheidsgedrag €n —DEWUSEZITI .....c.vueiieeii ittt aieeiaeaaas
Artikel 11 Samenwerking met derde-adviseur en derde-opdrachtnemer.....................
Artikel 12 Wet arbeid vreemdeliNngEn ..........cuei ettt sttt it i aiieaias
Artikel 13 Wet aanpak SChiJNCONSEIUCLIES ......ovueiieiie ittt ettt adeaaaeaas
Artikel 14 Belangenverstrengeling, omkoping en contracten ............c.ccoovvieviiiiiiniinnnns
ArtiKel 15 SIOtBEPAIINGEN ... ettt et

Deel II: Bijlagen .icciiiciiiciiiirn s s s s s srassrasssasssasssasssanssanssanssanssnnssnnssnnnnns



DEELI: OVEREENKOMST

Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de minister voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, namens deze, de projectmanager van directie
Transacties & Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf, de heer R.L. van Rossum, Hierna te noemen:
Opdrachtgever.

en

[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], te deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM]. Hierna te noemen: de adviseur,

Komen het volgende overeen:



Artikel 1 Projectgegevens en tijdschema

1.

De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht,
ten behoeve van het project "25248 | Nieuwbouw boekenmagazijn Koninklijke Bibliotheek” de
volgende werkzaamheden; het opstellen van een Voorontwerp, Definitief Ontwerp en Technisch
Ontwerp / bestek en het begeleiden van de prijs- en contractvormingsfase, realisatiefase en
nazorgfase, nader omschreven in de bijlagen bij deze overeenkomst.

. Het Voorontwerp dient uiterlijk 31 oktober 2023 te worden opgeleverd. Het Definitief Ontwerp

dient uiterlijk 29 december 2023 te worden opgeleverd. Het Technisch Ontwerp / bestek dient
uiterlijk 17 april 2024 te worden opgeleverd. De uitvoering van de adviesopdracht loopt tot en
met uiterlijk 31 oktober 2027.

. De fasering van de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens het in de

opdrachtomschrijving (bijlage bij deze overeenkomst) opgenomen planning.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

1.

2.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht:

a) De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en
adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: "DNR 2011”), en

b) De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en
Adviseurs (hierna te noemen “ABAA DNR 2011").

Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Opdrachtdocumenten

1.

De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en
verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien:
a) De basisovereenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen;
b) Het programma van eisen d.d. 23 september 2022 (inclusief de daarbij behorende bijlagen);
c) De volgende bijlagen:
1. Opdrachtomschrijving d.d. 07-10-2022
2. Kruisjeslijst STB 2014 d.d. 07-10-2022
d) De DNR 2011;
e) De ABAA DNR 2011;
f) De Aanbieding van de adviseur.

. Indien opdrachtdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit

de opdracht voortvloeit, de volgende rangorde:

a) De basisovereenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen;
b) Het programma van eisen (inclusief de daarbij behorende bijlagen);
c) Dein lid 1 sub c (volgordelijk) genoemde bijlagen;

d) De ABAA DNR 2011;

e) De DNR 2011;

f) De aanbieding van de adviseur.

Artikel 4 Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

1.

2.

Naast het programma van eisen stelt de opdrachtgever de volgende gegevens en informatie ter
beschikking:
a) Informatiedocument KB Boekenmagazijn Logistiek Systeem d.d. 12-09-2022

De opdrachtgever stelt aan de adviseur geen goederen ter beschikking.



Artikel 5 Vertegenwoordiging

1.

De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht ir. L.E. Viergever aan om hem jegens de
adviseur te vertegenwoordigen.

. De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever

te vertegenwoordigen.

Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde
persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

Artikel 6 Advieskosten

1.

De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vast bedrag ad €
[BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw.

De advieskosten bestaan uit de volgende componenten:
a) Honorarium
b) Bijkomende kosten

. Het honorarium, als bedoeld in artikel lid 2a van dit artikel, is conform de fasering in de

opdrachtomschrijving als volgt opgebouwd:

a) Ontwerpfase 1: € [BEDRAG] excl. BTW
b) Ontwerpfase 2: € [BEDRAG] excl. BTW
c) Ontwerpfase 3: € [BEDRAG] excl. BTW
d) Prijs- & Contractvormingsfase: € [BEDRAG] excl. BTW
e) Uitvoeringsfase: € [BEDRAG] excl. BTW
f) Nazorgfase: € [BEDRAG] excl. BTW

Wijziging van tarieven vindt niet plaats.

. Wijziging van tarieven vindt niet plaats.

. Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011, is

een vast bedrag afgesproken. Dit bedrag is [BEDRAG].

. De betaling van de opdrachtsom geschiedt per opgedragen fase naar rato van de voortgang van

de werkzaamheden, met een max. van één factuur per maand.

. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het

Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer
[inkoopordernummer] (vereist). Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie:
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/

Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de Helpdesk
Elektronisch Factureren voor leveranciers: http://helpdesk-efactureren.nl/ en helpdesk-
efactureren@rvo.nl

Artikel 7 Taakstellend budget

1.

Het Taakstellend budget is wel van toepassing. Het taakstellend budget bedraag: € 35.500.000,
zegge: vijfendertigmiljoen vijfhonderdduizend euro.

. Het taakstellend deelbudget t.b.v. de gevel en het landschap dient afgestemd te worden met de

derde-adviseur (Office Winhov BV).


https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/
http://helpdesk-efactureren.nl/
mailto:helpdesk-efactureren@rvo.nl
mailto:helpdesk-efactureren@rvo.nl

Artikel 8 Overleg en informatieoverdracht

1.

In de bijlagen bij deze overeenkomst leggen partijen vast met welke frequentie en in welke
vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm
en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder
welke voorwaarden.

De termijn als bedoeld in artikel 12, lid 3.1 ABAA DNR 2011, waarbinnen de opdrachtgever de
door de adviseur vervaardigde documenten zal beoordelen, bedraagt: 10 dagen.

Artikel 9 Veiligheid en gezondheid

1.

Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de Opdrachtgever volgens wetgeving
verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te
maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het
project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij
om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouwbesluit).

De adviseur stelt een V&G-codrdinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan
beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO
dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels
relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid.

RI&E

De Opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld, waarin de
(ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn opgenomen. Deze RI&E
maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de opdracht ‘warm’
overgedragen aan de VGCO.

De adviseur dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische
keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geélimineerd of
gereduceerd.

V&G-plan

De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door de adviseur op te stellen V&G-plan,
zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van
het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt.

V&G-dossier

De adviseur dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en
omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebracht en
informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is.

Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een
bestaand V&G-dossier van het bouwwerk.

Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO
en de V&G-codrdinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en
toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen
in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in model.



Artikel

1.

Artikel

1.

Artikel

1.

10 Veiligheidsgedrag en —bewustzijn

De adviseur voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema
Veiligheidsladder.

De adviseur verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening een geldig SCL
Light statement op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de adviseur
of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige
project.

. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking

ViA, worden verricht door onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van

de aannemer geldt het volgende:

a) de adviseur dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.

b) dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.

c) de adviseur kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

11 Samenwerking met derde-adviseur en derde-opdrachtnemer

De opdrachtgever verleent de volgende derde-adviseur en derde-opdrachtnemer opdracht voor
door dezen te verrichten, in de bijlagen bij deze overeenkomst, werkzaamheden:

a) Office Winhov BV Architectonisch ontwerp van het gebouw en
landschap
b) N.t.b. Ontwerp, realisatie en onderhoud logistiek systeem

De opdrachtgever wijst de adviseur aan als verantwoordelijk voor de afstemming van de
werkzaamheden van en met de derde-adviseur en derde-opdrachtnemer.

12 Wet arbeid vreemdelingen

Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze
contractbepaling.

. De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de

uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te hemen
in door hem te sluiten overeenkomsten met derden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de
(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur. De adviseur
stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze opdracht in
Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en
geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten
in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van
het kalenderjaar waarin de opdracht is beéindigt. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.

. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment

de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste
verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan,
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en
vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake.

5



4,

5.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur
te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar
of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 13 Wet aanpak schijnconstructies

1.

Artikel

1.

Artikel

1.

De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.

. De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het

werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door

hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering
van het werk.

. De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten

overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te nemen en dezen
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader
van deze opdracht, op te nemen.

14 Belangenverstrengeling, omkoping en contracten

De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden,
aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning,
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige
praktijk.

. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van

medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan
wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.

. Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever

de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

15 Slotbepalingen

Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen
worden, zijn:
a) N.v.t.

Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s-
Gravenhage.



DEEL II: BIJLAGEN

Bijlagen:
1. Opdrachtomschrijving d.d. 07-10-2022
2. Kruisjeslijst STB 2014 d.d. 07-10-2022
3. Programma van eisen d.d. 23-09-2022 (inclusief de daarbij behorende bijlagen)
4. Algemene bepalingen Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan architecten en

adviseurs (ABAA DNR)



