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AANNEMINGSOVEREENKOMST

ONTWERP, REALISATIE VAN EEN WARMTE- EN KOUDENET GROENPOORT

tussen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEVOG B.V.

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[NAAM]

[datum]
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PARTIJEN

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVOG B.V., gevestigd aan de
([postcode]) [straat] te [plaats], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer [e], vertegenwoordigd door haar [functie] de heer/mevrouw [naam], hierna nader
aan te duiden als ‘Opdrachtgever’;

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam], gevestigd aan de ([postcode])
[straat] te [plaats], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer [@], vertegenwoordigd door haar [functie] de heer/mevrouw [naamj], hierna nader aan te
duiden als ‘Aannemer’;

Opdrachtgever en Aannemer worden hierna gezamenlijk nader aangeduid als “Partijen”, dan wel ieder
afzonderlijk als “Partij”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

A.

Opdrachtgever voornemens is om op de locatie gelegen aan de [e], kadastraal bekend gemeente
Veenendaal, sectie [@], nr. [®] (‘Groenpoort’) circa 930 woningen aan te sluiten op een Warmte-
en Koudenet vanuit de Energiecentrale van Opdrachtgever;

Opdrachtgever het Warmte- en Koudenet voor Fase 0 en 1 van de woonwijk Groenpoort (‘het
Werk’) wenst te laten ontwikkelen en realiseren alsmede na oplevering daarvan het Onderhoud
Warmte- en Koudenet (conform het bepaalde in de SLA) wenst te laten uitvoeren. Fase 0 en 1
zien op het hoofd- en het sub-distributienet ten behoeve van de aansluiting van 499 woningen
(waarvan 130 appartementen) van het beoogde totaal van circa 930 woningen woonwijk
Groenpoort, de zogenaamde basisopdracht;

Opdrachtgever in dat kader reeds het PVE heeft laten opstellen door Greenvis B.V.;

Opdrachtgever als aanbestedende dienst een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft
georganiseerd voor de verdere uitwerking en realisatie van het Werk en het Onderhoud Warmte-
en Koudenet (‘Opdracht B’) zoals volgt uit het Beschrijvend Document, alsmede separaat en
parallel daaraan een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft georganiseerd voor de
selectie van een aannemer die zitting zal nemen in een bouwteam met het recht om als eerste
prijsaanbiedingen te doen voor de realisatie van de Energiecentrale en het Onderhoud
Energiecentrale (‘Opdracht A’);

Aannemer voor Opdracht B een Inschrijving (Bijlage 3) heeft ingediend en de verdere uitwerking
en realisatie van het Werk (en het Onderhoud Warmte- en Koudenet) (voorlopig) gegund heeft
gekregen;

Aannemer zich voor eigen rekening en risico verplicht tot de verdere uitwerking en realisatie van
het Werk, zulks overeenkomstig het PVE, het bepaalde in deze aannemingsovereenkomst (‘de
Overeenkomst’) en de aan de Overeenkomst gehechte overige Bijlagen;

Opdrachtgever de verdere uitwerking en realisatie van het Werk aan Aannemer wenst op te
dragen.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Aannemer:
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KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. ALGEMEEN

11 De

woorden en uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn

geschreven, hebben de betekenis zoals daaraan toegekend in de Begrippenlijst (Bijlage

Ab

ij het Beschrijvend Document) en — in aanvulling daarop — in dit Artikel 1.1, tenzij

expliciet anders aangegeven:

Paraaf Opdrachtgever:

Aanneemsom: de aanneemsom voor het Werk zoals beschreven in Artikel 3.1;
Aannemer: [naam Aannemer];
Artikel: een artikel van deze Overeenkomst;

Begrippenlijst: het document waarin de voor de aanbestedingsprocedures voor het
Werk en de Energiecentrale geldende definities zijn opgenomen;

Bijlage: een bijlage bij deze Overeenkomst;

Contractdocumenten: de contractdocumenten uiteengezet in Artikel 2.3;

Opdrachtgever: DEVOG B.V,;

Overeenkomst: onderhavige aannemingsovereenkomst;

Planning: de planning voor de verdere uitwerking en realisatie van het Werk, zoals
beschreven in Artikel 7.3.

PVE: het programma van eisen voor het Werk inclusief het Voorlopig Ontwerp en
bijlagen van Opdrachtgever, aangehecht als Bijlage 1;

UAV 2012: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en
van technische installatiewerken 2012, aangehecht als Bijlage 8;

Veiligheidsplan: het plan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2021 dat de
Aannemer ter goedkeuring dient in te dienen bij de Opdrachtgever (en de Gemeente),
zoals beschreven in Artikel 6, welk plan in ieder geval een gedetailleerde omschrijving
van het Werk dient te bevatten, alsmede of het Werk overlast voor omwonenden kan
opleveren, welke veiligheidsvoorzieningen worden getroffen en hoe de communicatie
met gebouwgebruikers en omwonenden geregeld wordt;

Werk: het door de Aannemer te realiseren Warmte- en Koudenet, zoals omschreven
in deze Overeenkomst, meer in het bijzonder voor fase 0 (hoofddistributieleiding),
fase 1 (aanleg Warmte- en Koudenet Fase 1 woonwijk Groenpoort), fase 3 de
aansluiting van de woningen Fase 1 woonwijk Groenpoort en het daarbij behorend
onderhoud van dit Warmte- en Koudenet.

Paraaf Aannemer:
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1.2

1.3

1.4

De definities als vermeld in Artikel 1.1 kunnen zonder verlies van hun betekenis in het
enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt.

De overwegingen en Bijlagen bij de Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van
de Overeenkomst. Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar een Bijlage of een
Artikel, is bedoeld een verwijzing naar een Bijlage of een Artikel bij of van de
Overeenkomst.

In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in deze Overeenkomst en het bepaalde
in de daarbij behorende Bijlagen, prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst.

2. OPDRACHT

21

2.2

2.3

2.4

Paraaf Opdrachtgever:

Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de verdere uitwerking en realisatie van
het Werk, hetgeen hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om
het Werk uitsluitend uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in Artikel 2.2
vermelde Contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen
van overheidswege, de voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en
overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals omschreven in paragraaf 6
UAV 2012.

De verdere uitwerking en realisatie van het Werk wordt conform de Contractdocumenten
uitgevoerd in de volgende delen;

1. De verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie van het Hoofddistributieleiding
Fase 0 en de Subdistributieleiding van fase 1A t/m fase 1D (zie voor fasering artikel
7.2 van deze Overeenkomst);

2. De verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie van de Aansluitleidingen van
fase F3A, zoals beschreven in de Planning.

3. Het uitvoeren van Onderhoud van het Warmte- en Koudenet van Fase 0 t/m Fase 1D
en Fase 3A conform de SLA.

Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende Contractdocumenten:

a. Deze Overeenkomst;
b. Het Programma van Eisen d.d. 30 januari 2023 (Bijlage 1), alsmede elk ontwerp dat

wordt gerealiseerd uit hoofde van deze Overeenkomst;
c. Algemeen tijdschema van de Aannemer (Bijlage 2);
De Inschrijving van de Aannemer, waarvan het Plan van Aanpak onderdeel uitmaakt
(Bijlage 3);
V&G-plan(nen) d.d. [datum] (Bijlage 4);
Model-garantieverklaring (Bijlage 5);
Vergunningen, ontheffingen, toestemmingen van overheidswege (Bijlage 6);
Het Beschrijvend Document, inclusief Nota’s van inlichtingen (Bijlage 7).
UAV 2012 (Bijlage 8)

o

T Ta o

Op het Werk zijn van toepassing de UAV 2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 UAV
2012, is de UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze Overeenkomst
niet wordt afgeweken. ledere afwijking van de UAV 2012 in deze Overeenkomst geldt als
een uitdrukkelijke afwijking. Daar waar in de UAV 2012 “directie of directievoerder” wordt
aangegeven, dient “opdrachtgever” te worden verstaan.

Paraaf Aannemer:
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2.5 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of
onduidelijkheden in de verschillende Contractdocumenten de volgende rangorde:

De schriftelijk goedgekeurde notulen van de bouwvergadering;
De Overeenkomst excl. Bijlagen;

Het PVE inclusief Voorlopig Ontwerp;

De overige Bijlagen bij deze Overeenkomst;

De Inschrijving van de Aannemer;

De UAV 2012.

~oooop

2.6 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voor de realisatie, de aansluiting en het
onderhoud van het Warmte- en Koudenet Fase 2 woonwijk Groenpoort, een
Onderhandelingsprocedure  zonder aankondiging, zoals bedoeld in artikel 3.38
Aanbestedingswet 2012 met Aannemer te voeren, waarmee tot een nieuwe overeenkomst
kan worden gekomen (herhalingsopdracht) met betrekking tot de woning van Fase 2
woonwijk Groenpoort, die op het hetzelfde Warmte- en Koudenetwerk als Fase 1 woonwijk
Groenpoort kan worden aangesloten. Aannemer kan aan deze bepaling verder geen rechten

ontlenen.
3. AANNEEMSOM EN BETALING
3.1 De Aanneemsom voor de verdere uitwerking en realisatie van het Werk bedraagt in totaal

EUR [e] inclusief opslagen, exclusief 21% BTW (zegge: [®] euro) en zal worden
geindexeerd conform de prijsindexatie zoals benoemd in de Inschrijving van Aannemer.
Ook dient de risico regeling zoals benoemd in de Inschrijving van Aannemer te zijn
inbegrepen. Zie paragraaf 9.4 van het Beschrijvend Document (Bijlage 7).

3.2 Indien bij de uitvoering van deze Overeenkomst blijkt dat een wijziging van de
woningaantallen en/of verkaveling zoals benoemd in Bijlage C bij het Beschrijvend
Document gewenst is, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de woningaantallen te
wijzigen en/of de mate van verkaveling aan te passen in afwijking van de uitgangspunten
als opgenomen in Bijlage C. De wijziging van het aantal woningen zal beperkt blijven tot
een maximum van 5% meer of minder woningen. Wijziging als gevolg van herverkaveling
en/of aantal woningen zullen worden verrekend.

3.3 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 UAV 2012 zijn in het bedrag van de
Aanneemsom begrepen:

a. Belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van
terreinen en (bouw)leges;

b. Tijdelijke aansluitkosten tijdens de realisatie voor elektriciteit, riolering, communicatie
en water;

c. Uitvoeringscodrdinatie als bedoeld in artikel 13 van deze Overeenkomst;

Het opstellen van de ontwerpen (Definitief Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp)

en het verder uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen

en details;

Deelberekeningen constructie volgens demarcatiestaat constructeur;

Installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen;

Codrdinatie aansluitingen op openbare ruimte;

Codrdinatie aansluiting op het openbaar terrein;

Codrdinatie werkzaamheden derden in het kader van het Werk.

e

T Ta o

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Aannemer:
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3.4

3.5

3.6

Paraaf Opdrachtgever:

In aanvulling op paragraaf 41 UAV 2012 is de BTW verlegd, welke verlegging op de
factuur vermeld dient te worden. Aannemer dient deze bepaling in eventueel door haar
af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

In aanvulling op paragraaf 40 UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de
Aanneemsom in termijnen al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden en
overeenkomstig onderstaand betalingsschema. Betaling zal geschieden binnen 30
(dertig) dagen na ontvangst van de factuur en na schriftelike goedkeuring van de
werkzaamheden door de directie. De betaling van de Aanneemsom vindt plaats in de
volgende termijnen:

Termijnen Betaling

OF0/OF1 30% Bij opdracht
20% bij DO gereed van UF0, UF1, UF2 en UF3
20% bij UO gereed van UF0 en UF1A
20% Bij UO gereed van UF1B t/m UF1D
10% bij UO gereed van UF3A

UFO Conform deelbetalingen* uitvoeringsfase FO t/m F1D
UF1A Conform deelbetalingen* uitvoeringsfase FO t/m F1D
UF1B Conform deelbetalingen* uitvoeringsfase FO t/m F1D
UF1C Conform deelbetalingen* uitvoeringsfase FO t/m F1D
UF1D Conform deelbetalingen* uitvoeringsfase FO t/m F1D
UF3A Op basis van afrekenstaat van elke opgeleverde/aangesloten woning(en)
OHF1 Preventief onderhoud wordt jaarlijks vooruitbetaald op basis van de

aanneemsom. Voor Correctief en Vervangingsonderhoud geldt de
procedure zoals omschreven in het Beschrijvend Document.

* Deelbetalingen per uitvoeringsfase UFO t/m UF1D
15% bij start werkzaamheden

15% bij levering materialen

30% bij halverwege gereed werkzaamheden
30% bij gereed werkzaamheden

10% bij eindoplevering.

® o0 oo

De laatste termijn wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het
proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn
uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:

a. Ter handsteling aan Opdrachtgever van de in het PvE omschreven
garantieverklaringen (opgesteld conform de model-garantieverklaring (Bijlage 5));

b. Overlegging van de in het PvE omschreven revisietekeningen, handleidingen en
gebruiksaanwijzingen;

c. Overlegging van de in het PvE omschreven verklaringen van netbeheerders,
overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten;

d. Al hetgeen overigens behoort tot een volledig opleverdossier, dusdanig dat ook wordt
voldaan aan de Wet Kwaliteitsborging (indien alsdan (deels) in werking getreden).

Paraaf Aannemer:
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3.7

Paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 is niet van toepassing. Voor de toepasselijkheid van artikel
6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben
gesteld.

4. TOEZICHT, DIRECTIEVOERING

4.1

4.2

4.3

4.4

Het Werk zal worden uitgevoerd onder directievoering van Opdrachtgever zoals bepaald
in paragraaf 3 UAV 2012. Bij zaken die op grond van het PvE moeten worden voorgelegd
aan Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als
contactpersoon voor Opdrachtgever op [naam].

Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als contactpersoon
op [naam]; met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 UAV 2012 voorgeschreven
Formulier A. Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om
enigerlei reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen
dat een andere contactpersoon zal worden aangesteld.

In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is de overdraagbaarheid van de rechten en
verplichtingen uit deze Overeenkomst — waaronder betaling van de Aanneemsom —
uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever, behoudens de verpanding door de Aannemer van een
(toekomstige) vordering aan haar bank. Opdrachtgever kan aan haar toestemming
financiéle en andersoortige voorwaarden verbinden.

Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 UAV 2012).
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te
verbinden die verband kunnen houden met de integriteit van de onderaannemer en de
financiéle gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan zij Aannemer verplichten om
bepalingen als omschreven in deze Overeenkomst op te nemen in de
onderaannemingsovereenkomst.

5. BOUWVOORBEREIDING EN WAARSCHUWINGSPLICHT

51

52

Paraaf Opdrachtgever:

Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van het PvE (Bijlage C
Beschrijvend Document). Aannemer heeft als deskundige kennisgenomen van het PVE
en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de
aanbestedingsprocedure hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en
Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het PVE.
De Aannemer is in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 5 lid 2 UAV 2012 en in aanvulling
op paragraaf 6 UAV 2012 verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het Voorlopig
Ontwerp eerst tot Definitief Ontwerp en vervolgens tot Uitvoeringsgereed Ontwerp,
waarbij de aansprakelijkheid van de Aannemer in dat kader (betreffende zijn
ontwerpverantwoordelijkheid) beperkt is tot EUR 2.500.000 (gelijk aan de minimale
dekking van de betreffende verzekering zoals omschreven in het Beschrijvend
Document).

Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze
betrekking hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het
Werk volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd verder uit te werken
en te realiseren.

Paraaf Aannemer:
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5.3

54

Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer had behoren te
weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke
noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is
Aannemer verplicht dit aan Opdrachtgever te melden (in de zin van zijn
waarschuwingsplicht ex paragraaf 6 lid 14 UAV 2012) en dit uit te voeren, als was het in
het PVE en in de voorwaarden woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen
te kunnen verlangen.

Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, voér de aanvang van de werkzaamheden,
de eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit
te voeren werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan,
zijn voor rekening en risico van Aannemer. Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen
recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of
verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door geschillen tussen Aannemer
en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aannemer
aantoont dat haar terzake geen verwijt valt te maken.

6. VEILIGHEID OP HET WERK (ARBO REGELGEVING)

6.1

6.2

6.3

6.4

Paraaf Opdrachtgever:

Aannemer staat ervoor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit
opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch
niet uitsluitend voor:

a. het ophangen van de kennisgeving Inspectie SZW op de bouwplaats en het
actualiseren ervan;

b. de aanwijzing van een V&G-coodrdinator uitvoeringsfase;

c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde codrdinator in het bijzonder
waar het betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan ontwerp- en
uitvoeringsfase en het V&G-dossier;

d. opname van het V&G-plan ontwerp- en uitvoeringsfase (Bijlage 4) als onderdeel
van de Contractdocumenten.

Aannemer zal voor de aanvang van de realisatie van het Werk een Veiligheidsplan (als
bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit) vervaardigen en dit ter goedkeuring indienen
bij Opdrachtgever en de Gemeente. Eventuele door Opdrachtgever en de Gemeente aan
het Veiligheidsplan te stellen nadere redelijke eisen zullen geen aanleiding geven tot
bijbetaling. Het is Aannemer niet toegestaan met de bouw van het Werk een aanvang te
maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het Veiligheidsplan.

Aannemer is in het kader van de verdere uitwerking en realisatie van het Werk gehouden
alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit
voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en
correct na te komen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden
die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de vorige zin omschreven verplichtingen
behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.

De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinatie
gedurende de uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor
één of meer codrdinatoren (V&G-codrdinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze
coordinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coérdinatietaken genoemd in artikel 2.31
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6.5

6.6

6.7

van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer zal de directie schriftelijk op de hoogte
stellen van de naam of namen van de codrdinator(en).

Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de
aanpassing van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder ¢ van
het Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of
onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de realisatie
van het Werk bij Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen
van overheidswege.

Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde
van de codrdinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking
hebben op (de uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde codrdinatietaken, in het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan
en het V&G-dossier.

7. AANVANG, BOUWTIJD EN VERTRAGING

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Paraaf Opdrachtgever:

In afwijking van paragraaf 7 lid 1 UAV 2012 vangt deze Overeenkomst aan op 24 april
2023 en wordt direct gestart met de uitwerking van de ontwerpfase (DO en UO). Na
oplevering van het DO en UO van Fase 0 en Fase 1 van het Werk op uiterlijk 2 juni 2023
behoudt Opdrachtgever het recht om de onderhavige Overeenkomst tussentijds te
beéindigen zonder daarbij schadeplichtig te zijn voor iedere vorm van schadevergoeding
of compensatie (GO/NO-GO moment). Indien Opdrachtgever na de ontwerpfase (DO en
UO) de Overeenkomst wenst voort te zetten zal zij daartoe een schriftelijke mededeling
doen aan Aannemer, waarna de Aannemer direct uitvoering zal geven aan de
realisatiefase (UFO, UF1A tot en met UF1D, UF3A en OHF1).

Indien de onderhavige Overeenkomst op basis van het bepaalde in lid 1 van dit artikel
wordt voortgezet, geldt dat de realisatiefase (UFO, UF1A tot en met UF1D, UF3A en
OHF1) op (uiterlijk) 4 september 2023 aanvangt. Deze datum geldt als fatale termijn. Bij
overschrijding van de deze datum maakt Opdrachtgever in afwijking van paragraaf 42
UAV 2012 aanspraak op een korting van EUR 1.600,- per kalenderdag (met uitzondering
van de zondag) met een maximum van EUR 150.000, tenzij de overschrijding niet aan
Aannemer kan worden toegerekend of de overschrijding het directe gevolg is van
overschrijding van een eerdere deelopleverdatum waarvoor reeds korting is opgelegd.

Aannemer neemt bij de realisatie van het Werk de planning in acht, zoals aangegeven in
Bijlage B1 en B2 bij het Beschrijvend Document (de Planning).

Aannemer stelt conform paragraaf 26 UAV 2012 bij ondertekening van deze
Overeenkomst voor de voortgang van het Werk op basis van de Planning een
algemeen tijdschema (Bijlage 2) op, welke Aannemer bij de realisatie van het Werk zal
naleven. Het algemeen tijdschema behoeft de goedkeuring van Opdrachtgever.

In aanvulling op paragraaf 42 UAV 2012 geldt dat indien Aannemer gedurende de
uitvoering van het Werk in verzuim raakt (door een aan Aannemer toe te rekenen
tekortkoming) in de nakoming van de beloften uit het door Aannemer tijdens de
aanbestedingsprocedure overgelegde Plan van Aanpak, Opdrachtgever aanspraak kan
maken op een éénmalige en direct opeisbare boete van EUR 50.000.
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8. ONDERHOUDSTERMIJN EN AANSPRAKELIJKHEID (NA OPLEVERING)

8.1

8.2

8.3

De onderhoudstermijn (preventief onderhoud) voor het Werk vangt aan aansluitend op
de (deel)opleveringsdatum van het Werk en eindigt van rechtswege op 31 december
2030. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de onderhoudstermijn tweemaal
met een looptijd van vijf (5) jaar met wederzijds goedvinden van Aannemer te verlengen.
Indien Opdrachtgever van dit recht gebruik wenst te maken, zal Opdrachtgever drie (3)
maanden voorafgaand aan de afloop van de onderhoudstermijn een schriftelijk verzoek
indienen bij Aannemer. Aannemer dient binnen veertien (14) dagen op een dergelijk
verzoek schriftelijk te reageren. Na een verkregen schriftelijke instemming van Aannemer
zal de verlengde onderhoudstermijn aansluitend ingaan voor de duur van vijf (5) jaar.
Afhankelijk van het inroepen van de optie tot verlenging eindigt de onderhoudstermijn van
rechtswege op uiterlijk 31 december 2040. In afwijking van paragraaf 11 UAV 2012
verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de genoemde termijnen van het
PVE en de SLA na schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen. Indien
Aannemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer
van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhouds-gebreken
door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van
Aannemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk
gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten.

Na afloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde onderhoudstermijn blijft Aannemer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een
verborgen gebrek. In afwijking van paragraaf 12 UAV 2012 verstaan Partijen onder een
verborgen gebrek, een gebrek dat door de directie bij de oplevering en tijdens de
onderhoudstermijn van het Werk redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.

De aansprakelijkheid van Aannemer uit hoofde van de uitvoering/bouw/onderhoud van
het Werk (derhalve niet uit hoofde van zijn ontwerpverantwoordelijkheid zoals
beschreven in Artikel 5.1) is beperkt tot 50% van Aanneemsom als bedoeld in Artikel 3.1.

9. GARANTIES

9.1

9.2

Paraaf Opdrachtgever:

Voor de onderdelen van het Werk zoals omschreven in het PvE wordt een garantie
verlangd die moet gelden vanaf oplevering van het gegarandeerde onderdeel gedurende
de vermelde periode. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 22 lid 2 UAV 2012 geldt
ten aanzien van de gegarandeerde onderdelen en producten dat Aannemer zich
onvoorwaardelijk verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste
aanzegging van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. Aannemer dient in
voorkomende gevallen aan te tonen dat er sprake is van omstandigheden c.q. oorzaken
die hem in het kader van de garantie niet zijn toe te rekenen. Indien een onderdeel is
hersteld dan wel vervangen gaat de betreffende garantietermijn (zoals omschreven in het
PVE) opnieuw lopen.

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij deze
Overeenkomst gevoegde model (Bijlage 5) overlegd te worden aan de Opdrachtgever.
De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij oplevering van het gegarandeerde
onderdeel.
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9.3

9.4

De garantieverklaringen van fabrikanten en onderaannemers dienen te zijn voorzien van
een datum, kenmerk en verantwoordelijke; en dienen te naam te zijn gesteld van
Opdrachtgever en/of zijn rechtsopvolger. ledere afwijking ten nadele van Opdrachtgever
is nietig.

De betreffende garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) hierop laten
onverlet de aansprakelijkheid van Aannemer na de oplevering van het Werk.

10. KETENAANSPRAKELIJKHEIDSREGELING

10.1

10.2

10.3

Partiien gaan ervan uit dat op hun relatie de Ketenaansprakelijkheidsregeling van
toepassing is.

Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de
Ketenaansprakelijkheidsregeling en de geldende aanvullingen daarop zoals nader
omschreven in het PvE. De onderaannemers, fabrikanten en leveranciers van Aannemer
dienen eveneens aan het gestelde in de Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen.
Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.qg. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige
aanspraken die de fiscus te eniger tijd met betrekking tot de realisatie van het Werk
jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. De
omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus op Opdrachtgever
heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van
Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.

Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door Opdrachtgever een
voorgeschreven deel van de aan Aannemer toekomende Aanneemsom of termijnen op
een G-rekening van Aannemer wordt overgemaakt. Voor deze opdracht wordt het
loonkostenbestanddeel vastgelegd op [e@] % hetgeen resulteert in een storting op de G-
rekening groot [®] % van de Aanneemsom of iedere deelbetaling daarvan.

11. WET ARBEID VREEMDELINGEN

111

11.2

11.3

Paraaf Opdrachtgever:

Aannemer staat ervoor in dat hij alle hem in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen
(Wav) opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen bij de realisatie van het
Werk. Mede in dit verband zal Aannemer op eerste verzoek van Opdrachtgever:

a. aantonen dat alle benodigde en rechtsgeldige tewerkstellingsvergunningen aanwezig
zijn;

b. inzage geven in alle benodigde afschriften van de documenten als bedoeld in artikel
1, eerste lid onder 1° tot en met 3° van de Wet op de Identificatieplicht, indien en voor
zover het inleenkrachten buiten de EER-zone betreft;

c. Bij elke bouwvergadering ervoor zorgen dat "de naleving van de Wav" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.

Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van Artikel 11.1 zijn
opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de realisatie
van het Werk inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van
Opdrachtgever aan te tonen.

Aannemer stelt mede namens Opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
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11.4

115

11.6

11.7

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op
echtheid en geldigheid.

Aannemer bewaart mede namens Opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. Aannemer kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.

Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig
moment de naleving door Aannemer van de Wav controleren. Op eerste verzoek van
Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal Aannemer onverwijld de
betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk
doch niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete
ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de in het vorige leden opgelegde
verplichtingen.

Opdrachtgever zal eventuele boetes aan Aannemer doorbelasten en Aannemer zal deze
op eerste verzoek aan Opdrachtgever vergoeden dan wel zal Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door Opdrachtgever aan
Aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een
eventueel bezwaar of beroep van Aannemer tegen de opgelegde boete.

12. WET AANPAK SCHIINCONSTRUCTIES

12.1

12.2

12.3

Paraaf Opdrachtgever:

Aannemer staat jegens Opdrachtgever in voor de juiste naleving van de Wet Aanpak
Schijnconstructies (WAS), meer specifiek van de artikelen 7:616a BW tot en met 7:616f
BW en is verantwoordelijk voor de verplichtingen die de wet aan haar stelt, zijnde een
juiste naleving van een van toepassing zijnde cao c.q. betaling van het (wettelijk
voorgeschreven) loon, bijhouden van een inzichtelijke loonregistratie, waardoor controle
op de hoogte van het uitbetaalde loon, onkostenvergoedingen, vakantiegeld en
afgedragen premies mogelijk is. Aannemer zal ook meewerken aan controles op de
naleving van deze verplichtingen op verzoek van de bevoegde autoriteiten en/of
Opdrachtgever.

Aannemer zal deze verplichting ook doorleggen aan haar (onder)aannemers en zal zich
inspannen om bij (verdenking van) misstanden haar (onder)aannemers deze problemen
te laten oplossen c.q. te herstellen. In verband hiermee zal Aannemer het daarmee
verband houdende gedeelte van facturen van haar (onder)aannemers, installateurs,
leveranciers, e.d. uitsluitend storten op G-rekeningen, dan wel, indien zulks tussen hen
is overeengekomen, direct aan de belastingdienst, en zal zij erop toezien dat de
(onder)aannemers, installateurs, leveranciers e.d. hun (onder)aannemers, installateurs,
leveranciers e.d. op eenzelfde wijze zullen betalen.

Indien de Opdrachtgever op grond van artikel 7:616a e.v. BW door een of meer door de
Aannemer te werk gestelde personen en/of de Inspectie SZW aansprakelijk wordt gesteld
respectievelijk (een) boete(s) krijgt opgelegd voor het feit dat de Aannemer niet het
minimumloon en/of de minimumvakantietoeslag in de zin van de artikelen 7 en 15 Wmm,
dan wel het geldende cao-loon en/of andere geldende cao-vergoedingen of het
overeengekomen loon en overeengekomen vergoedingen aan de werknemers heeft
uitbetaald, waarvan in ieder geval het netto minimumloon giraal, zal de Aannemer de
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12.4

Opdrachtgever ter zake volledig vrijwaren en zal de Opdrachtgever de Aannemer ter zake
in vrijwaring kunnen oproepen.

Aannemer spant zich uit hoofde van haar verplichtingen op grond van de WAS bij
duidelijke misstanden van onderbetaling in om problemen met onderbetaling te laten
oplossen. Aannemer onderneemt na het signaal van een in het werk gesteld
personeelslid c.q. van een ingeschakelde onderaannemer over onderbetaling actie
richting de betreffende lagere schakel in de keten met het oog op betaling van het
verschuldigde loon.

13. COORDINATIE

131

In afwijking van paragraaf 31 UAV 2012 geschiedt de overall codrdinatie door de civiele
aannemer die in opdracht van OVO het (gefaseerd) bouwrijp maken van de locatie
Groenpoort verzorgt. Op initiatief van de civiele aannemer wordt gekomen tot een
integrale planning die voorziet in de werkzaamheden die in totaliteit door zowel de civiele
aannemer als de betreffende nutspartijen, waaronder de Aannemer van deze opdracht
als de combi-aannemer van de overige nutspartijen, volgordelijk en gefaseerd uitgevoerd
dienen te worden. Eventuele strijdigheden worden onderling afgestemd in de betreffende
bouwvergaderingen met Aannemer, de directievoerder van OVO en de civiele aannemer.
De Aannemer dient de realisatie van het Werk af te stemmen met de directievoerder
namens OVO in het kader van de ontwikkeling van Groenpoort en diens aanwijzingen in
principe op te volgen. In alle gevallen blijft Opdrachtgever jegens Aannemer
verantwoordelijk voor de afstemming tussen Aannemer en voornoemde derden.

14. MEER- EN MINDERWERK

141

14.2

Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring (al dan niet via het bouwverslag) door Opdrachtgever. De kosten
voor eventueel meerwerk worden per fase verrekend, evenals de aftrekpost voor
eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en minderwerk vindt plaats in afwijking
van paragraaf 35 lid 5 UAV 2012, op basis van de door Aannemer overgelegde
inschrijfbegroting.

Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de Contractdocumenten, waaraan Aannemer
heeft bijgedragen en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt
dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven
geen aanspraak op meerwerk.

15. VERZEKERINGEN

15.1

15.2

15.3

Paraaf Opdrachtgever:

Aannemer zal het Werk tijldens de duur van de realisatie van het Werk verzekerd houden
overeenkomstig het bepaalde in zijn (doorlopende) constructieverzekering voor
bouwwerken (de CAR-verzekering). De CAR-verzekering dient te voldoen aan de
voorwaarden omschreven in het Beschrijvend Document van het Warmte- en Koudenet.

De premie van deze verzekering, evenals de polis- en zegelkosten, zijn voor rekening
van Aannemer en maken onderdeel uit van de Aanneemsom.

Aannemer verplicht zich de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen, zoals
omschreven in het Beschrivend Document, mede te dekken in de in Artikel 15.1
genoemde CAR-polis.

Paraaf Aannemer:
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15.4

155

15.6

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van derden
jegens Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige
nalatigheid of grove schuld van Aannemer, door Aannemer aangestelde
onderaannemers of de ondergeschikten/niet-ondergeschikten van door Aannemer
aangestelde onderaannemers.

Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Aannemer. De polis vermeldt
Aannemer als verzekeringnemer en Opdrachtgever als medeverzekerde en -
begunstigde. Op verzoek van Opdrachtgever zal Aannemer periodiek bewijs leveren van
het bestaan van de verzekering(en) en de nakoming van de verplichtingen van Aannemer
in dat kader. Indien Aannemer hiertoe niet in staat blijkt, heeft Opdrachtgever het recht
op kosten van Aannemer een nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten.
De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de Aanneemsom ingehouden.

Aannemer verstrekt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt,
binnen 14 (veertien) dagen na aanvang van de realisatie van het Werk aan
Opdrachtgever. Laat Aannemer dit na dan is Opdrachtgever bevoegd om zonder
ingebrekestelling voor rekening van Aannemer tot het sluiten van de hierboven bedoelde
verzekering over te gaan.

16. RETENTIERECHT

16.1

16.2

Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand
doet van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk
of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van oplevering, in bezit te
houden, tenzij Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van een onbetwiste factuur.

Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van
hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk
en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende
onderaannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever
aantonen dat deze verplichting in de onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen.
Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het
retentierecht door een onderaannemer.

17. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

171

Paraaf Opdrachtgever:

In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze
Overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht
aangetekend schrijven, indien:

a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt
c.gq. het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde
verleende vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd,;

b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan
staakt dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend
en/of ontbonden;

c. indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een
zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de Overeenkomst in gevaar
dreigt te komen;

d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer
wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel
haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;

e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen
uit hoofde van deze Overeenkomst en het verzuim niet binnen de daarvoor door
Opdrachtgever gestelde termijn opheft;

f. gedurende de uitvoering van de opdracht vast is komen te staan dat direct of indirecte
Russische entiteiten betrokken zijn bij de uitvoering van de onderhavige
Overeenkomst, zoals bedoeld in Verordening EU 2022/576 en/of daarop opvolgende
verordening van de Europese Commissie.

Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in Artikel 17.1 het recht de uitvoering van
het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft
Opdrachtgever het recht de Aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte
daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de
realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer
alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die betrokkenen betaalde bedragen.

Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever
(zullen) ontstaan en aan Aannemer zijn toe te rekenen aan Aannemer in rekening te
brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen
Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

Indien deze Overeenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever
gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor
zover die aan Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en
deze aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever ter zake enige
vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen,
berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan Opdrachtgever overhandigen.
Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken
derden kunnen doen gelden.

Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in Artikel 17.1a, is
Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV 2012, aan Aannemer een
vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Aannemer
aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden
afgerekend alsmede een vergoeding van de kosten die Aannemer aantoonbaar nog dient
te maken voortvioeiend uit verplichtingen die Aannemer aantoonbaar reeds was
aangegaan met het oog op de uitvoering van het Werk.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in Artikel 17.1b tot en met 17.1f, is
Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV 2012, aan Aannemer geen
enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.

Het in dit Artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar
verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat Aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

18. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Aannemer:
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18.1

De bepalingen van deze Overeenkomst treden eerst in werking nadat aan alle
navolgende voorwaarden is voldaan:

a. Uiterlik op [datum] aan  Opdrachtgever een  onherroepelijke
omgevingsvergunning voor het bouwen verleend;

b. Uiterlijk op [datum] aan Opdrachtgever is een onherroepelijke [...] vergunning
verleend;

c. Uiterlijk op [datum] door [...] van Opdrachtgever goedkeuring is verleend aan
deze Overeenkomst;

d. [aanvullen mogelijK].

19. MEDEDELINGEN EN WOONPLAATSKEUZE

19.1

19.2

19.3

Alle mededelingen, kennisgevingen en andere verklaringen in verband met de —
uitvoering van de — Overeenkomst, zullen per exploot of per aangetekende post
verzonden brief worden gedaan.

Ter zake van de uitvoering van deze Overeenkomst kiezen Partijen woonplaats:

De contactpersoon van Opdrachtgever:
- Naam contactpersoon: [naam]

- E-mail: [e-mail contactpersoon]
- Telefoon: [telefoon contactpersoon]
- Adres: [adres]

De contactpersoon van Aannemer:
- Naam contactpersoon: [naam|

- E-mail: [e-mail contactpersoon]
- Telefoon: [telefoon contactpersoon]
- Adres: [adres]

Wijzigingen in de woonplaatskeuze zoals bedoeld in Artikel 19.2 dienen schriftelijk door
een Partij aan de andere Partij te worden medegedeeld op de wijze zoals in Artikel 19.1
beschreven.

20. GEHEIMHOUDING

20.1

20.2

Paraaf Opdrachtgever:

Partijen zullen alle informatie en gegevens die hen bekend zijn geworden met betrekking
tot deze Overeenkomst en de overeenkomsten die daaruit eventueel voortvloeien en de
inhoud van de door hen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen
enkele wijze openbaren, kenbaar maken of op enige andere wijze toegankelijk maken
voor derden. Partijen staan ervoor in dat hun werknemers, leidinggevende organen of
door hen ingeschakelde derden deze geheimhouding eveneens zullen betrachten.

De geheimhoudingsplicht van Partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens:

a. die een Partij op grond van wet- en regelgeving, een rechterlijke uitspraak en/of
een arbitraal vonnis verplicht is te verstrekken;
b. indien deze informatie of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat

dit een Partij kan worden verweten;

Paraaf Aannemer:
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C. waarvoor een Partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om
deze te openbaren; en/of
d. die een Partij dient te verstrekken in het kader van het verkrijgen van financiering.

21. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Partijen zullen indien van toepassing persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerken en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zullen partijen technische en organisatorische
maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere
vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en
de aard van de verwerking. Tenslotte zullen partijen zodra de persoonsgegevens niet meer
nodig zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst, direct zorgdragen voor de vernietiging
van deze persoonsgegevens.
22. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
22.1  Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
22.2 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van
deze Overeenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en
Opdrachtgever ontstaan (in eerste aanleg) beslecht door de Rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht.
23. SLOTBEPALINGEN
23.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig blijkt/blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige
in deze Overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien Partijen niet binnen twee
(2) maanden nadat met voornoemd overleg is aangevangen tot overeenstemming zijn
gekomen, geldt de geschillenregeling uit Artikel 21.
23.2 ledere Partij draagt volledig haar eigen kosten in verband met de totstandkoming van
deze Overeenkomst, waaronder de kosten voor haar adviseurs.
23.3 De Algemene Termijnenwet is op deze Overeenkomst van overeenkomstige toepassing.
23.4 De uit deze Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn,
behoudens en voor zover uit de aard en strekking van deze Overeenkomst uitdrukkelijk
anders blijkt, ondeelbaar.
23.5  Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts bindend indien deze
schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen ondertekend.
— Ondertekening op de volgende pagina —
Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Aannemer:
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ONDERTEKENING

Aldus in tweevoud opgemaakt en door Partijen ondertekend:

Namens DEVOG B.V.
de heer/mevrouw [naam]

op:

te:

Namens [naam Aannemer]
de heer/mevrouw [naam]

op:

te:

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Aannemer:
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