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DE ONDERGETEKENDEN:   

   

I. Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Bos en 
Lommerplein 303, 1055 RW te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 33012701, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
 dhr. N. Overdevest, bestuurder Financiën en Vastgoed, hierna te noemen: “Afnemer”; en   

II. @, statutair gevestigd te @, kantoorhoudend @, @, ingeschreven in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer @, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door   
@, hierna te noemen: “Ontwikkelaar”;  

   

hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en afzonderlijk “Partij”,   

   

 IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

(a) Ontwikkelaar door de Gemeente (als hierna gedefinieerd) door middel van een openbare 
tenderprocedure geselecteerd is om op kavel D Zuidas Ravel te Amsterdam (het Project)  
te ontwikkelen (partijen verder genoegzaam bekend);  

(b) De ontwikkeling en realisatie van het Verkochte (als hierna gedefinieerd) deel uitmaakt van het 
Project, kortweg een ontwikkeling met een gemengd programma voor kavel C en D, bestaande 
uit kantoren en voorzieningen en met daarnaast in kavel C een aantal middeldure 
huurwoningen;  

(c) Ontwikkelaar voor de ontwikkeling en realisatie van het Project met de Gemeente een 
(Optie)overeenkomst zal afsluiten; 

(d) Ontwikkelaar een bouwplan zal ontwikkelen voor de realisatie van het Verkochte op de Grond 
(als hierna gedefinieerd) welke de Gemeente aan Afnemer in erfpacht zal leveren; 

(e) Ontwikkelaar ten behoeve van Afnemer het Verkochte, bestaande uit circa 63 sociale 
huurwoningen zal ontwikkelen en realiseren, waarbij alle verantwoordelijkheden voor het 
ontwerp, de ontwikkeling en de realisatie van het Verkochte met deze Turnkey-overeenkomst 
voor Ontwikkelaar zijn; Ontwikkelaar het Verkochte in Turnkey staat aan Afnemer zal opleveren; 

(f) Partijen hebben overeenstemming bereikt inzake de voorgenomen overdracht van het 
Verkochte onder de voorwaarden en bedingen zoals vastgelegd in onderhavige Overeenkomst; 

(g) Ontwikkelaar zich realiseert dat tot uitgifte van het Erfpachtrecht (als hierna gedefinieerd) door 
de Gemeente aan Ontwikkelaar de (Optie)overeenkomst en de Overeenkomst onlosmakelijk 
aan elkaar zijn gekoppeld.  
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:   

  
Hoofdstuk A.  Inleidende bepalingen   

  1.   Definities en interpretatie   

 1.1  In deze overeenkomst wordt verstaan onder:   

  Aannemer:   de hoofdaannemer die in opdracht van Ontwikkelaar het 
Verkochte/Project zal realiseren;   

 Appartementsrecht Verkochte:   het appartementsrecht zoals dit zal ontstaan bij het verlijden 
van de akte van splitsing, en een uitsluitend gebruiksrecht voor 
het Verkochte zal geven;  

 

             Akte van(Onder) Splitsing:   de akte(s) van Splitsing en van Ondersplitsing van het Project, 
zoals genoemd in artikel 6.2 van de Overeenkomst; 

   Artikel:     een artikel volgens deze overeenkomst;   

  Bijlage(n):   een bijlage bij deze Overeenkomst;  

Bindend Advies Procedure: de bindend advies procedure, zoals omschreven in artikel 23.2 
van de Overeenkomst; 

CAR-verzekering: de Construction ‘All Risks’ verzekering zijnde een verzekering 
die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en 
monteren van (bouw)werken in de ruimste zin van het woord, 
zoals bedoeld in artikel 17 van de Overeenkomst. 

Contractdatum:    de datum waarop de Overeenkomst is aangegaan, zijnde de 
datum waarop de laatste Partij (Ontwikkelaar dan wel Afnemer) 
een handtekening onder deze Overeenkomst heeft geplaatst; 

Dag:     een kalenderdag;   

  Definitief Ontwerp (DO):  de definitieve vastlegging van het ontwerp door Ontwikkelaar 
als omschreven in, en volgens de codering van de STB; 

  
 Deskundige:   de technisch deskundige aan te stellen door Rochdale; 

     
DNR:  De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhouding opdrachtgever –  

architect, ingenieur en adviseur, BNA / NL ingenieurs, deze is 
alleen van toepassing op de Overeenkomst voor de verwijzing 
naar de Standaardtaakbeschrijving met betrekking tot de fase 
Definitief Ontwerp; 

 
 Koopprijs:    de Turnkey-afnameprijs, zoals bedoeld in artikel 4,  

die Afnemer aan Ontwikkelaar verschuldigd is ter zake van  

de ontwikkeling en de realisatie van het Verkochte;   

 
Erfpachtrecht:  het recht van erfpacht ter zake het Verkochte; 
 
Gemeente:  Gemeente Amsterdam, eigenaar van de Grond;  
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Grond: de Grond waarop het Erfpachtrecht wordt gevestigd en het 
Verkochte wordt gerealiseerd, (thans) kadastraal bekend 
Gemeente Amsterdam, sectie @ nummer @ (gedeeltelijk), 
zoals aangegeven op de als Bijlage 2 aan deze Overeenkomst 
gehechte tekening; 

 
Huurder:   de (beoogde) bewoners van het Verkochte; 
 
Afnemer:     Woningstichting Rochdale; 
 

Locatie:   het perceel waarop het Verkochte als onderdeel van het 
complex op kavel D, waar circa 63 sociale huurwoningen 
gerealiseerd zullen worden, gelegen aan de Beethovenstraat, 
kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie AK,  

 nr. 5045 (gedeeltelijk), perceel grootte circa 3.070 m², welk 
perceel schetsmatig is aangegeven op de aan deze 
Overeenkomst als Bijlage 2 gehechte voorlopige uitgifte 
tekening;  

 
Notaris: de door Afnemer aan te wijzen notaris; 

 

Omgevingsvergunning: de voor de realisatie en het gebruik van alle voor het Verkochte 

  benodigde (omgevings)vergunning(en); 

 

OMGV: alle ontwerpbescheiden, berekeningen, adviezen en dergelijke 
ten behoeve van de Omgevingsvergunningaanvraag voor de 
realisatie van het Verkochte; 

 

Onderhoudstermijn: de onderhoudstermijn met betrekking tot het Verkochte, zoals 

  nader gespecificeerd in artikel 14.1 van de Overeenkomst; 

 

Oplevering:   
 
 
 

 
 
Opleveringsbescheiden: 
 
 
Opleveringsdatum: 

 
 
Optieovereenkomst: 
 
 
Overeenkomst: 
 
Overmacht: 
 
 
 
 

de opneming, goedkeuring en oplevering van het Verkochte 
door Ontwikkelaar aan Afnemer, welke uitmondt in de 
ondertekening van het Proces Verbaal van oplevering en 
afname van het Verkochte door Afnemer als bedoeld in  
artikel 13 van deze Overeenkomst;   
 

 de bescheiden als bedoeld in artikel 13.16 van de 
Overeenkomst;  

de datum waarop de Oplevering van het Verkochte in 
Turnkey staat door Ontwikkelaar aan Afnemer plaatsvindt; 

de optieovereenkomst tussen de Ontwikkelaar en de 
Gemeente ten aanzien van het Project; 

deze Turnkey-overeenkomst;   

feiten en/of omstandigheden die krachtens het bepaalde in 
artikel 6:75 BW niet kunnen worden toegerekend aan 
Ontwikkelaar. Partijen komen overeen dat stakingen, 
arbeidsrechtelijke conflicten, ziekte, transportproblemen, tekort 
of niet beschikbaarheid van/aan materiaal of personeel, 
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Planning:   
   

 
Project: 

wanprestatie van aannemer(s), onderaannemer(s) of 
architect(en), faillissement of surseance van betaling van 
aannemer(s), onderaannemer(s), leverancier(s) of 
architect(en) niet als overmacht kunnen worden beschouwd. 
Voornoemde opsomming is indicatief, niet limitatief. 
 

de (indicatieve) planning voor de uitvoering van het Verkochte 
(Bijlage 3);   
 

de door Ontwikkelaar op de Locatie te realiseren opstallen, 
bestaande uit het Verkochte met daarbij kantoren en andere 
voorzieningen; 

         
Start bouw:   
 
   

 
Tender: 

         
 
Turnkey staat: 

 
  Koopprijs:   

 
 
         
 

Restpuntendepot: 
 
 
STB: 
 
 

 
Uitgangspunten:   
 
 
 

        Verkochte:         
 
 
 
         

 
Ontwikkelaar: 

       
         Voorbereidingskosten: 

 
 
 

         VO: 
 

VVE: 
 

 
het moment waarop de aannemer in opdracht van 
Ontwikkelaar is aangevangen met de werkzaamheden voor  
de bouwuitvoering van het Project;   
 
de openbare selectieprocedure die door de Gemeente ten 
behoeve van het Project is georganiseerd;  
 

de staat van het Verkochte als omschreven in artikel 12;  

 
de Turnkey-afnameprijs in Euro’s, zoals bedoeld in artikel 4,  

die Afnemer aan Ontwikkelaar is verschuldigd ter zake van de 
ontwikkeling en realisatie van het Verkochte;   

 
Het restpuntendepot zoals omschreven in artikel 13.11 van de 
Overeenkomst; 

   de Standaardbeschrijving (STB) 2014 voor de Definitief  
Ontwerpfase (fase 5), BNA / NL ingenieurs, 1 mei 2024;  
 
 

de Uitgangspunten en het PvE (Programma van Eisen) voor het 
Verkochte (kortweg: Uitgangspunten) als onderdeel van de 
Tender verstrekt en bekend, en omschreven in Bijlage 6; 

 
de door Ontwikkelaar op de Locatie te realiseren opstal, 
bestaande uit circa 63 volledige, en gebruiksklare (inclusief 
bijbehorende algemene ruimtes) bewoonbare sociale 
huurwoningen, gereed voor verhuur waarvan het 
appartementsrecht op naam van Afnemer is gevestigd;   
 

@; 
 

alle kosten gemaakt door Ontwikkelaar benodigd voor het 
ontwerp en de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden 
daarvan, zijn in zijn geheel onderdeel van de Koopprijs; 

 
de voorlopige vastlegging van het ontwerp door Ontwikkelaar; 
 
een vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:124 en 
verder van het Burgerlijk Wetboek. 
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1.2  Tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie van de 

Overeenkomst het volgende:   

a. De in lid 1 genoemde begrippen kunnen zonder verlies van hun betekenis in het enkelvoud en  
het meervoud worden gebruikt;  

 
b. de Bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst;  

c. waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar een artikel, is dat bedoeld als een verwijzing 
naar een artikel uit deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald;   

d. de kopjes boven de artikelen maken geen deel uit van de bepalingen van de artikelen en zijn 
slechts  bedoeld als omschrijving van het in de artikelen gestelde; 

e. in geval van strijdigheden tussen het bepaalde in deze Overeenkomst en het bepaalde in de 
daarbij behorende bijlagen, prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst.  
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Hoofdstuk B. Verkoop & Koop  

2. Algemene verplichtingen  

 2.1   Ontwikkelaar ontwerpt, realiseert en levert het Verkochte als neergelegd in deze Overeenkomst 
aan Afnemer. Ontwikkelaar verkoopt hierbij aan Afnemer gelijk Afnemer koopt van Ontwikkelaar 
het Verkochte in Turnkey staat, onder de voorwaarden en condities als omschreven in deze 
Overeenkomst. 

3. Koopprijs 

3.1  De Koopprijs van het Verkochte is conform de in Bijlage 6 Uitgangspunten genoemde bedragen, 
een all-in (Vrij-op-naam) totaalbedrag van € @ (zegge: @euro) inclusief de door Afnemer 
verschuldigde omzetbelasting. 

3.2  Voornoemd bedrag wordt niet geïndexeerd en is prijsvast tot einde werk. Ontwikkelaar zorgt tijdig 
voor uitreiking van een btw-factuur die voldoet aan de voorwaarden van artikel 35a van de Wet op 
de omzetbelasting 1968.  

3.3 Ontwikkelaar garandeert dat de Oplevering kan worden aangemerkt als een levering in de zin van 
artikel 3 lid 1 sub c van de Wet op de omzetbelasting 1968 en het Verkochte op datum Oplevering 
kan worden aangemerkt als nieuw vervaardigd complex vóór eerste ingebruikneming in de zin van 
artikel 11, lid 1, sub a, ten eerste van de Wet op de omzetbelasting 1968, zodat de (op)levering op 
grond van het bepaalde in artikel 11, lid 1, sub a, ten eerste van de Wet op de omzetbelasting van 
rechtswege is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. 

3.4 De Koopprijs voor het Verkochte omvat naast de aanneemsom voor de realisatie van het 
Verkochte tevens de vergoeding voor alle voorbereidende werkzaamheden en overige 
werkzaamheden ter zake van het Verkochte, zoals onder meer doch niet uitsluitend de kosten 
gemoeid met de verkrijging van de omgevingsvergunning en overige benodigde vergunningen en 
verklaringen alsmede de aanleg- en aansluitkosten van voorzieningen/ riolering e.d., kosten in- en 
uitritten, de kosten van bewegwijzering ed., energiekosten tijdens de duur van het bouwproces, de 
(overige) kosten van ontwikkeling in de ontwikkelingsfase, notariële kosten, splitsingskosten, de 
vergoeding van kosten en honoraria van ingeschakelde adviseurs (waaronder de architect en 
constructeur), de kosten van directievoering en toezicht tijdens de bouw en de premies voor de in 
deze Overeenkomst vermelde verzekeringen, niets uitgezonderd. 

3.5 De in de Koopprijs begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, conform 
de bepalingen van de Wet op de omzetbelasting 1968. Indien voornoemd percentage wordt 
verhoogd c.q. verlaagd zal de Koopprijs dienovereenkomstig worden verhoogd c.q. verlaagd. 

3.6 De Koopprijs is een vaste prijs, en ondergaat geen wijziging als gevolg van wijziging van de lonen  
(inclusief de sociale lasten) en/of materiaalprijzen of enige andere stijging van prijzen en/of tarieven 
en/of onvoorziene omstandigheden.  

3.7   Als de geprognosticeerde opleverdatum volgens de planning (Bijlage 3) meer dan drie (3) 
maanden opschuift zal Ontwikkelaar Afnemer daarvan tijdig op de hoogte brengen en treden 
Partijen met elkaar in overleg. Indexering van de Koopprijs als gevolg van een latere oplevering 
vindt pas plaats vanaf 1 juli 2028 met gemiddeld 2% op jaarbasis, met dien verstande dat 
Ontwikkelaar onweerlegbaar aantoont dat de ontstane vertraging aan hem niet verwijtbaar, en het 
gevolg van Overmacht is. 

 
 4.    Betaling Koopprijs    

4.1 Betaling van de Koopprijs door Afnemer aan Ontwikkelaar zal geschieden bij oplevering.  
4.2 De betaling van de Koopprijs zal door Afnemer aan Ontwikkelaar worden voldaan middels 

overmaking op een door Ontwikkelaar op te geven rekeningnummer. De vergoeding wordt uiterlijk 
30 (dertig) dagen na indienen factuur door Afnemer voldaan. 
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 5. Kosten, risico, baten en lasten   

5.1 Het Verkochte is voor risico van Ontwikkelaar tot en met het moment van Oplevering. Vanaf de 
datum van Oplevering is het risico en aansprakelijkheid voor Afnemer. Onverlet de verplichting die 
Ontwikkelaar heeft eventuele gebreken aan het Verkochte, welke zijn vastgelegd in het Proces 
Verbaal van oplevering, zo spoedig mogelijk voor zijn rekening en risico te (laten) herstellen.  

5.2 Alle baten en lasten ter zake van het Verkochte zijn vanaf het moment van Oplevering aan 
Afnemer, ten gunste respectievelijk voor rekening van Afnemer.  

5.3 Ontwikkelaar vrijwaart Afnemer voor alle vorderingen en aanspraken van derden met betrekking tot 
het Verkochte welke zijn ontstaan in of voortvloeien uit de periode tot de Opleveringsdatum. 

5.4 Elke verrekening van meerdere of mindere kosten ten gevolge van wijziging van lonen, sociale 
lasten en materiaalprijzen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 7:753 BW is niet van toepassing. 

6.   Splitsing in appartementsrechten, erfpachtrecht, en andere zakelijke rechten  

6.1 De oplevering van het Verkochte door Ontwikkelaar aan Afnemer vindt plaats onder de 
voorwaarden als opgenomen in deze Overeenkomst. 

6.2 Erfpachtrecht 
Nadat een aangevraagde Omgevingsvergunning voor het gehele bouwplan (kavel D) 
onherroepelijk is verkregen, zal de Gemeente een erfpachtaanbieding uitbrengen voor het 
Verkochte aan Afnemer, zijnde een toegelaten instelling. Aansluitend aan het vestigen van het 
erfpachtrecht, wordt door (dezelfde) notaris het perceel in appartementsrechten gesplitst. 

6.3 Splitsing 
Ontwikkelaar zal in samenspraak met Afnemer en de Gemeente zorg (laten) dragen voor de 
splitsing van het Project in afzonderlijke appartementsrechten en de ondersplitsing van het 
Verkochte in afzonderlijke appartementsrechten. De Akte van (Onder)Splitsing behoeft 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Afnemer. Afnemer zal haar toestemming niet op 
onredelijke gronden onthouden. De kosten van de (onder)splitsing zijn voor rekening van 
Ontwikkelaar. Het Project en het Verkochte dienen voorafgaand aan de Gronduitgifte te zijn 
gesplitst. De Akte van (Onder)Splitsing, de splitsingstekeningen- en het reglement, en de 
erfpachtvoorwaarden die in verband met het Verkochte worden opgesteld, c.q. van toepassing 
verklaard, zullen tevens onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst, in de zin dat het Verkochte 
ook overeenkomstig deze documenten zal moeten worden gerealiseerd. 

6.4 VVE 
Nadat het perceel in appartementsrechten is gesplitst maakt Afnemer van rechtswege deel uit van 
de VVE. Ter zake van de op de appartementsrechten van toepassing zijnde reglement(en) van 
splitsing wordt verwezen naar de te verstrekken Akte van (Onder)Splitsing. Afnemer is verplicht tot 
naleving van de bepalingen van het/de toepasselijke reglement(en) van splitsing, inclusief de 
daarin opgenomen bepalingen omtrent de vereniging(en) van eigenaars, de eventuele 
huishoudelijk reglementen en de overige relevante bepalingen als vermeld in de nog op te stellen 
Akte van (Onder)Splitsing. 

6.5 Ontwikkelaar staat ervoor in dat ter zake van het Verkochte voor zijn rekening al zodanige zakelijke 
rechten (heersende erfdienstbaarheden) worden gevestigd als nodig voor de instandhouding en 
het goed functioneren van het Verkochte respectievelijk voor het hebben van eventuele 
overbouwing/verluifeling en andere uitsteeksels boven andermans erf (eventuele rechten van 
inbalking, inankering, oplegging overbouwing, rechten die eventueel noodzakelijk zijn om het 
Verkochte vanaf een belendend perceel te kunnen bereiken voor werkzaamheden aan het 
Verkochte etc.). 

6.6 Afnemer zal in een afzonderlijke akte zijn medewerking verlenen aan het vestigen van eventuele 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere beperkte rechten ten 
behoeve dan wel ten laste van het Verkochte mits Afnemer daarmee voorafgaand schriftelijk heeft 
ingestemd. 
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6.7 Eventueel te wijzigen of te vestigen privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijk lusten en lasten c.q. 
rechten en verplichtingen ten aanzien van het Verkochte na de Contractdatum zullen in overleg 
tussen Partijen, doch uiteindelijk niet anders dan met voorafgaande schriftelijk toestemming van 
Afnemer, kunnen worden gewijzigd c.q. gevestigd. 

 
Hoofdstuk C.  Ontwerp en bouw  

7. Uitgangspunten   

7.1  Het Verkochte moet volledig voldoen aan bij Afnemer bekend gemaakte Uitgangspunten als 
opgenomen in Bijlage 6.   

 
8. Uitwerking Verkochte  

8.1 Ontwikkelaar zal het Verkochte ontwikkelen en realiseren op basis van en met inachtneming van 
de Uitgangspunten op basis waarvan zal worden toegewerkt naar achtereenvolgens een VO en 
een DO, met dien verstande dat het goedgekeurd DO als referentiepunt zal gelden.  
Ontwikkelaar zal voorts de OMGV indienen, waarvan het goedgekeurde DO van het Verkochte 
overeenkomstig de Uitgangspunten van Afnemer deel uitmaakt.  

8.2  Ontwikkelaar zal het DO en OMGV ter verificatie aan Afnemer voorleggen. Uiterlijk binnen 4 (vier) 
weken na de datum van ontvangst van het DO, en uiterlijk binnen 2 (twee) weken na de datum van 
ontvangst van OMGV zal Afnemer schriftelijk zijn opmerkingen aan Ontwikkelaar kenbaar maken 
en onderbouwen in lijn met de overeengekomen Uitgangspunten. Indien Afnemer niet binnen 
genoemde termijn schriftelijk reageert, zal Ontwikkelaar bij wijze van herinnering schriftelijk een 
nieuwe termijn van 10 (tien) werkdagen stellen waarbinnen Afnemer op genoemde wijze dient te 
reageren. Indien Afnemer na deze tweede termijn niet of niet tijdig aan Ontwikkelaar schriftelijk 
heeft meegedeeld dat met het DO en OMGV wordt ingestemd, wordt het DO en OMGV in zijn 
geheel geacht te zijn goedgekeurd. 

8.3 Indien Afnemer de goedkeuring voor het hiervoor bedoelde DO en OMGV weigert, zullen Partijen 
binnen 10 (tien) Werkdagen na de mededeling van afkeuring met elkaar overleggen over de door 
Afnemer geopperde bezwaren en zal Ontwikkelaar bezien of aan de bezwaren van Afnemer 
tegemoet kan worden gekomen opdat Afnemer alsnog de goedkeuring voor het (gewijzigde) 
concept kan verlenen. Indien Afnemer de goedkeuring van het concept blijft weigeren – na 
toepassing van het hiervoor bepaalde – is sprake van een geschil dat zal worden beslecht conform 
de Bindend Advies Procedure van artikel 23.2. Alsdan wordt het DO en OMGV geacht te zijn 
goedgekeurd en vastgesteld nadat het geschil is beslecht en het concept, indien toepasselijk,  

 is aangepast conform de uitkomst van het geschil. 
8.4 Rochdale bedingt nadrukkelijk dat eventueel door haar in te schakelen derde-partijen de 

beoordeling van het DO en/of OMGV zonder enige restrictie kunnen uitvoeren en de resultaten 
beschouwd worden als zijnde door Rochdale zelf uitgevoerd. De mate waarin Ontwikkelaar de 
opmerkingen op het DO en OMGV zal verwerken in een aangepast DO en OMGV maakt uit of en 
welke vorm uiteindelijk Rochdale een finaal akkoord zal geven. 

8.5   Ontwikkelaar realiseert zich dat de uitwerking van het Verkochte simultaan loopt met de uitwerking 
van het Project en dat het DO tevens instemming van de Gemeente behoeft.  
Goedkeuring van Afnemer op het DO aangaande het woonprogramma en de bouwkundige-en 
installatietechnische uitwerkingen volgens de Uitgangspunten prevaleert te allen tijde zonder enige 
uitzondering.  

8.6 Enigerlei goedkeuring van Afnemer als hiervoor bedoeld laat de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van Ontwikkelaar onverlet.  

8.7 Ontwerpbescheiden 
 Zonder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Ontwikkelaar over te nemen, wil Afnemer 

het DO/OMGV kunnen toetsen op kortweg de bruikbaarheid, de veiligheid en de beheersbaarheid 
in de exploitatiefase van het Verkochte, en daarbij inzicht krijgen in het Project en de aansluiting op 
de openbare ruimte nabij het Verkochte.  
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 Voor de inhoudelijke vereisten waaraan het door Ontwikkelaar aan Afnemer te verstrekken 
DO/OMGV moet voldoen wordt naar de gecodeerde STB beschrijvingen (fase Definitief ontwerp) 
hieronder verwezen: 

  
N T1576-1 (05.04.020) N T458-1 (05.07.040) MT2971-1 (05.16.024) 
N T1577-1(05-04.030) T471-1 (05.07.040) N MT2026-1 (05.16.028) 
N T2003-1 (05.04.035) T459-1 (05.07.060) N T1605-1 (05.16.040) 
N T1580-1 (05.04.040) T1596-1 (05.07.080) N T1605- 2 (05.16.040) 
N T439-1 (05.04.060) N T2988-1 (05.07.200) T2663-1 (05.16.050) 
N T 2606-1 (05.04.070) N T2989-1 (05.07.210) T2663-3 (05.16.050) 
T442-1 (05-04.090) N T2990-1 (05.07.220) T1300-1 (05.17.040) 
T2917-1 (05.04091) N T2991-1 (05.07.230) MT1207-1 (05.17.050) 
T2036-1 (05.04.095) T2992-1 (05.07.240)  
N T 485-1 (05.06.010) N T2331 (05.09.012)  
NT 485-3 (05.06.010) N T1593-1 (05.09.015)  
T 487-1 (05.06.030 T2651-1 (05.09.060)  
T 2647-1 (05.06.050) T2651-2 (05.09.060)  
N T 456 (05.07.010) T2654-1 (05.09.090)  
T470-1 (05.07.020) N T440-3 (05-11.010)  
T1592-1 (05.07.030) T2041-1 (05.11.080)  
T469-1 (05.07.034) T2661-1 (05.11.100)  
T 1591-1 (05.07.038) T2505-1 (05.12.160)  

 

9.   Wijzigingen  

9.1 Ontwikkelaar is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Afnemer niet 
bevoegd de Uitgangspunten en het door Afnemer goedgekeurd DO/OMGV tijdens de bouw te 
wijzigen. 

9.2  Wijzigingen van voornoemde contractdocumenten op verzoek van Ontwikkelaar zijn alleen 
eventueel aan te passen als aantoonbaar aan de navolgende cumulatieve vereisten is voldaan:  
a) de wijziging vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is; 
b) voor de wijziging geen wijziging van de omgevingsvergunning van het Project nodig is,  

in geval de omgevingsvergunningaanvraag reeds is ingediend; 
c) de wijziging naar objectieve maatstaven geen negatieve gevolgen heeft voor het Verkochte 

ten aanzien van (cumulatief):  
1. de Planning en voortgang; 
2. de kwaliteit van het Verkochte cf. de Uitgangspunten; 
3. de Koopprijs;  
4. de constructie; 
5. het architectonisch aanzicht van het exterieur van het Verkochte; 
6. de verhuurbaarheid van het Verkochte; 
7. de wijziging direct, noch indirect een verhoging van de exploitatielasten, waaronder 

begrepen onderhouds- of reparatiekosten, van het Verkochte of een onderdeel daarvan 
meebrengt; 

8. de wijziging geen invloed heeft op en niet leidt tot wijziging in de Akte van (Onder)Splitsing; 
9. de wijziging geen invloed heeft op het aantal vierkante meters GBO van het Verkochte.  

9.3 Wanneer Ontwikkelaar ter goedkeuring aan Afnemer een schriftelijk verzoek tot wijziging verstrekt,  
zal Afnemer binnen vijftien (15) Werkdagen na ontvangst van het verzoek aan Ontwikkelaar 
schriftelijk berichten of Afnemer de wijziging goedkeurt. Indien Afnemer niet reageert binnen de 
voornoemde periode van vijftien (15) Werkdagen, wordt het verzoek geacht te zijn afgekeurd.  
Alle geschillen over een verzoek tot een wijziging worden beslecht overeenkomstig de Bindend 
Advies Procedure. 

9.4 Aan het verlenen van de goedkeuring door Afnemer aan een voorgestelde wijziging kunnen door 
Ontwikkelaar jegens Afnemer geen aanspraken worden ontleend, anders dan dat Ontwikkelaar na 
de verkregen goedkeuring gerechtigd is de betreffende wijziging voor rekening en risico van 
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Ontwikkelaar door te voeren. Het verlenen van goedkeuring door Afnemer van een wijziging 
ontslaat Ontwikkelaar niet van de in deze Overeenkomst verstrekte garanties. Wijzigingen kunnen 
nimmer leiden tot een hogere Koopprijs, bijbetaling ter zake van materialen en/of termijnverlenging, 
tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand aan de uitvoering van de wijziging tussen 
Ontwikkelaar en Afnemer zijn afgesproken. 

9.5 Wijzigingen op verzoek van Afnemer 
Als een door Afnemer verlangde wijziging tot meer-of minderwerk resulteert zal deze vooraf 
schriftelijk tussen Partijen worden vastgelegd nadat tussen hen overeenstemming is bereikt over 
prijs en voorwaarden (en zo nodig aanpassing van de Planning) voor het uitvoeren van het meer-  
of minderwerk.  
Te dezen wordt mede als “schriftelijk besluit” beschouwd een besluit dat genomen  
is in een overleg met Partijen dat schriftelijk is vastgelegd en goedgekeurd door Partijen.  
Het door Afnemer verlangde meer- of minderwerk als hiervoor bedoeld, laat onverlet de garanties 
van Ontwikkelaar jegens Afnemer uit hoofde van deze Overeenkomst. 

9.6  Het saldo van het door Afnemer uitdrukkelijk verlangde meer- en minderwerk zal binnen dertig (30) 
dagen na de Opleveringsdatum tussen Partijen worden verrekend, met dien verstande dat, indien 
voor die datum reeds uitgevoerd meerwerk door Ontwikkelaar in rekening is gebracht, dit door 
Afnemer dient te worden voldaan binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de desbetreffende 
factuur. Over het aldus door een Partij te betalen bedrag zal geen rente worden berekend.  

10.    Start bouw   

10.1   De start van de bouw vindt plaats uiterlijk 15 april 2026. 
 
 

11.   Bouw   

11.1 Ontwikkelaar zal het Verkochte (doen) ontwerpen, (doen) realiseren en (doen) opleveren, zulks 

onder de voorwaarden als neergelegd in deze Overeenkomst. Het Verkochte zal worden 
gebouwd in overeenstemming met het door Afnemer goedgekeurde DO en OMGV.  

11.2 Ontwikkelaar en Afnemer zullen vanaf Start Bouw maandelijks (online) voortgangsoverleg 

hebben, of zoveel vaker als Afnemer dat wenst. Tijdens dit voortgangsoverleg zal Ontwikkelaar 
de relevante informatie met betrekking tot de realisatie van het Verkochte met Afnemer delen. 

 11.3 Ontwikkelaar zal er zorg voor dragen dat Afnemer en/of een Deskundige tijdens de bouw van  

 het Verkochte gedurende werktijden in de gelegenheid worden gesteld, na zich vooraf te hebben  

 aangemeld bij de vertegenwoordiger van Ontwikkelaar, de bouwplaats te betreden en 
kwaliteitsinspecties uit te voeren om hun taak te kunnen vervullen. Voorts mogen Afnemer en/of 
een Deskundige, met instemming van Ontwikkelaar, die plaatsen en fabrieken waar essentiële 
onderdelen van het Verkochte worden vervaardigd bezoeken. 

11.4 Het Verkochte zal worden gebouwd conform de als Bijlage 3 opgenomen Planning, gebaseerd 
op het tijdschema van de namens Ontwikkelaar uitvoerende partij, waarin de duur van de 
uitvoering en het geprognosticeerde moment van Oplevering van het Verkochte is vastgelegd.  

 De Planning is gerelateerd aan de Overall-planning voor kavels C en D Ravel Zuidas met datum 
6 april 2023, die onderdeel uitmaakt van de Optieovereenkomst tussen Gemeente en 
Ontwikkelaar.  De Planning kan – behoudens Overmacht – alleen schriftelijk worden gewijzigd 
met instemming van beide Partijen. 

11.5 In geval van Overmacht schuiven alle data in deze Overeenkomst op, met uitzondering van de 
data in artikel 22 van de Overeenkomst (ontbindende voorwaarden). 

 

 

 

 

 



 

Paraaf Rochdale:   Paraaf @:   -11/22-   

 

 

12. Turnkey staat 
 
12.1  Ontwikkelaar zal het Verkochte in Turnkey staat opleveren, hetgeen betekent dat Ontwikkelaar 

aan Afnemer garandeert dat ten tijde van de Opleveringsdatum: 

(a) Het Verkochte volledig door en voor rekening en risico van Ontwikkelaar is gerealiseerd 
krachtens een goed en deugdelijk ontwerp en in overeenstemming met deze Overeenkomst, 
het goedgekeurde DO, de onherroepelijke Omgevingsvergunning, het Erfpachtrecht en de 
Akte van (Onder)Splitsing; 

(b) het ontwerp en de constructie van, en de materialen die zijn toegepast in het Verkochte goed 
en deugdelijk zijn en geen ontwerpfouten bevat; 

(d) het Verkochte is gerealiseerd conform de daartoe vereiste publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, waaronder mede begrepen 
de onherroepelijke Omgevingsvergunning; 

(e) alle voor de realisering van het Verkochte en het beoogde gebruik van het Verkochte als 
woningen benodigde (andere) publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vergunningen, 
geldende gemeentelijke en andere overheidsbepalingen, daaronder begrepen bepalingen 
van telecommunicatie- en andere nutsbedrijven, zijn verleend/verkregen en onherroepelijk 
zijn geworden; 

(f) alle (technische) installaties in het Verkochte zijn getest en - na inregeling - goed en 
deugdelijk (zullen) werken voor ten minste één kalenderjaar na Opleveringsdatum 
(onverminderd de garanties in Bijlage 5 van deze Overeenkomst). Inregeling van de 
(technische) installaties vindt plaats vóór de Opleveringsdatum, en indien en voor zover het 
niet mogelijk is om deze volledig in te regelen voor de Opleveringsdatum, zullen ze zo 
spoedig mogelijk worden ingeregeld als dat wel mogelijk is door en voor rekening en risico 
van Ontwikkelaar; 

(g) onder ‘Turnkey’ wordt alsmede verstaan dat er bij Oplevering sprake is van volledige en 
gebruiksklare bewoonbare woningen, bezemschoon en gereed voor verhuur; 

(h) het ongestoorde genot en gebruik aan Huurders kan worden gegeven, zodanig dat een 
Huurder geen aanspraak kan maken op huurvermindering en/of opschorting; 

(i) er is geen sprake van een gebrek, waaronder mede wordt begrepen gebreken in de zin van 
artikel 7:204 BW; 

(j) ten aanzien van het Verkochte geen retentierechten worden uitgeoefend;  

(k) er geen overeenkomsten ten aanzien van het Verkochte bestaan die zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Afnemer zijn gesloten waaruit verplichtingen voor Afnemer 
zijn of kunnen ontstaan, met uitzondering van deze Overeenkomst. 

12.2 Onder het hiervoor bedoelde begrip "ontwerpfouten" wordt verstaan fouten waarvoor een 
bouwkundige, installatietechnicus of een constructie adviseur aansprakelijk is of kan zijn uit 
hoofde van het door hem uitgeoefende beroep. Het hiervoor gebruikte begrip "goed en 
deugdelijk" is een kwaliteitsnorm die dient te worden uitgelegd aan de hand van de huidige stand 
van de bouwkundige/technische wetenschap. Het begrip "goed en deugdelijk" houdt geen 
esthetisch oordeel in. 

12.3  Levering van warmte/koude en andere Nuts-voorzieningen 

Ontwikkelaar garandeert dat het Verkochte aangesloten is op een degelijk functionerende 
aansluiting of voorziening voor de levering van warmte en koude (de "Voorziening") conform de 
overeen te komen uitgangspunten. Ontwikkelaar zal de Voorziening voor eigen rekening en risico 
realiseren. De Voorziening waaronder verstaan een WOS-ruimte, WKO-opstelruimte of andere 
derden-ruimtes maken uitdrukkelijk geen fysiek onderdeel uit van het Verkochte (met 
uitzondering van Nuts-invoervoorzieningen ten behoeve van het Verkochte). 

 Ontwikkelaar garandeert dat de kosten voor de levering van warmte en koude aan het Verkochte 
nooit meer zullen bedragen dan de maximale tarieven op grond van de wet-en regelgeving.  

Bij het ontbreken van passende wet-en regelgeving zullen de tarieven conform het Niet Meer Dan 
Anders Principe (Partijen genoegzaam bekend) worden vastgesteld. 
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13.   Oplevering   

13.1 Opleveringsdatum 
 Het Verkochte zal uiterlijk in het vierde kwartaal van 2027 in Turnkey staat worden opgeleverd 
aan Afnemer. 

13.2 Indien het Verkochte niet uiterlijk op Opleveringsdatum door Ontwikkelaar aan Afnemer wordt 
opgeleverd, verbeurt Ontwikkelaar aan Afnemer een niet voor matiging vatbare boete van EUR 
60,- (zegge: zestig euro) exclusief btw per te laat opgeleverde woning per kalenderdag, 
onverminderd het recht van Afnemer op nakoming en het recht om schadevergoeding te 
vorderen.  

 Voornoemde boete is ook verschuldigd in het geval een door Ontwikkelaar en Afnemer 
overeengekomen latere Opleveringsdatum (opnieuw) wordt overschreden. 

13.3  Wijze van Oplevering 
De Oplevering van het Verkochte geschiedt in Turnkey staat en zal plaatsvinden volgens de 
Rochdale Overdrachtsprocedure zoals vermeld in Bijlage 4 en conform het bepaalde in artikel 13.4 
tot en met artikel 13.10 van de Overeenkomst. Eventueel aanvullende afspraken zullen twee 
(2) maanden voor de Opleveringsdatum schriftelijk worden vastgelegd. Alle noodzakelijk 
vergunningen en goedkeuringen van overheidswege dienen voor de Oplevering te zijn verstrekt 
aan Afnemer. 

13.4 Gedeeltelijke Oplevering van het Verkochte door ingebruikname is alleen mogelijk met 
toestemming van Afnemer. 

13.5 Op de Opleveringsdatum vindt de Opneming plaats in aanwezigheid van Ontwikkelaar en 
Afnemer. Van de Opneming wordt door of namens Ontwikkelaar ter goedkeuring van Afnemer 
een proces-verbaal van oplevering opgemaakt. Eventuele bij de Opneming geconstateerde 
Opleveringsgebreken zullen worden gespecificeerd in het proces-verbaal van oplevering. 

13.6 De Oplevering vindt uitsluitend plaats, indien het Verkochte door Afnemer is goedgekeurd, en 
Ontwikkelaar alle Opleveringsbescheiden aan Afnemer heeft overhandigd en indien Afnemer het 
proces-verbaal van oplevering ten aanzien van het Verkochte heeft ondertekend. 

13.7  Goedkeuring door Afnemer vindt uitsluitend plaats, indien wordt voldaan aan de eisen van  
 artikel 12 van de Overeenkomst (Turnkey staat) en naar een redelijk oordeel van Afnemer: 

a) er geen sprake is van een of meerdere gebreken die (op zichzelf of in samenhang bezien) 
het gebruik door een Huurder in redelijkheid in de weg staan. Daarvan is in elk geval 
sprake indien een “objectieve” Huurder rechtsgeldig aanspraken zou kunnen doen gelden 
wegens verminderd huurgenot op grond van artikel 7:203, artikel 7:204 en artikel 7:241 
Burgerlijk wetboek; en/of 

b)  er geen sprake is van meer dan twee (2) gebreken die niet binnen vier (4) weken  
   hersteld kunnen worden. 

13.8 Indien tijdens de Oplevering het Verkochte redelijkerwijs niet tot op korte – nog acceptabel te 
noemen – afstand bereikbaar is met verhuisauto’s of vrachtauto’s, is Afnemer in ieder geval 
gerechtigd de Oplevering te weigeren. 

13.9 Geconstateerde Opleveringsgebreken zullen binnen de termijn(en) genoemd in het proces- 
verbaal van oplevering, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na de Oplevering, voor 
rekening en risico van Ontwikkelaar geheel worden verholpen. De Ontwikkelaar vrijwaart 
Afnemer voor enige claims/aanspraken/vorderingen jegens Afnemer, waaronder die van 
Huurders, als gevolg van de Opleveringsgebreken. Indien tussen Partijen een geschil ontstaat 
over de geconstateerde Opleveringsgebreken en/of het geschatte bedrag benodigd voor het 
herstellen van de Opleveringsgebreken, zal dit geschil worden beslecht door middel van de 
Bindend Advies Procedure. 

13.10  Indien een geschil ontstaat tussen Partijen omtrent de Oplevering (in het bijzonder wat betreft 
 de weigering daarvan door Afnemer), zal dit geschil worden beslecht door middel van de Bindend 

Advies Procedure. 
a)  Indien beslist wordt dat Afnemer ten onrechte de Oplevering heeft geweigerd, zal de 

Opleveringsdatum waarop de Oplevering moet worden geacht te hebben plaats gevonden, 
door de deskundige worden bepaald in diens bindend advies, en zullen Partijen uiterlijk 
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binnen twee (2) Werkdagen na de datum waarop dat bindend advies aan Partijen 
schriftelijk kenbaar werd gemaakt, alsnog het proces-verbaal van oplevering opstellen en 
ondertekenen. In voorkomend geval zal de deskundige in diens bindend advies, duidelijk 
en gedetailleerd de Oplevergebreken beschrijven. 

b)  Indien beslist wordt dat Afnemer terecht de Oplevering heeft geweigerd, zal de deskundige 
in diens bindend advies, duidelijk en gedetailleerd de Opleveringsgebreken beschrijven 
welke Ontwikkelaar dient uit te voeren zodat de Oplevering kan plaatsvinden, waarna zo 
spoedig mogelijk een herhaalde Opname zal plaatsvinden waarop de bepalingen van artikel 
13.3 tot en met artikel 13.8 van de Overeenkomst van overeenkomstige toepassing zijn. 

13.11  Tot meerdere zekerheid voor de nakoming door Ontwikkelaar van de Opleveringsgebreken zoals 
 vastgelegd in het proces verbaal van Oplevering, zal door de Notaris voorafgaand aan de 

Oplevering een bedrag gelijk aan 150% van het geschatte bedrag benodigd voor het herstellen 
van de Opleveringsgebreken als het Restpuntendepot ten laste van de Koopprijs in depot worden 
gehouden. Niet tegenstaande het onder artikel 14.2 bepaalde.  

13.12 Ontwikkelaar zal Afnemer schriftelijke informeren indien de Opleveringgebreken zijn hersteld. 
Afnemer verplicht zich om binnen tien (10) Werkdagen na te gaan of de Opleveringsgebreken, 
naar uitsluitend oordeel van Afnemer zijn hersteld. Indien de Opleveringsgebreken, naar 
uitsluitend oordeel van Afnemer goed en volledig zijn hersteld,  

 zal Ontwikkelaar hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld en zullen Partijen de Notaris 
gezamenlijk verzoeken het Restpuntendepot uit te betalen aan Ontwikkelaar.  

 Indien niet alle Opleveringsgebreken uiterlijk drie (3) maanden (afhankelijk van de urgentie)  
 na Oplevering zijn hersteld, zal het Restpuntendepot aan Afnemer worden uitbetaald. 
13.13 De Notaris wordt bij deze door Partijen onherroepelijk bevoegd verklaard om het 

Restpuntendepot uit te betalen: 
  a)  na ondubbelzinnige gelijkluidende schriftelijke opdracht daartoe van Afnemer én 

Ontwikkelaar aan de Notaris; dan wel 
 b) na een in kracht van gewijsde gegaan vonnis; een en ander overeenkomstig die opdracht  

  of dat vonnis. 
13.14 Over het Restpuntendepot wordt door de Notaris aan Ontwikkelaar een rente vergoed, gelijk aan 

de verschenen rente over het Restpuntendepot volgens de boekhouding van de Notaris, welke 
rente zo spoedig mogelijk wordt uitgekeerd aan Ontwikkelaar dan wel Afnemer na uitkering van 
het Restpuntendepot. Eventuele negatieve rente op de Kwaliteitsrekening is voor rekening van 
Ontwikkelaar. 

13.15 De Notaris is bevoegd op het Restpuntendepot een vergoeding voor de administratie en overige 
werkzaamheden te verrekenen op basis van de geldende uurtarieven van de Notaris voor 
rekening van Ontwikkelaar. 

13.16 Opleveringsbescheiden 
Onderdeel van de Oplevering is de overlegging door Ontwikkelaar aan Afnemer van de 
bescheiden conform het bepaalde in de Procedure overdracht woningen Rochdale (Bijlage 4).  

 
14. Onderhoudsperiode 

14.1 De onderhoudsperiode voor de bouwkundige onderdelen van het Verkochte bedraagt zes (6) 
maanden. De onderhoudsperiode van de installatietechnische onderdelen van het Verkochte 
bedraagt minimaal twaalf (12) maanden en dient een volledig stookseizoen te omvatten.  

 De Onderhoudstermijn gaat in onmiddellijk na de Opleveringsdatum. Gedurende de 
Onderhoudstermijn geconstateerde gebreken en tekortkomingen zullen zo spoedig mogelijk, 
doch in ieder geval binnen twee (2) maanden na constatering van het desbetreffende gebrek 
en/of tekortkoming, worden hersteld, tenzij in verband met levertijden van materiaal en/of 
materieel een langere termijn noodzakelijk is. Indien de benodigde termijn voor het herstel van in 
de Onderhoudstermijn geconstateerde gebreken de einddatum van de Onderhoudstermijn 
overschrijdt, zal de Onderhoudstermijn met deze overschrijding worden verlengd. Afnemer zal 
Ontwikkelaar rechtstreeks aanspreken ten aanzien van herstel en tekortkomingen van deze 
specifieke gebreken gedurende de Onderhoudstermijn. 
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14.2  Ten behoeve van eventuele gebreken en/of tekortkomingen in de Onderhoudstermijn zal een 
bedrag van twee (2) procent van de Koopprijs in depot wordt gehouden bij de Notaris conform het 
bepaalde in artikel 13.12 tot en met artikel 13.16. Indien er bij het einde van de 
Onderhoudstermijn geen gebreken of tekortkomingen zijn, dan zal Afnemer de Notaris instrueren 
om het bedrag aan Ontwikkelaar uit te betalen. Indien er aan het einde van de Onderhoudstermijn 
wel gebreken of tekortkomingen zijn, zal het bedrag in depot blijven totdat de gebreken en/of 
tekortkomingen door Ontwikkelaar zijn verholpen. 

14.3 Indien na de Oplevering van het Verkochte alsnog blijkt dat het Verkochte niet is uitgevoerd conform 
hetgeen is bepaald in deze Overeenkomst en/of conform de voorschriften van overheid (inclusief 
brandweer) en nutsbedrijven en/of de voorschriften/ instructies van de betrokken leveranciers van 
(bouw)materialen en installaties als mede door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) erkende 
certificatie instellingen in de bouw zoals deze op de dag van tekenen ‘Turnkey’ luiden ten 
behoeve van het Verkochte, kan Ontwikkelaar zich niet beroepen op de Oplevering en is 
Ontwikkelaar ook na de Onderhoudstermijn alsnog gehouden het Verkochte conform de 
bepalingen en voorschriften uit te voeren. Ontwikkelaar kan zich er in dat geval niet op beroepen 
dat Afnemer geacht moet worden van alle hierboven bedoelde bepalingen en voorschriften op de 
hoogte te zijn en afwijkingen in het Verkochte van die bepalingen en voorschriften bij de feitelijk 
levering moet/had moeten constateren. Ontwikkelaar zal door de Oplevering derhalve niet zijn 
gedechargeerd, zelfs al heeft Afnemer zich vóór en/of ten tijde van de Oplevering laten bijstaan 
door deskundigen.  
Het vorenstaande lijdt alleen dan uitzondering indien zodanige afwijking voor of bij de Oplevering 
uitdrukkelijk is geconstateerd en vervolgens schriftelijk door Afnemer is goedgekeurd.  
Ontwikkelaar zal van voornoemde verplichting zijn gedéchargeerd indien tien (10) jaar zijn 
verstreken sedert de Opleveringsdatum en Afnemer in die periode geen afwijkingen als hier 
bedoeld heeft geconstateerd en aan Ontwikkelaar heeft gemeld. 

 
15. Garanties en vrijwaringen 

15.1 Onverminderd het overigens in deze Overeenkomst bepaalde, worden door Ontwikkelaar aan 
Afnemer de navolgende garanties afgegeven: 
Ontwikkelaar garandeert ten aanzien van het Verkochte dat: 
(a)  alle verplichtingen van Ontwikkelaar en Afnemer uit hoofde van overheidseisen met 

betrekking tot het Verkochte zijn nagekomen voor rekening van Ontwikkelaar; 
(b) het door Afnemer beoogde gebruik van het Verkochte als woningen op publiekrechtelijke en 

 privaatrechtelijke gronden is toegestaan; 
(c) het Verkochte voldoet aan alle relevante regelgeving zoals deze geldt op Opleveringsdatum; 
(d) alle heffingen met betrekking tot het Verkochte inzake de afgelopen kalenderjaren zijn 

voldaan of zullen uiterlijk op de vervaldatum worden voldaan voor zover de desbetreffende 
aanslag(en) aan Ontwikkelaar is (zijn) opgelegd. Voor zover nog geen aanslag(en) is (zijn) 
opgelegd, vindt betaling voor rekening van Ontwikkelaar onmiddellijk plaats zodra de 
aanslag(en) is (zijn) opgelegd en wel op uiterlijk de vervaldag van de aanslag in kwestie; 

(e) met betrekking tot het Verkochte of eventuele in de verkoop begrepen roerende zaken is 
geen rechtsgeding, procedure van bindend advies of arbitrage aanhangig of sprake van een 
(dreigend) geschil; 

(f) er is geen subsidie van overheidswege aangevraagd of toegekend in verband waarmee door 
Afnemer mogelijk nog voorwaarden moeten worden nagekomen; 

(g) het Verkochte voldoende tegen brandschade verzekerd is en tot en met de 
 Opleveringsdatum zal blijven en dat de meest recente verzekeringspremie voldaan is en dat 

eventuele in de verkoop begrepen roerende zaken tot aan de Opleveringsdatum in het kader 
van de inboedelverzekering van Ontwikkelaar voldoende verzekerd zullen blijven; 

(h) op het Verkochte, eventuele in de verkoop betrokken roerende zaken en/of de in het 
Verkochte aanwezige (technische) installaties geen retentierechten rusten; 

(i) er ten tijde van de eerste ingebruikname door Afnemer van (of onderdelen van) het 
Verkochte geen bezwaren van overheidswege of nutsbedrijven, liftinstituten ed. zijn  
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 om het Verkochte door Afnemer in gebruik te laten nemen; 
(j) het Verkochte rechtstreeks is aangesloten op de openbare leidingen voor water, riool, 

energie (warmte/koude), elektriciteit en telecommunicatie (daaronder begrepen glasvezel); 
(k) Ontwikkelaar garandeert dat in het Verkochte en de Grond geen asbest verwerkt is of zal 

worden danwel andere stoffen verwerkt zijn of zullen worden in het Verkochte, die naar de 
huidige stand van de wetenschap redelijkerwijze schadelijk kunnen worden geacht te zijn 
voor de volksgezondheid, alsmede dat alle benodigde afvoer en/of toevoer van grond 
noodzakelijk voor de realisatie van het Verkochte zal geschieden voor rekening en risico van 
Ontwikkelaar en dat Ontwikkelaar alleen daartoe geschikte grond conform de hiervoor 
vereisten zal toevoeren;  

15.2  Ontwikkelaar garandeert voorts aan Afnemer dat: 
(a) door de Aannemer, onderaannemers, installateurs en/of leveranciers ter zake van 
 het Verkochte garantieverklaringen hebben afgegeven overeenkomstig de garantieregeling, 

zoals aangehecht als Bijlage 5, en 
(b) deze garantieverklaringen zijn of zullen worden afgegeven: 

I. mede op naam van Afnemer gesteld zijn, dan wel overdraagbaar zijn aan Afnemer; 
II. de aangegeven garantieperioden aanvangen op de Opleveringsdatum. 

Voornoemde garantieverklaringen gelden voorts als eigen zelfstandige garanties van  
Ontwikkelaar tot het einde van de in artikel 16 van de Overeenkomst genoemde  
aansprakelijkheidstermijn. Voornoemde garantieverklaringen laten onverlet de aanspraken die  
Afnemer jegens Ontwikkelaar heeft uit hoofde van deze Overeenkomst. 

15.3  Ontwikkelaar garandeert verder aan Afnemer, zijn Aannemer te zullen verplichten: 
(c) voor de realisatie van het Verkochte uitsluitend gebruik te zullen maken van ervaren en goed 

gekwalificeerd(e) vakpersoneel, onderaannemers, installateurs en leveranciers en van 
deugdelijke materialen; 

(d) de (bouw)werkzaamheden uit te (laten) voeren in overeenstemming met de toepasselijke 
regelgeving van overheidswege en nutsbedrijven en dat de bouw zal geschiedden naar de 
eisen van goed en deugdelijk werk, overeenkomstig de laatste stand der techniek; 

(e) schriftelijk bewijs te overleggen van het feit dat de Aannemer bij voorbaat afstand doet van 
zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake (delen) van het 
Verkochte of elk ander recht om de Oplevering op te schorten of het Verkochte in zijn geheel 
of delen daarvan in bezit te houden. Ontwikkelaar staat er jegens Afnemer voor in dat de 
Aannemer van ieder van zijn onderaannemers bedingt dat zij eveneens afstand doen van 
hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van (delen) het 
Verkochte en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de 
desbetreffende onderaannemingsovereenkomsten.    

15.4 Ontwikkelaar vrijwaart Afnemer voor alle vorderingen en aanspraken van derden wegens schade 
aan eigendommen en bezittingen gelegen in de directe nabijheid van het Verkochte, voor zover 
deze voortvloeit uit de bouw van het Verkochte en te wijten is aan de nalatigheid, 
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de door Ontwikkelaar ingeschakelde aannemer, 
diens personeel, diens (onder)aannemer(s)/leveranciers of door Ontwikkelaar ingeschakelde 
leveranciers. 

16. Aansprakelijkheid 

16.1 Ontwikkelaar is tot de datum die eindigt tien (10) jaar na de Opleveringsdatum jegens 
Afnemer aansprakelijk voor (verborgen) gebreken en/of het geheel of gedeeltelijk teniet gaan 
van het Verkochte. Hetgeen in de vorige volzin is bepaald is eveneens van toepassing indien 
het Verkochte geheel of gedeeltelijk teniet dreigt te gaan, zoals bij instortingsgevaar, en dit 
te wijten is aan gebreken in het ontwerp en/of de realisatie van het Verkochte. 

16.2 Onverminderd de door Ontwikkelaar aan Afnemer te verstrekken garanties van de 
Aannemer en onderaannemers, is Ontwikkelaar tot de datum die eindigt tien (10) jaar na de 
Opleveringsdatum jegens Afnemer aansprakelijk voor feitelijke tekortkomingen (gebreken) 
aan het Verkochte die bestonden ten tijde van de Opleveringsdatum of die gedurende  
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de voormelde periode van tien (10) jaar zijn ontstaan, tenzij: 
a) de desbetreffende tekortkoming een gevolg is van onjuist onderhoud aan het Verkochte, tenzij 

en voor zover het desbetreffende onderhoud op grond van het bepaalde in deze 
Overeenkomst door of namens Ontwikkelaar is of zou behoren te worden uitgevoerd; of 

b) de desbetreffende tekortkoming is ontstaan door een naar objectieve maatstaven te 
beoordelen onjuist gebruik van het Verkochte vanaf de Opleveringsdatum; of 

c) de desbetreffende tekortkoming toerekenbaar is aan Afnemer. 
16.3 Iedere aansprakelijkheid van Ontwikkelaar uit hoofde van deze Overeenkomst ter zake het 

Verkochte vervalt tien (10) jaar na de Opleveringsdatum, tenzij Afnemer Ontwikkelaar reeds in 
kennis heeft gesteld van een gebrek en/of tenzij in artikel 15.2 van de Overeenkomst bedoelde 
garantieverklaringen voor een onderdeel van het Verkochte een garantietermijn is 
overeengekomen die voornoemde periode van tien (10) jaar overstijgt. In dat laatste geval vervalt 
de aansprakelijkheid van Ontwikkelaar met betrekking tot het onderdeel van het Verkochte 
waarvoor een langere garantietermijn is overeengekomen na ommekomst van deze langere 
garantietermijn. 

 

 
 Hoofdstuk D.  Algemeen   

17.   Verzekering    

17.1 Ontwikkelaar garandeert Afnemer dat het Verkochte wordt gedekt onder een deugdelijke de 
Constructie All-Risks (CAR) full guarantee maintenance-verzekering, welke verzekering tevens 
tijdens de in artikel 14 van de Overeenkomst opgenomen onderhoudstermijn(en) van kracht zal 
(zullen) blijven, en waarvan de polis als Bijlage 7 aan de Overeenkomst wordt gehecht. 
Ontwikkelaar zal er voor zorgdragen dat in de CAR-verzekering minimaal het volgende is 
opgenomen:  
a) Afnemer, en personen namens haar opererend, als medeverzekerde is vermeld; 
b) dekking voor sectie I (werkzaamheden), sectie II (aansprakelijkheid) en sectie III (bestaande 

werken van de Afnemer) met een minimaal verzekerd bedrag van EUR @; 
c) het eigen risico bedraagt niet meer dan EUR 100.000,-;  
d) alle uitkeringen onder de CAR-verzekering zullen rechtstreeks en alleen aan de Afnemer 

uitgekeerd worden (en niet aan de Ontwikkelaar en/of Aannemer). 
Op eerste verzoek van Afnemer zal Ontwikkelaar aan Afnemer een kopie van de polis of een 
certificaat van de CAR-verzekering overleggen. 

17.2  Ontwikkelaar garandeert Afnemer dat de premies welke in verband met de CAR-verzekering 
verschuldigd zijn of worden, stipt aan de verzekeraar of assuradeur zullen worden voldaan.  

 Op eerste verzoek van Afnemer zal Ontwikkelaar aan Afnemer de premiekwitanties en/of 
betaalbewijzen met betrekking tot de in de vorige zin bedoelde, betaalde premies overleggen. 

17.3 Ontwikkelaar garandeert Afnemer dat de Aannemer een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
heeft afgesloten ter zake van de realisering van het Verkochte en het Project en anderszins met 
een dekking van ten minste EUR @ per ongeval. Ontwikkelaar zal ervoor zorgdragen dat in de 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Afnemer als medeverzekerde is vermeld. Ontwikkelaar 
garandeert Afnemer, dat, nadat de levering van de Grond aan Afnemer heeft plaatsgevonden 
totdat de Oplevering is geschied, onder de in de vorige zin vermelde wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering tevens het aansprakelijkheidsrisico voor Afnemer ex artikel 6:174 
Burgerlijk Wetboek is gedekt. Op eerste verzoek van Afnemer zal Ontwikkelaar een kopie van de 
van toepassing zijnde polis of een certificaat van verzekering en premiekwitanties en/of 
betaalbewijzen aan Afnemer overleggen. Afnemer zal zelf op de Opleveringsdatum van het 
Verkochte een opstalverzekering afsluiten ter zake van het Verkochte. 
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18.  Overdracht van rechten / verpanding  
 

18.1  Bij oplevering zullen overgaan op Afnemer alle rechten van vrijwaring en andere rechten, die 
Ontwikkelaar tegen zijn rechtsvoorgangers en/of derden - daaronder begrepen de Aannemers, 
onderaannemers, installateurs en leveranciers etc. - ten aanzien van het (betreffende deel van 
het) Verkochte heeft. Voor het geval ten aanzien van een of meer van die rechten - om welke 
reden ook - de hiervoor bedoelde overgang niet plaatsvindt op grond van het in artikel 6:251 
Burgerlijk Wetboek bepaalde, levert Ontwikkelaar - onder de opschortende voorwaarde dat de 
Levering aan Afnemer heeft plaatsgevonden - aan Afnemer het desbetreffende recht (voor het 
desbetreffende gedeelte van het Verkochte), die dat recht onder dezelfde opschortende 
voorwaarden aanvaardt. Tot de hiervoor bedoelde rechten behoren – indien van toepassing en 
voor zover mogelijk – tevens de voor het Verkochte geldende publiekrechtelijke vergunningen. 
Indien ter zake van de levering van het Verkochte een wijziging van de tenaamstelling van een 
dergelijke vergunning wenselijk of vereist is, zal Ontwikkelaar op eerste verzoek van Afnemer 
meewerken aan de betreffende wijziging. Ontwikkelaar verleent bij deze volmacht aan Afnemer, 
die deze volmacht aanvaardt, om de hiervoor bedoelde overdracht van rechten of wijziging van 
tenaamstelling uit te (doen) voeren. 

18.2  Ontwikkelaar levert aan Afnemer, die van Ontwikkelaar aanvaardt, alle rechten van Ontwikkelaar 
voortvloeiende uit overeenkomsten, gesloten ter zake van de ontwikkeling en de realisatie van 
het Verkochte. Voor zover een of meer van de hierboven bedoelde rechten niet voor overdracht 
vatbaar zou zijn, zullen deze worden overgedragen, terstond nadat deze voor overdracht vatbaar 
zijn. Ontwikkelaar garandeert Afnemer dat, voor zover derden rechten kunnen doen gelden ter 
zake van het Verkochte, deze rechten zo spoedig mogelijk aan Ontwikkelaar overgedragen zullen 
worden zodat het in de vorige zin bepaalde toepassing kan vinden. Onder deze overdracht is 
tevens begrepen een overdracht van de rechten voortvloeiende uit de gesloten verzekeringen, 
voor zover betrekking hebbend op het Verkochte. 

18.3  Afnemer is na de Opleveringsdatum bevoegd de hiervoor bedoelde overgang of levering van 
rechten (voor het desbetreffende gedeelte van het Verkochte) mede te delen aan de 
desbetreffende schuldenaar. 

18.4  Indien en voor zover Afnemer na de Opleveringsdatum en gedurende de Onderhoudstermijn de 
Ontwikkelaar aanspreekt uit hoofde van de door Ontwikkelaar in de Overeenkomst aan Afnemer 
verleende garanties, zal Afnemer de Ontwikkelaar in de gelegenheid stellen middels het verlenen 
van een volmacht deze aanspraak van Afnemer jegens Ontwikkelaar voor zover mogelijk te 
verhalen op de desbetreffende Aannemer of de desbetreffende andere derde met wie 
Ontwikkelaar ter zake van het Verkochte een overeenkomst heeft/had gesloten, onder de 
voorwaarde dat Ontwikkelaar de Afnemer alsdan zal vrijwaren voor het gebruik maken van die 
volmacht. 

 
19. Wet ketenaansprakelijkheid en andere regelgeving 

 
19.1  Ontwikkelaar vrijwaart Afnemer ter zake de realisering van het Verkochte tegen elke 

aansprakelijkheid jegens derden voor betaling van belastingen en sociale premies uit hoofde van 
de ketenaansprakelijkheid in de zin van artikel 35 Invorderingswet 1990 alsmede de 
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en Afnemersaansprakelijkheid 2004. 

19.2  In dit verband zal Ontwikkelaar een daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn 
(onder)aannemers, vastgesteld op @ procent (@ %) van de gefactureerde bedragen, uitsluitend 
storten op G-rekeningen van zijn (onder)aannemers, dan wel – indien zulks tussen hen is 
overeengekomen – direct aan de ontvanger en hij zal er op toezien dat de (onder)aannemers hun 
onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen. Ontwikkelaar zal op eerste verzoek 
bewijsstukken overhandigen dat aan haar voormelde verplichtingen is voldaan. 

19.3  Ontwikkelaar is gehouden te voldoen aan alle verplichtingen op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen, Wet aanpak schijnconstructies en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt 
in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. 
Ontwikkelaar zal Afnemer op eerste verzoek bewijsstukken overhandigen dat aan haar 
voormelde verplichtingen is voldaan. 
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19.4 Ontwikkelaar zorgt ervoor dat de (onder)aannemers ten aanzien van het Verkochte op de 
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen, Wet aanpak schijnconstructies en de Wet op de 
identificatieplicht worden gewezen en dat zij die bepalingen strikt naleven. 

19.5  Ontwikkelaar vrijwaart Afnemer voor alle boetes die de Afnemer op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het 
tewerkstellen van vreemdelingen door Ontwikkelaar, dan wel door (onder)aannemers ten aanzien 
van het Verkochte en het Project. 

20. Intellectuele eigendom 
 

20.1  Ontwikkelaar staat er jegens Afnemer voor in dat zij de auteursrechten en andere intellectuele 
eigendomsrechten zoals patenten, (software)licenties en dergelijke met betrekking tot het 
ontwerp, de uitvoering en de verhuur van het Verkochte die zij bezit, kan overdragen en hierbij 
overdraagt onder de opschortende voorwaarde dat Levering plaatsvindt, tenzij zulks op grond 
van de wet of andere regelgeving niet is toegestaan. 

20.2 Het is Afnemer toegestaan om|: a)  zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn de door 
Ontwikkelaar c.q. door derden in opdracht van Ontwikkelaar gemaakte ontwerpen, technische 
omschrijvingen, bestekken en het volgens deze bestekken gebouwde Verkochte onbeperkt 
gebruiken, openbaar maken en vermenigvuldigen; b) deze zonder toestemming van Ontwikkelaar 
wijzigen. Afnemer is niet gehouden op enigerlei wijze de naam, handelsnaam, logo, merk of 
anderszins van Ontwikkelaar, haar architect of derden te voeren of te vermelden in verband met 
de verhuur van het Verkochte.  

 Ontwikkelaar is vrij, zonder enige vergoeding aan Afnemer verschuldigd te zijn, afbeeldingen van 
het Verkochte in welke vorm dan ook voor publiciteitsdoeleinden van haar eigen bedrijf te 
gebruiken, mits daarbij duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat de eigendom van het Verkochte 
berust c.q. zal berusten bij Afnemer. 

 
21. Tekortkoming                  

 
21.1 Bij het niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van deze Overeenkomst – anders dan door 

Overmacht – en/of bij inbreuk op een garantie is de nalatige Partij aansprakelijk voor alle daaruit 
voor de andere Partij ontstane schade met kosten en rente. Het voorgaande laat het recht van de 
andere Partij om nakoming en/of ontbinding te vorderen onverlet. 

21.2  De schade wordt vastgesteld op het bedrag dat noodzakelijk is om Afnemer of Ontwikkelaar in de 
positie te brengen, die zou hebben bestaan, indien van de tekortkoming geen sprake zou zijn 
geweest. 
Onder schade wordt eveneens verstaan: 

a) de door Afnemer/Ontwikkelaar redelijk gemaakte kosten ter zake van de vermijding, 
beperking en/of vaststelling van de schade of aansprakelijkheid; en 

b) de kosten ten behoeve van het verkrijgen van de schadevergoeding, waaronder eveneens 
wordt verstaan de redelijke kosten voor externe adviseurs, waaronder begrepen, advocaten, 
en eventuele proceskosten. 

21.3  Over het bedrag van de schade zal de aansprakelijke Partij aan de andere Partij de wettelijke 
handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek vergoeden vanaf het tijdstip dat schade wordt 
geleden tot aan de datum van algehele voldoening. 

21.4  Niet nakomen van verplichtingen 
Indien Ontwikkelaar, na in gebreke te zijn gesteld door middel van een deurwaardersexploot of 
aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, gedurende vijf (5) Werkdagen tekortschiet in de 
nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst is Ontwikkelaar in verzuim en 
heeft de Afnemer de keuze tussen de volgende alternatieven: 
a) het vorderen van de nakoming van de Overeenkomst, in welk geval Ontwikkelaar een direct 

opeisbare boete verschuldigd is van 3 promille (0,3%) van de Koopprijs per kalenderdag, 
voor het eerst vanaf de kalenderdag nadat de genoemde termijn van vijf (5) Werkdagen is 
verstreken, tot de kalenderdag van de nakoming; 
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b)  ontbinding van deze Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring, in welk 
geval Ontwikkelaar een direct opeisbare boete van 5% van de Koopprijs verschuldigd is. 

21.5  De boetes als bedoeld in artikel 21.4 doen (a) geen afbreuk aan het recht van Afnemer om 
volledige schadevergoeding te vorderen van Ontwikkelaar als gevolg van het verzuim en (b) zullen 
in mindering worden gebracht op de eventueel verschuldigde schadevergoeding. 

 
22. Ontbinding 

 
22.1  Afnemer is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien: 

a) de uitvoering van het Verkochte geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt  
 c.q. het Verkochte dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde 

verleende vergunning voor het Verkochte zal worden ingetrokken of vernietigd; en/of 
b) deze Overeenkomst vervalt van rechtswege indien de Optieovereenkomst conform artikel @ 

komt te vervallen; en/of 
c) niet uiterlijk op 15 april 2026 met Start Bouw is aangevangen. 

22.2  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van artikel 22.1 van de Overeenkomst, zal 
Ontwikkelaar aan Afnemer alle door Afnemer tot op dat moment gemaakte interne en externe 
kosten vergoeden op basis van verificatoire bescheiden, onverminderd een eventuele aanspraak 
op de contractuele boete en/of schade ingevolge de Overeenkomst. 

22.3 Partijen zijn gerechtigd deze Overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te 
beëindigen zo nodig te ontbinden en vergoeding van schade te vorderen, onverminderd het recht 
om nakoming met schadevergoeding te vorderen: 
a) indien de andere Partij ook na uitdrukkelijk schriftelijk te zijn gesommeerd ter zake van 

ernstig tekortkomen in de nakoming van zijn verplichtingen en na in verzuim te zijn gesteld 
ernstig te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst; 

b) in het geval van vervreemding of feitelijke liquidatie van het bedrijf van de andere Partij 
danwel een feitelijk handelen van de andere Partij gericht op staking of liquidatie van zijn 
bedrijf; 

c) indien op zaken of goederen van de andere Partij een zodanig beslag wordt gelegd dat naar 
het oordeel van de andere Partij de regelmatige uitvoering van de Overeenkomst ernstig in 
gevaar komt; 

d) indien de andere Partij faillissement of surséance van betaling aanvraagt; 
e) indien aan de andere Partij surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard; 
f) bij ontbinding of beëindiging van de onderneming van de andere Partij. 

22.4 Indien zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 22.3 van de Overeenkomst voordoet, is de 
Partij die zich op de aldaar omschreven omstandigheid beroept, bevoegd deze Overeenkomst 
met onmiddellijke ingang of tegen een door hem te bepalen datum kosteloos te ontbinden, 
onverminderd het recht op schadevergoeding. 

22.5  Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, is geen der Partijen bevoegd deze 
Overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen. 

 
23. Geschillenregeling 
 
23.1  Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
23.2  De geschillen zoals bedoeld in artikel 8.3 en artikel 9.3 van de Overeenkomst zullen worden 

beslecht door middel van bindend advies. Partijen zullen, in geval van een geschil, in goed 
overleg samen een deskundige benoemen. Mochten Partijen er niet in slagen gezamenlijk een 
deskundige te benoemen, dan zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw verzoeken om een deskundige te benoemen, waarbij de voorzitter van de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw rekening zal houden met de aard van het geschil.  

 De deskundige zal eventuele geschillen tussen Partijen beslechten door middel van een voor 
beide partijen bindend advies. De deskundige zal zijn bindend advies aan Partijen schriftelijk 
kenbaar maken binnen zeven (7) kalenderdagen, nadat het geschil aan hem is voorgelegd. 
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23.3  Alle overige geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Amsterdam. 

23.4  Er is sprake van een geschil indien een Partij zulks meedeelt aan de wederpartij. 
23.5 Op de in deze Overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 

 
24. Kennisgevingen, woonplaatskeuze 

 
24.1 Mededelingen en andere verklaringen in verband met deze Overeenkomst mogen alleen worden 

gedaan per exploot, per al dan niet per gewone post verzonden brief of per e-mail met 
daaropvolgend een bevestiging per gewone post en aan de overeenkomstig de laatstelijk 
gekozen woonplaats van de geadresseerde. Elke verklaring moet in de Nederlandse taal zijn. 
Een verklaring die niet aan dit lid voldoet, heeft geen werking, behalve dat exploten mogen 
worden betekend aan een andere dan de gekozen woonplaats van de geadresseerde. 

24.2   Elke Partij kiest voor alles wat met deze Overeenkomst samenhangt woonplaats aan het haar 
betreffende hierna genoemde adres. 

  
 AFNEMER / functie 

adres: 
postbus: 
postcode en woonplaats: 
ter attentie van: 
e-mailadres: 
 
ONTWIKKELAAR / functie 

adres: 
postbus: 
postcode en woonplaats: 
ter attentie van: 
e-mailadres: 
 

24.3 Een Partij kan een andere dan de in lid 2 genoemde woonplaats kiezen door aan de andere 
Partij een nieuwe woonplaats mee te delen. Een keuze voor een woonplaats buiten 
Nederland heeft geen werking. 
 

25. Geheimhouding 
 

25.1  Elke Partij verbindt zich ertoe om de inhoud van de Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende 
informatie geheim te houden en als strikt vertrouwelijk te behandelen alsmede om die inhoud niet 
aan derden bekend te maken en om geen enkele derde, die geen partij is bij de Overeenkomst, 
op enigerlei wijze toegang tot die inhoud te verschaffen. 
 

26. Slotbepalingen 
                                                

26.1  De uit deze Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn 
ondeelbaar. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst of van een van de Bijlagen 
onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst en de 
daarbij behorende Bijlagen van kracht. In plaats van de niet verbindende bepalingen geldt alsdan 
als tussen Partijen overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij 
wat Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet-verbindende bepalingen tijdig als 
zodanig zouden hebben aangemerkt. 

26.2  Ontwikkelaar noch Afnemer zijn gerechtigd om de rechten en verplichtingen, die voor Partijen uit 
deze Overeenkomst voortvloeien, zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij aan 
derden over te dragen. 
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26.3  De onderlinge verhouding tussen Partijen wordt beheerst door de onderhavige Overeenkomst. 
Indien deze Overeenkomst in een concreet geval niet mocht voorzien in de door Partijen te volgen 
gedragslijn c.q. in de verantwoordelijk – respectievelijk aansprakelijkheden van Partijen onderling, 
zullen Partijen handelen c.q. zullen hun verantwoordelijk respectievelijk aansprakelijkheden 
worden bepaald op zodanige wijze die het beste aansluit bij doel en strekking van deze 
Overeenkomst. 

26.4  Aanvullingen of wijzigingen op deze Overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk 
zijn overeengekomen. 

26.5  Hetgeen bij deze Overeenkomst en de daaraan gehechte Bijlagen is overeengekomen, treedt in 
de plaats van alle mogelijk (eerdere) afspraken tussen Ontwikkelaar en Afnemer ter zake van het 
Verkochte. Indien een of meer van die afspraken geen regeling in deze Overeenkomst en de 
daarbij behorende Bijlagen vinden, zijn deze ten volle genoegen van Partijen uitgevoerd. 

26.6  Partijen beseffen dat het, behoudens uit te voeren kwaliteitsinspecties, in beginsel niet is 
toegestaan de bouwplaats te betreden en dat zulks afhankelijk is van de medewerking van  

 de Ontwikkelaar.  
 
27. BIJLAGEN 

De navolgende Bijlagen maken onverbrekelijk onderdeel uit van deze Overeenkomst: 

 Bijlage 1 Model-erfpachtaanbieding sociale huurwoningen kavel D d.d. @   

 Bijlage 2 Voorlopige uitgiftetekening, nr. 2022-483 met datum 2 februari 2023 

 Bijlage 3 Indicatieve uitvoeringsplanning @ d.d. @ (toe te voegen door Ontwikkelaar) 

 Bijlage 4 Procedure overdracht woningen Rochdale, maart 2023 

 Bijlage 5  Garantiebepalingen Rochdale, maart 2023 

 Bijlage 6 Uitgangspunten en Programma van Eisen Rochdale, 20 maart 2023,  
met bijlagen: 
o Programma van Algemene Eisen Rochdale, (SPER), Functioneel deel,  

juli 2020 met oplegnotitie d.d. maart 2023; 
o Programma van Algemene Eisen, Technische en Bouwkundige 
 Uitgangspunten (T&BU), maart 2023 

 Bijlage 7  Polis (CAR) verzekering @ (toe te voegen door Ontwikkelaar) 
 

 
 
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te………………...op…………. 

Namens:  

Woningstichting Rochdale    ……………………………………… 

 

 

 

…………………………………   ………………………………………  

            
    


