

Bijlage 2 - DNR STB 2014 Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst')
Project: Multifunctioneel gebouw PMK Wezep

maandag 31 oktober 2022

Proj.nr: 26768

		NO
Fase Voorontwerp		
Opdrachtgeving		
T04.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
T04.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
Contracten		
T04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
T04.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
T04.02.030	Contracteren van participanten	
T04.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
Programma van Eisen		
T04.03.020	Herijken en uitwerken PvE	
Architectuur/ bouwkunde		
T04.04.010	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw	
T04.04.015	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw	
T04.04.018	Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw	
T04.04.020	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving	X
T04.04.030	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	X
T04.04.035	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw	X
T04.04.040	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	X
T04.04.050	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	X
T04.04.055	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde	
T04.04.080	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	X
T04.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	X
T04.04.095	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	
T04.04.110	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	X
Interieur		
T04.05.010	Opstellen visie Voorontwerp Interieur	
T04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur	
T04.05.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	
T04.05.040	Maken 3D-visualisaties Interieur	
T04.05.050	Maken maquette Interieur	
T04.05.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur	
Landschap		
T04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap	X
T04.06.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	X
T04.06.040	Maken 3D-visualisaties Landschap	X
T04.06.050	Maken maquette Landschap	
T04.06.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap	X
T04.06.070	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouw fysica	X
T04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	X
T04.07.030	Uitvoeren windhinderonderzoek	
T04.07.040	Uitbrengen advies stedenbouwfysica	
T04.07.050	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek	
T04.07.060	Uitvoeren specifieke daglichtstudie	
T04.07.070	Bepalen externe geluidsbelasting	
T04.07.080	Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving	
T04.07.090	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek	
T04.07.095	Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek	
T04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid	X
Constructie		
T04.08.005	Digitaliseren tekeningen bestaande constructies	
T04.08.006	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies	
T04.08.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies	
T04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies	X
T04.08.015	Opstellen ontwerphoofstuk constructies	X
T04.08.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	X
T04.08.030	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies	X
T04.08.040	Bepalen invloed sloopwerkzaamheden	X
T04.08.050	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	X

		NO
Installaties		
T04.09.005	Digitaliseren tekeningen bestaande installaties	
T04.09.006	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties	
T04.09.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties	
T04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	X
T04.09.012	Maken Voorontwerp Installaties landschap	X
T04.09.015	Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties	X
T04.09.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	X
T04.09.050	Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties	X
T04.09.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties	X
Geotechniek		
T04.10.010	Uitbrengen vooradvies funderingen	X
T04.10.020	Uitbrengen vooradvies bouwput	
T04.10.030	Uitbrengen vooradvies bemaling	
T04.10.040	Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek	X
Ontwerpintegratie		
T04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp	X
T04.11.020	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)	X
T04.11.060	Maken voorlopige EPC-berekening	X
T04.11.070	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	X
T04.11.110	Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	X
Geld		
T04.12.010	Bewaken fasebudget	
T04.12.020	Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)	
T04.12.020.01	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde	X
T04.12.020.02	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur	
T04.12.020.03	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap	X
T04.12.020.04	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies	X
T04.12.020.05	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties	X
T04.12.030	Ramen bouwkosten	X
T04.12.040	Ramen investeringskosten	
T04.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	
T04.12.070	Ramen exploitatiekosten	
T04.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	X
T04.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	
T04.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	
Organisatie/procesintegratie		
T04.13.010	Organiseren project	
T04.13.020	Sturen en bewaken project	
T04.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	X
Tijd		
T04.14.010	Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)	X
T04.14.010.01	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde	X
T04.14.010.02	Bijdrage leveren aan planning, Interieur	
T04.14.010.03	Bijdrage leveren aan planning, Landschap	X
T04.14.010.04	Bijdrage leveren aan planning, Constructies	X
T04.14.010.05	Bijdrage leveren aan planning, Installaties	X
T04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	X
Informatie en Communicatie		
T04.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	
T04.15.005	Beheren projectwebsite	
T04.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	X
T04.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
T04.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	X
T04.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	X
T04.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
T04.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
T04.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	X
T04.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	X
T04.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	X
T04.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
T04.15.070	Beheren projectdocumenten	
T04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
T04.15.090	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	
Kwaliteitszorg en risico's		
T04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	X

		NO
T04.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
T04.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	
T04.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	
T04.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	
T04.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	
T04.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
T04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	
T04.16.030	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	X
T04.16.030.01	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T04.16.030.02	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T04.16.030.03	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T04.16.030.04	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T04.16.030.05	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T04.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	
T04.16.050	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	
T04.16.051	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	X
T04.16.052	Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	
T04.16.060	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	
Vergunningen		
T04.17.020	Uitvoeren vergunningcheck	X
T04.17.040	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening	X
T04.17.050	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets	X
Geïntegreerde Contracten		
T04.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
T04.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
T04.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur	
T04.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap	
T04.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
T04.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies	
T04.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties	
T04.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
T04.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden	
T04.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden	
T04.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
T04.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)	
T04.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)	
T04.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)	
T04.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)	
T04.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)	
T04.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)	
T04.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)	
T04.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
T04.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)	
T04.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp	
T04.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp	
T04.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp	
T04.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp	
T04.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp	
T04.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp	
T04.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp	
T04.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp	
T04.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
T04.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
T04.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
T04.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
T04.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
T04.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
T04.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
T04.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
T04.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
Fase Definitief ontwerp		
Opdrachtgeving		
T05.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
T05.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
Contracten		

		NO
T05.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	
T05.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
T05.02.030	Contracteren van participanten	
T05.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
Programma van Eisen		
T05.03.020	Herijken en uitwerken PvE	X
Architectuur/ bouwkunde		
T05.04.020	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw	X
T05.04.030	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	X
T05.04.035	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw	X
T05.04.040	Ontwerpen globale materialisatie gebouw	X
T05.04.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	X
T05.04.060	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	X
T05.04.070	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	X
T05.04.080	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	X
T05.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	X
T05.04.091	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	
T05.04.095	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde	X
Interieur		
T05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur	
T05.05.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	
T05.05.030	Maken 3D-visualisaties Interieur	
T05.05.040	Maken maquette Interieur	
T05.05.050	Maken hoeveelhedenstaten Interieur	
Landschap		
T05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap	X
T05.06.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	X
T05.06.030	Maken 3D-visualisaties Landschap	X
T05.06.032	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	
T05.06.035	Maken maquette Landschap	
T05.06.040	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek	
T05.06.050	Maken beplantingsplan	X
T05.06.060	Selecteren plantmateriaal op kwekerij	
T05.06.070	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie	X
T05.06.080	Opstellen advies drainage terrein	X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	X
T05.07.020	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	X
T05.07.030	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen	X
T05.07.034	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica	
T05.07.038	Adviseren maatregelen windhinder	
T05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten	X
T05.07.050	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	X
T05.07.060	Adviseren bijzondere maatregelen trillingen	X
T05.07.070	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting	
T05.07.080	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving	X
T05.07.090	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek	X
T05.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	X
T05.07.210	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)	X
T05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid	X
T05.07.230	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie	X
T05.07.240	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten	X
T05.07.250	Opstellen bewakingsplan	X
T05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit	X
Constructie		
T05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies	X
T05.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	X
T05.08.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	X
T05.08.030	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	X
T05.08.040	Adviseren bouwkundige constructies	X
T05.08.050	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden	X
T05.08.060	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving	
T05.08.070	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	
T05.08.080	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	X
Installaties		
T05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties	X

		NO
T05.09.012	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap	X
T05.09.015	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties	X
T05.09.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	X
T05.09.030	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	X
T05.09.040	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties	X
T05.09.050	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	
T05.09.060	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	X
T05.09.070	Aangeven consequenties W-installaties	X
T05.09.080	Maken aanvullende berekeningen E-installaties	X
T05.09.090	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties	
Geotechniek		
T05.10.010	Uitbrengen funderingsadvies	X
T05.10.020	Uitbrengen bouwputadvies	
T05.10.030	Uitbrengen bemalingsadvies	
T05.10.040	Uitbrengen grondwerkadviezen	
T05.10.050	Uitbrengen adviezen grondwatergedrag	
T05.10.060	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen	X
Ontwerpintegratie		
T05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp	X
T05.11.020	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	
T05.11.030	Maken definitieve EPC-berekening	X
T05.11.040	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	X
T05.11.080	Integreren hoeveelhedenstaten	
T05.11.090	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan	X
T05.11.100	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	X
T05.11.110	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein	
Geld		
T05.12.010	Bewaken fasebudget	
T05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)	
T05.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde	X
T05.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur	
T05.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap	X
T05.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies	X
T05.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties	X
T05.12.030	Begroten bouwkosten	X
T05.12.040	Adviseren investeringskosten	
T05.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	
T05.12.070	Ramen exploitatiekosten	
T05.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	X
T05.12.090	Uitwerken financieringsmogelijkheden project	
T05.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	
Organisatie/procesintegratie		
T05.13.010	Organiseren project	
T05.13.020	Sturen en bewaken project	
T05.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	X
Tijd		
T05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	
T05.14.010.01	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde	X
T05.14.010.02	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur	
T05.14.010.03	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap	X
T05.14.010.04	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies	X
T05.14.010.05	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties	X
T05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	X
Informatie en Communicatie		
T05.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp	
T05.15.005	Beheren projectwebsite	
T05.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	X
T05.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
T05.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	X
T05.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	X
T05.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
T05.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
T05.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	X
T05.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	X
T05.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	X
T05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	

		NO
T05.15.070	Beheren projectdocumenten	
T05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
T05.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
Kwaliteitszorg en risico's		
T05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	X
T05.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
T05.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	
T05.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	
T05.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	
T05.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	
T05.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	X
T05.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	X
T05.16.024	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	X
T05.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	X
T05.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	
T05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster)	X
T05.16.030.01	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T05.16.030.02	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T05.16.030.03	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T05.16.030.04	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T05.16.030.05	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T05.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	
T05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	
Vergunningen		
T05.17.020	Herijken vergunningcheck	
T05.17.030	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	
T05.17.040	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen	X
T05.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	
Geïntegreerde Contracten		
T05.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
T05.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
T05.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur	
T05.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap	
T05.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
T05.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies	
T05.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties	
T05.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
T05.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden	
T05.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden	
T05.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
T05.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)	
T05.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)	
T05.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)	
T05.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)	
T05.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)	
T05.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)	
T05.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)	
T05.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
T05.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)	
T05.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp	
T05.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp	
T05.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp	
T05.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp	
T05.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp	
T05.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp	
T05.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp	
T05.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp	
T05.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
T05.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
T05.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
T05.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
T05.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
T05.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
T05.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
T05.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	

		NO
T05.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
Fase Technisch ontwerp / Bestek		
Opdrachtgeving		
T06.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
T06.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
Contracten		
T06.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
T06.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
T06.02.030	Contracteren van participanten	
T06.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
Programma van Eisen		
T06.03.020	Herijken en uitwerken PvE	
Architectuur/ bouwkunde		
T06.04.030	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
T06.04.050	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde	
T06.04.070	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	
T06.04.080	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
T06.04.085	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	
T06.04.100	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde	
T06.04.110	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	
T06.04.115	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	
T06.04.120	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen	
T06.04.130	Maken splitsingstekeningen	
T06.04.140	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde	
T06.04.150	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde	
T06.04.160	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde	
Interieur		
T06.05.010	Maken Technisch Ontwerp Interieur	
T06.05.030	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek	
T06.05.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	
T06.05.060	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	
T06.05.070	Maken (deel)bestek Interieur	
T06.05.080	Maken 3D-visualisaties Interieur	
T06.05.090	Maken maquette Interieur	
T06.05.100	Maken hoeveelhedenstaten Interieur	
Landschap		
T06.06.010	Maken Technisch Ontwerp Landschap	
T06.06.040	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)	
T06.06.060	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	
T06.06.070	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)	
T06.06.075	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)	
T06.06.080	Opstellen advies grondverbetering en bemesting	
T06.06.090	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie	
T06.06.100	Maken berekening en uitwerken drainage terrein	
T06.06.110	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein	
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	
T06.07.020	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)	
T06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten	
T06.07.040	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen	
T06.07.050	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica	
T06.07.060	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder	
T06.07.070	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen	
T06.07.080	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving	
T06.07.090	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid	
T06.07.100	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek	
T06.07.110	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies	
T06.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	
T06.07.210	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten	
Constructie		
T06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies	
T06.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	
T06.08.020	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	
T06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek	
T06.08.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	
T06.08.055	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur	

		NO
T06.08.060	Adviseren bouwkundige constructies	
T06.08.090	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies	
T06.08.100	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies	
T06.08.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies	
T06.08.120	Maken sloopbestek Constructies	
T06.08.130	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	
T06.08.140	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	
Installaties		
T06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties	
T06.09.020	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap	
T06.09.030	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek	
T06.09.040	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	
T06.09.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	
T06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	
T06.09.058	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties	
T06.09.060	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	
T06.09.070	Maken functioneel bestek Installaties	
T06.09.080	Maken bestek Installaties	
T06.09.090	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties	
T06.09.100	Maken sloopbestek Installaties	
T06.09.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties	
T06.09.120	Maken hoeveelhedenstaten Installaties	
T06.09.130	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	
T06.09.140	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	
Geotechniek		
T06.10.010	Updaten funderingsadvies	
T06.10.020	Maken Technisch Ontwerp bouwput	
T06.10.030	Maken Technisch Ontwerp bemaling	
T06.10.040	Maken Technisch Ontwerp drainage	
Ontwerpintegratie		
T06.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp	
T06.11.020	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	
T06.11.030	Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening	
T06.11.080	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	
T06.11.081	Integreren technische specificaties	
T06.11.100	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)	
T06.11.110	Integreren hoeveelhedenstaten	
T06.11.120	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan	
Geld		
T06.12.010	Bewaken fasebudget	
T06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)	
T06.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde	
T06.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur	
T06.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap	
T06.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies	
T06.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties	
T06.12.020.06	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering	
T06.12.030	Begroten bouwkosten	
T06.12.040	Ramen investeringskosten	
T06.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	
T06.12.070	Ramen exploitatiekosten	
T06.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	
T06.12.090	Herijken financieringsmogelijkheden	
T06.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	
Organisatie/procesintegratie		
T06.13.010	Organiseren project	
T06.13.020	Sturen en bewaken project	
T06.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	
Tijd		
T06.14.010	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	
T06.14.010.01	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde	
T06.14.010.02	Bijdragen aan herijken planning, Interieur	
T06.14.010.03	Bijdragen aan herijken planning, Landschap	
T06.14.010.04	Bijdragen aan herijken planning, Constructies	
T06.14.010.05	Bijdragen aan herijken planning, Installaties	
T06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	

		NO
Informatie en Communicatie		
T06.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	
T06.15.005	Beheren projectwebsite	
T06.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	
T06.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	
T06.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	
T06.15.025	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
T06.15.027	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
T06.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
T06.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
T06.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
T06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
T06.15.070	Beheren projectdocumenten	
T06.15.075	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
T06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
T06.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
Kwaliteitszorg en risico's		
T06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
T06.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
T06.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	
T06.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	
T06.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	
T06.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	
T06.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
T06.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	
T06.16.024	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	
T06.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	
T06.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	
T06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	
T06.16.030.01	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T06.16.030.02	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T06.16.030.03	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T06.16.030.04	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T06.16.030.05	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T06.16.050	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets	
T06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp	
Vergunningen		
T06.17.020	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	
T06.17.030	Herijken vergunningencheck (M-taak)	
T06.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	
T06.17.070	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw	
Geïntegreerde Contracten		
T06.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
T06.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
T06.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur	
T06.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap	
T06.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
T06.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies	
T06.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties	
T06.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
T06.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden	
T06.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden	
T06.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
T06.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)	
T06.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)	
T06.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)	
T06.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)	
T06.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)	
T06.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)	
T06.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)	
T06.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
T06.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)	
T06.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek	
T06.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek	
T06.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek	

		NO
T06.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek	
T06.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek	
T06.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek	
T06.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek	
T06.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek	
T06.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
T06.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
T06.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
T06.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
T06.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
T06.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
T06.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
T06.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
T06.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
Fase Prijs- en contractvorming		
Opdrachtgeving		
T07.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
T07.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
Contracten		
T07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
T07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	
T07.02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	X
T07.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
T07.02.040	Opstellen prijs- en contractvormingsplan	
T07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	X
T07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	
T07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	X
T07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	X
T07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	X
T07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
Programma van Eisen		
T07.03.020	Actueel houden integraal PvE	X
Architectuur/ bouwkunde		
T07.04.020	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde	
T07.04.030	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding	X
Interieur		
T07.05.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur	
T07.05.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding	
Landschap		
T07.06.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap	X
T07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding	X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten	X
T07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten	X
T07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten	X
T07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten	X
Constructie		
T07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies	X
T07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding	X
Installaties		
T07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties	X
T07.09.030	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding	X
Ontwerpintegratie		
T07.11.010	Coördineren adviezen van participanten	X
T07.11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven	X
Geld		
T07.12.010	Bewaken fasebudget	
T07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)	X
T07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde	
T07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur	
T07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap	
T07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies	
T07.12.020.05	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties	
T07.12.040	Bepalen investeringskosten PV	
T07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten	
T07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie	

		NO
T07.12.070	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden	
T07.12.080	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen	
Organisatie/procesintegratie		
T07.13.010	Organiseren project	
T07.13.020	Sturen en bewaken project	
Tijd		
T07.14.020	Beoordelen uitvoeringstijd	X
Informatie en Communicatie		
T07.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming	
T07.15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)	
T07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
T0	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
T0	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
T07.15.060	Beheren projectdocumenten	
T07.15.070	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
Kwaliteitszorg en risico's		
T07.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's	X
T07.16.030	In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T07.16.032	In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T07.16.034	In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T07.16.036	In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T07.16.038	In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T07.16.040	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
Geïntegreerde Contracten		
T07.18.010	Opstellen Vraagspecificatie	
T07.18.020	Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)	
T07.18.030	Opstellen Acceptatieplan	
T07.18.040	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)	
T07.18.040.01	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
T07.18.040.02	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur	
T07.18.040.03	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap	
T07.18.040.04	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica	
T07.18.040.05	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies	
T07.18.040.06	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties	
T07.18.040.07	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek	
T07.18.050	Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	
T07.18.060	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)	
T07.18.060.01	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
T07.18.060.02	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur	
T07.18.060.03	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap	
T07.18.060.04	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica	
T07.18.060.05	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies	
T07.18.060.06	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties	
T07.18.060.07	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek	
T07.18.070	Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden	
T07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding	
T07.18.090	Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)	
T07.18.100	Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling	
T07.18.110	Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)	
T07.18.120	Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)	
T07.18.120.01	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde	
T07.18.120.02	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur	
T07.18.120.03	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap	
T07.18.120.04	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica	
T07.18.120.05	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies	
T07.18.120.06	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties	
T07.18.120.07	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek	
T07.18.130	Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving	
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		
Opdrachtgeving		
T08.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
T08.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
Contracten		
T08.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten	
T08.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	X
T08.02.040	Contracteren van participanten	

		NO
T08.02.045	Contracteren aanvullende expertise	
Programma van Eisen		
T08.03.020	Actueel houden PvE	X
Architectuur/ bouwkunde		
T08.04.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	
T08.04.030	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	
T08.04.110	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten	
T08.04.130	Maken revisietekeningen bouwkundig werk	
T08.04.140	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	X
Interieur		
T08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	
T08.05.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten	
T08.05.070	Maken revisietekeningen Interieur	
Landschap		
T08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	
T08.06.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap	
T08.06.070	Maken revisietekeningen Landschap	
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T08.07.010	Ondersteunen ontwerp team op bouw fysische aspecten	X
T08.07.020	Ondersteunen ontwerp team op akoestische aspecten	X
T08.07.100	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	X
T08.07.110	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten	X
Constructie		
T08.08.010	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	X
T08.08.020	Opstellen overzicht belastingen	
T08.08.030	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal	
T08.08.035	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies	
T08.08.040	Detailering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)	
T08.08.040.01	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	
T08.08.040.02	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	
T08.08.040.03	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	
T08.08.040.04	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	
T08.08.040.05	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies	
T08.08.040.06	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)	
T08.08.040.08	Beoordelen van sparingstekeningen	
T08.08.040.09	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)	
T08.08.040.10	Controleren van buigstaten	X
T08.08.040.11	Controleren nettenplannen en nettenlijsten	X
T08.08.040.12	Maken buigstaten	
T08.08.040.13	Maken nettenplannen en nettenlijsten	
T08.08.060	Detaileren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)	
T08.08.060.01	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.02	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.03	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.04	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanica model conform KIWA Criteria 73/06	
T08.08.060.05	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.06	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.07	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.08	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	
T08.08.060.09	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen	
T08.08.060.10	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen	
T08.08.060.11	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	
T08.08.060.12	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	
T08.08.060.13	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen	
T08.08.060.14	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	
T08.08.060.15	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.16	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.17	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.18	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	
T08.08.060.19	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)	
T08.08.060.20	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	
T08.08.080	Detailering voor staalconstructies (cluster)	
T08.08.080.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)	
T08.08.080.02	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)	
T08.08.080.03	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)	
T08.08.080.04	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)	

		NO
T08.08.080.05	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)	
T08.08.080.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)	
T08.08.080.07	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)	
T08.08.080.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)	
T08.08.100	Detailering voor houtconstructies (cluster)	
T08.08.100.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)	
T08.08.100.02	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)	
T08.08.100.03	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)	
T08.08.100.04	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)	
T08.08.100.05	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)	
T08.08.100.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)	
T08.08.100.07	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)	
T08.08.100.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)	
T08.08.120	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)	
T08.08.130	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk	
T08.08.140	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk	
T08.08.150	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies	
T08.08.160	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies	
T08.08.170	Maken revisietekeningen Constructies (in regie)	
Installaties		
T08.09.010	Maken detailberekeningen Installaties	
T08.09.020	Maken van werktekeningen Installaties	
T08.09.030	Maken sparingstekeningen Installaties	
Ontwerpintegratie		
T08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	
T08.11.015	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	X
Geld		
T08.12.010	Bewaken fasebudget	
T08.12.040	Bewaken bouwkosten	
Organisatie/procesintegratie		
T08.13.010	Organiseren project	
T08.13.020	Sturen en bewaken project	
T08.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	
Tijd		
T08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	
Informatie en Communicatie		
T08.15.005	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	
T08.15.007	Beheren projectwebsite	
T08.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
T08.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
T08.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	X
T08.15.030	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	
T08.15.040	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	X
T08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	
T08.15.060	Beheren projectdocumenten	
T08.15.065	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	
T08.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
T08.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
T08.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
T08.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
T08.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	
T08.15.140	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	X
T08.15.150	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	
Kwaliteitszorg en risico's		
T08.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	X
T08.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
T08.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	
T08.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	
T08.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	
T08.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	
T08.16.020	Analysen en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
T08.16.030	Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)	
T08.16.040	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	
T08.16.044	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	
T08.16.045	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	
T08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	

		NO
T08.16.050.01	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T08.16.050.02	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
T08.16.050.03	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T08.16.050.04	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T08.16.050.05	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
T08.16.060	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	X
T08.16.070	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	X
T08.16.080	Controleren Interieurtekeningen van derden	
T08.16.090	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	X
T08.16.095	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	X
T08.16.100	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steek	X
T08.16.101	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle	
T08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	X
T08.16.110	Controleren van sparingstekeningen Installaties	
Vergunningen		
T08.17.010	Uitvoeren vergunningenplan	
T08.17.015	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	
T08.17.020	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)	
T08.17.025	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)	
T08.17.040	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)	
Geïntegreerde Contracten		
T08.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
T08.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
T08.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur	
T08.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap	
T08.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
T08.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies	
T08.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties	
T08.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
T08.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	
T08.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden	
T08.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
T08.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde	
T08.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur	
T08.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap	
T08.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica	
T08.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies	
T08.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties	
T08.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek	
T08.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
T08.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
T08.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
T08.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
T08.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
T08.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
T08.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
T08.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
T08.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
T08.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
T08.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)	
T08.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde	
T08.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur	
T08.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap	
T08.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica	
T08.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies	
T08.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties	
T08.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek	
T08.18.090	Integreren keuringsresultaten	
Fase Uitvoering - Directievoering		
Opdrachtgeving		
T09.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
T09.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
Contracten		
T09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	
T09.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	

		NO
T09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	
T09.02.040	Contracteren van adviseurs	
T09.02.045	Contracteren aanvullende expertise	
T09.02.050	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	
Programma van Eisen		
T09.03.020	Actueel houden integraal PvE	
Architectuur/ bouwkunde		
T09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	X
T09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	X
T09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	X
Interieur		
T09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	
T09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	
T09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	
Landschap		
T09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	X
T09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	X
T09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica	
T09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	
T09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	X
T09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	X
Constructie		
T09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	X
T09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	X
T09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies	X
T09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond	
Installaties		
T09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	X
T09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	X
T09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	X
T09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties	
T09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	
Ontwerpintegratie		
T09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	X
Geld		
T09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	
T09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	X
T09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	
T09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	X
T09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	X
T09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	X
T09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	X
T09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	
T09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	X
T09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	X
T09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	X
T09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	X
T09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	X
T09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	X
T09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	X
T09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	X
Organisatie/procesintegratie		
T09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	X
T09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan	X
T09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	X
T09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	X
T09.13.060	Voeren van Directie	X
T09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	X
T09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	X
Tijd		
T09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	X
T09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	X
Informatie en Communicatie		
T09.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	X

		N
T09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
T09.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
T09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	X
T09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	X
T09.15.035	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	X
T09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	X
T09.15.045	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	
T09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	X
T09.15.060	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	
T09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	X
T09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
T09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	X
T09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
T09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
T09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	
T09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	X
T09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	X
T09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	X
T09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	
T09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	
Kwaliteitszorg en risico's		
T09.16.010	Toezen op de uitvoering	X
T09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	
T09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	X
T09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	
T09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	X
T09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	X
T09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	X
T09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	X
T09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	X
T09.16.075	Controleren van meet- en irregelstaten Installaties	X
T09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	X
T09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering	X
T09.16.170	Houden van de oplevering	X
T09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	X
T09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur	
T09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap	X
T09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies	X
T09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties	X
T09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	X
T09.16.190	Controleren revisiebescheiden	X
T09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten	X
T09.16.215	Keuren plantmateriaal	X
T09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	
T09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	
T09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	
T09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies	
T09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering	X
Vergunningen		
T09.17.010	Handhaven vergunningen	
Geïntegreerde Contracten		
T09.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
T09.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
T09.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur	
T09.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap	
T09.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
T09.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies	
T09.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties	
T09.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
T09.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	
T09.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden	
T09.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
T09.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde	
T09.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur	
T09.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap	
T09.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica	

		NO
T09.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies	
T09.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties	
T09.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek	
T09.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
T09.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
T09.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
T09.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
T09.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
T09.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
T09.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
T09.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
T09.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
T09.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
T09.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)	
T09.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde	
T09.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur	
T09.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap	
T09.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica	
T09.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies	
T09.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties	
T09.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek	
T09.18.090	Integreren keuringsresultaten	
Fase Gebruik/Exploitatie		
Opdrachtgeving		
T10.01.010	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
Contracten		
T10.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
T10.02.020	Contracteren van participanten	
T10.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
T10.02.040	Contracteren aanvullende expertise	
T10.02.050	Evalueren uitbestedingsplan	
Architectuur/ bouwkunde		
T10.04.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde	
T10.04.020	Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde	
T10.04.030	Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde	
Interieur		
T10.05.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur	
T10.05.020	Opstellen beheerplan Interieur	
T10.05.030	Opstellen onderhoudsplanning Interieur	
Landschap		
T10.06.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap	
T10.06.020	Opnemen beplanting na een groeiseizoen	
T10.06.030	Opstellen beheerplan Landschap	
T10.06.040	Opstellen onderhoudsplan Landschap	
T10.06.050	Bijhouden inventaris beplantingen	
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T10.07.010	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten	
T10.07.020	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten	
T10.07.030	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid	
Constructie		
T10.08.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies	
Installaties		
T10.09.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties	
T10.09.040	Adviseren over onderhoud Installaties	
T10.09.050	Opstellen beheerplan Installaties	
Ontwerpintegratie		
T10.11.010	Coördineren adviezen van participanten	
T10.11.020	Integreren beheerplannen	
T10.11.030	Integreren onderhoudsplanningen	
Geld		
T10.12.010	Bewaken fasebudget	
T10.12.030	Opstellen raming onderhoudskosten	
T10.12.040	Opstellen eindafrekening	X
Organisatie/procesintegratie		
T10.13.010	Plannen, sturen en bewaken fase	
Informatie en Communicatie		

		NO
T10.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie	
T10.15.010	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
T10.15.020	Beheren projectdocumenten	
T10.15.030	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
T10.15.040	Beheren projectdocumenten	
T10.15.050	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
T10.15.060	Afsluiten en overdragen werkenadministratie	X
Kwaliteitszorg en risico's		
T10.16.020	Opnemen werk na onderhoudsperiode	
T10.16.030	Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk	
T10.16.040	Houden van toezicht op onderhoud Interieur	
T10.16.050	Houden van toezicht op onderhoud Landschap	
T10.16.060	Houden van toezicht op onderhoud Installaties	
T10.16.070	Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode	X
Vergunningen		
T10.17.010	Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)	
Geïntegreerde Contracten		
T10.18.010	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
T10.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
T10.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur	
T10.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap	
T10.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
T10.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies	
T10.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties	
T10.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
T10.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden	
T10.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden	
T10.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)	
T10.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde	
T10.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur	
T10.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap	
T10.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica	
T10.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies	
T10.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties	
T10.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek	
T10.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud	
T10.18.060	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)	
T10.18.060.01	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde	
T10.18.060.02	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur	
T10.18.060.03	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap	
T10.18.060.04	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica	
T10.18.060.05	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies	
T10.18.060.06	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties	
T10.18.060.07	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek	
T10.18.070	Integreren keuringsresultaten onderhoud	