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Opdrachtgever:

[Keuze 1: voor projecten van het Rijk]

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening,

namens deze,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]

Naam: .......
Functie: ......

[Keuze 2: Voor projecten van het Defensie]

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie,

namens deze,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]

Naam: ......
Functie: .......

[Keuze 3: Voor gecombineerde projecten (Defensie en Rijk)]

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

Te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening en de staatssecretaris van Defensie,

namens dezen,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]

Naam: .......
Functie: ......

Algemene omschrijving van het werk:

[beknopt, algemene beschrijving onder Hfst.00]

Situering/adres van het werk:
Projecthnummer: .....

Besteknummer: .......

Kadastrale gegevens perceel: ........

Directie: .....

Architect: .....

Adviseur: .....

Dit bestekboek omvat, naast de niet-genummerde hier genoemde pagina's
Bestekomslag, Titelpagina (..... pagina's), Overzicht bijlagen (..... pagina's) en

Inhoudsopgave (..... pagina's), tevens ..... aaneengesloten genummerde pagina's
voorzien van eenzelfde datum aanduiding.
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OVERZICHT BIJLAGEN
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:
Tekst A:
Bladnummer Omschrijving Datum

De .in deze lijst ger{c.).é.mde tekeningen. 2|Jn alle tekeningen zoals genoemd in
paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012.

Tekst B:
Zoals aangegeven op de bijgaande tekeningenlijst (met kenmerk, datum en aantal
pagina’s ): .....

De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle
tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012.

Overige bijlagen:

- rapport belendingen: (indien van toepassing)

- model garantieverklaring: voor een onderdeel (indien van toepassing)

- model bankgarantie: (indien van toepassing)

- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): ontwerpfase (Model B)

- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier): (Model C)

- RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A)

- model Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing)

- model staat van verrekenprijzen (indien van toepassing)

- model verantwoordingsformulier Social Return (indien van toepassing)

- model RVB Naamsaanduiding Bouwplaats (indien van toepassing)

- model toezichtkeuringsplan (TKP) (indien van toepassing)

- toegangsregeling werkterrein Defensie (indien van toepassing)

- Registratieformulier Duurzaam Hout (indien van toepassing)

- afwerkstaat interieur en exterieur (indien van toepassing)

- overdrachtsprotocol (indien van toepassing)

- projectspecifiek gemaakt(e) modelprotocol(len) (indien van toepassing)

- rubriceringsaanduidingslijst i.h.k.v. ABDO 2017 (indien van toepassing)

- ABDO regeling (indien van toepassing)

- motivering afwijkingen op de UAV 2012

- ET-bijlage A - Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning

- ET-Bijlage B - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanspanning

- ET-bijlage C - Werkvergunning Laagspanning en ET Bijlage C_Bijlage -
Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning

- ET-Bijlage D - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning

Documenten ter informatie:

- projectspecifieke aankruislijst van beheersoverdrachtstukken (indien van
toepassing)

- SBO-IT (of relevante artikelen daaruit, indien van toepassing)
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
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00 ALGEMEEN
00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING
[invulinstructie: algemene gegevens van het project/ werk. Het werk

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

00.02.01 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS
01. BODEMGEGEVENS
Bodemopbouw: [invulinstructie: indien van toepassing invullen]
02. GRONDWATERSTANDGEGEVENS
[invulinstructie: indien nodig gebruiken]
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN
01.01 VAN TOEPASSING ZIINDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIINDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de
STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk
is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard
2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.
02. COMMUNICATIE
Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer dient te verlopen via:
..... [invulinstructie: invullen]
03. PROJECTBESCHRIJVING/-BESTEK BESTAANDE UIT DELEN
De projectbeschrijving bestaat uit de onderstaand vermelde
deelbeschrijvingen:
- Deel: Aanvullende Administratieve Bepalingen UAV 2012.
- Deel: Aanvullende Technische Bepalingen STABU2-Systematiek.
- Deel: Werkbeschrijving STABU2-Systematiek.
09. RUBRICERING
1. Rubricering: De volgende onderdelen van het bestek zijn als volgt
gerubriceerd, en/of de volgende ruimten kennen een gerubriceerd
karakter:
a) ennn. STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/
Departementaal vertrouwelijk
b) ......... STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/
Departementaal vertrouwelijk
(o) FRTTIT etc.
Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt
dan gelden voor toegang tot deze ruimten de volgende eisen: .......
2. ABDO: De bepalingen van de Algemene Beveiligingseisen voor
Defensie opdrachten 2019 (ABDO 2019) zijn op deze overeenkomst
en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten behoeve
van een goed beheer van de beveiliging van de informatie
gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een rubricering-
aanduidingslijst, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst
en is bijgevoegd als bijlage ............
3. Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen
kan beéindiging van het contract tot gevolg hebben.

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of
als zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter
beschikking gesteld wordt.
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw
waarop, waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd.
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09. WERKTERREIN VERBOUW

Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide

aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het

werk moet worden uitgevoerd.
19. COORDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR

Onder codrdinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het

"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan:

- de adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail
engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt.

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het

"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan:

- de adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het
ontwerpteam.

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES
Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde
normen, richtlijnen en andere publicaties.
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is
deze van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de
prijsaanbieding" luidt.

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit
maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk
hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

01.02.03 DIRECTIE
01. AANGEWEZEN DIRECTIE
Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt
aangewezen:
..... [invulinstructie: invullen]
02. GEEN DIRECTIE
Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden.

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01. BOUWBESPREKING
De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV
2012, wordt gehouden.

03. OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter
beschikking gesteld:
- ...[invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt]

04. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER
De volgende door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen:
- ...[invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt]
worden voor rekening van de opdrachtgever bij het werkterrein
afgeleverd op of in het transportmiddel waarmee ze vervoerd zijn.

08. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN
Het werkterrein en/of het bouwterrein en/of de uit het werk komende
oude bouwstoffen en/of de door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde bouwstoffen is/zijn verontreinigd met de hieronder genoemde
stoffen en in de daarbij aangegeven omvang.
Zie het als bijlage bij dit bestek gevoegde document.

09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR
De directie wordt aangewezen als zijnde de codrdinerend constructeur.

31. RAPPORT BELENDINGEN OPDRACHTGEVER
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de
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opdrachtgever aan de aannemer een door een makelaar, taxateur of
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de
onderstaande belendingen verkeren.

Belendingen:

a: ...

01.02.06  VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR
De aannemer wordt aangewezen als zijnde de codrdinerend
constructeur. Deze codrdinerend constructeur dient dezelfde te zijn als
de ontwerpend constructeur.

19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE
Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de
uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden.

27. OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S)
De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven:
a: ...

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN
De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie
of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een
onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het
kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen
worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de
onderstaande belendingen verkeren.
Belendingen: [invulinstructie: invullen]
a: ...
b:

32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden
onderzoek naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij
zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is
conform de WIBON.
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in
de graaflocatie bevinden.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de
in de grond aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig
zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de
CROW-publicatie (Schade voorkomen aan kabels en leidingen).
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Proefsleuven:

- Indien er proefsleuven moeten worden gegraven staan deze
beschreven in de werkbeschrijving met vermelding van aantal of de
gecumuleerde lengte daarvan en de wijze van graven.

Object Specifiek Kabels, Leidingen en componenten:

- In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door
de aannemer dan moet het herstel van schade aan kabels en
componenten van het beveiligingssysteem worden uitgevoerd door
de leverancier van het beveiligingssysteem.

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze
besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving
van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het
verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de
Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor
rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15
Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en
geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav
tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin
de oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op
ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en
deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en
de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn) betaling(en) door de opdrachtgever aan de
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen
de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de

opdrachtgever onverlet.

34. ONGEVALLEN

De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle

ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle

ter zake doende inlichtingen.
35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM
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Ter ondersteuning aan de V&G-codrdinator(en), dient de aannemer een
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door
middel van een:
- VCA certificaat.

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer
voornemens is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze
overeengekomen werktijden:
brengt hij dit voornemen tijdig per email ter kennis van de directie.

38. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen:
[invulinstructie: beperkingen aangeven]

39. PRECARIO
De kosten van precario zijn voor rekening van de aannemer van de .....
werken. [invulinstructie: specificeren]

41. VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele
aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen
eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring
van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake
de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

49, VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN
a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de

overeenkomst, ...% van de waarde van de loonsom te besteden
aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:

1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer
werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of
die zonder re-integratie ondersteuning of andere
begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos
zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in
aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
gerechtigden;

4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(WGA) gerechtigden;

5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ)

gerechtigden;

6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
(WAJONG) gerechtigden;

7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk

Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW)
gerechtigden;

8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (I0AZ)
gerechtigden;

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geindiceerden;
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10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde
werkzoekenden (nuggers);

11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters
en jongeren met onvoldoende kwalificaties; en

12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen,
VSO en/of praktijkscholen.

Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in

nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die

nieuwe wetten.

b. De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk
14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel
ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social
return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is
opgenomen als bijlage bij dit bestek.

C. De opdrachtgever controleert op basis van het
verantwoordingsformulier social return of de aannemer
voldoet aan de verplichting genoemd in deze bepaling
onder sub a.

d. Constateert de opdrachtgever op basis van het
verantwoordingsformulier social return dat de aannemer
gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal achtereen
niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze
bepaling onder sub a, dan treedt zij met de aannemer in overleg.
Op basis van dit overleg:

1. stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast
voor het niet behalen van het genoemde percentage door
de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het
percentage als bedoeld in deze bepaling onder sub a voor
zover hij aannemelijk maakt dat er geen  geschikte
kandidaten zijn.

2. stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast
voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social
return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op
in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV
2012.

e. Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder sub
d laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het
opleggen van de sanctie genoemd in deze bepaling onder
sub f en g onverlet.

f. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder
sub a niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de
bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, betalingen
inhouden of storneren op de waarde van de overeenkomst.

g. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub f
vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in
deze bepaling onder sub a niet toe te rekenen is aan de
aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te
allen tijde bij de aannemer.

59. GEBIEDSBERPERKINGEN NATO

De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van het bestek geen

aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig van gebieden die

geen deel uitmaken van de NATO.

Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer

met onderaannemers en leveranciers af te sluiten contracten.

69. CONTRACTBEPERKINGEN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VS

De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde

Staten van Amerika op enigerlei wijze in financiéle resultaten van de

uitvoering van het bestek deel laten hebben, noch met hen

overeenkomsten ten uitvoering van het bestek aangaan.
79. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN GEBOUWEN
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Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor
het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden
opgevolgd.
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in of
aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit
nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer.

89. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP)
De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e
werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk
toegeschreven Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit.

Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals
in het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "Model
Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd.

Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 is
ook van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen
tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan".

Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen
gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn en in
bijzondere gevallen wachtpunten.

Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels
het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn;
de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te
voldoen.

In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden

aangegeven:

- Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de vereiste
kwaliteit an het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen
realiseren.

- Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van
de eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn
onderaannemer(s);

- De wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te
controleren onderdelen;

- De wijze van meten en/of controleren;

- het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de
frequentie van meting en/of controle;

- De benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen
van de rapportage; en

- De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle
en welke documenten daarbij worden aangeleverd.

Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en

documenten moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie.

90. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN

- Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een
(tussen)product door de directie of aangewezen personen die de
directie bijstaan wordt geverifieerd. De volgende categorieén
controlepunten worden onderscheiden:

a. Verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de
aannemer;

b. Controle ter plaatse; en

C. Aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie).

- Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden
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aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt.

- Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave
in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde
resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende
keuringsresultaten, ter verificatie voor de directie beschikbaar is en
waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de
directie al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is.

- Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in
een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat
van een (tussen) product, inclusief bijpehorende keuringsresultaten,
ter verificatie aan de directie wordt aangeboden en waarna het werk
pas mag worden vervolgd na acceptatie door de directie.

- Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief
bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.

- Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het
vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen voldoen.

91. NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN

1. De aannemer voert due diligence ISV uit die ziet op de gehele keten
van het productieproces, om invulling te geven aan het naleven van
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), ten aanzien van het
verwerken van natuursteen in het project. De due diligence ISV is
een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het
schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en
de bijbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens
zoveel mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert.
Onder due diligence ISV wordt, anders dan de gangbare term in de
accountancy, geen boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor
bedrijven m.b.t. due diligence is te vinden op de site van
WwWw.pianoo.nl.

2. De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een
risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van arbeids-
en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze
risicoanalyse omvat ten minste:

a. een beschrijving van de gehele keten van het
productieproces;
b. een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke

negatieve impact van het handelen of niet handelen
identificeert ten aanzien van het naleven van internationale
arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s).
In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid
risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op
om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6
van de UAV 2012.

3. In afwijking van paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012 legt de
aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de ........... werkdag na de
dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter
goedkeuring voor. Het plan van aanpak omvat ten minste:

a. een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de
aannemer zal nemen om de geidentificeerde risico's op
schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten
in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen;

b. een planning ten aanzien van de maatregelen die de
aannemer zal nemen; en
C. indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van

het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de
betrokkenheid van stakeholders.
4. De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het
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92.

werk is opgedragen, en voor de oplevering een rapportage op over
zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze
rapportage(s) binnen 14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse
periode en voor de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter
kennisname voor aan de directie. Deze rapportage omvat ten
minste:
a. een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse;
b. de maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd
wordt zijn genomen om sociale misstanden in de keten te
voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse;

C. de aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving
van ISV; en
d. informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern

en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn.

WET AANPAK SCHIINCONSTRUCTIES (WAS)

a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de
aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet-
en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de
CAOQ die voor hem van toepassing is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten
behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en
werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de
opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon,
toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband
met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het
werk.

e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen
en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze
bepaling in eventueel door hen af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

01.02.07 DATUM VAN AANVANG

01.

02.

09.

DATUM VAN AANVANG

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als
datum van aanvang worden aangemerkt: ...... [invulinstructie: invullen]
AANVANG WERKZAAMHEDEN

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor
de datum van aanvang.

START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT

De werkzaamheden aan het te (ver)bouwen object kunnen niet eerder
starten dan ..... [invulinstructie: invullen]

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING

01.

03.

09.

OPLEVERINGSTERMIIN
De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in:
- in kalendermaanden: ..... [invulinstructie: invullen]

DATUM VAN OPLEVERING

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:

Uitgaande van een verwachte aanvangsdatum: ..... [invulinstructie:
invullen]

VERZOEK TOT OPNEMING

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie
kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het
dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend".
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Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid
toegevoegd, luidende als volgt:
"la. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in
overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste
tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de
directie is bezorgd."

11. OPLEVERINGSTERMIIN DELEN VAN HET WERK
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de
datum van aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd.
...... [invulinstructie: invullen]
De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt:
Deel oplevering 1: per dag €....
Deel oplevering 2: per dag €....

(optioneel)

In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde

Tijdstippen voor deelopleveringen .... niet met elkaar in verband staan.
13. DATUM VAN OPLEVERING DELEN VAN HET WERK

De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk opgeleverd

worden op:

.... [invulinstructie: invullen]

(optioneel)
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde
Tijdstippen voor deelopleveringen .... niet met elkaar in verband staan.
21. TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de
datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de
genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt.
- stand: opneming en/of beproeving gereed conform het bestek en
in alle opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen.
- Termijn: 4 (vier) weken véor het einde van de termijn genoemd in
bepaling 01 OPLEVERINGSTERMIJN.
- Termijn: 4 (vier) weken véér de datum bepaald in bepaling 03 DATUM
VAN OPLEVERING.
In afwijking van paragraaf 1, lid 3 van de UAV 2012 is het bepaalde in
paragraaf 42 hierop niet van toepassing.
23. DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde
data tot de volgende stand zijn gevorderd, voordat de oplevering
plaatsvindt.
..... [invulinstructie: invullen]
51. WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK
Paragraaf 8a is van overeenkomstige toepassing op de navolgende
delen van het werk:
.... [invulinstructie: invullen]
52. BEPROEVING
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd:
Technisch(e) installatiewerk(en): ..... [invulinstructie: invullen]
Bouwkundig(e) werk(en): .... [invulinstructie: invullen]
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden
beproefd.
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor
de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd.
Integrale beproeving:
- Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een
integrale beproeving van het gebouw met installaties.
- De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke
onderdelen met goed resultaat zijn beproefd.
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- Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd
wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of
gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere
installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden
uitgevoerd.

- Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van
het werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden en
van bestaande installaties of gebouwdelen.

- De aannemer coordineert de voorbereiding en uitvoering van de
integrale beproeving.

- De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door
de directie aangewezen persoon.

- Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale
beproeving.

- De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal worden
beproefd staan vermeld in het protocol.

- De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving worden
gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de datum van de
integrale beproeving aan de aannemer bekend gemaakt.

- De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving,
aaneengesloten worden uitgevoerd.

Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het
gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen,
maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal,
nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de
beproeving worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de
"herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren.

Op deze "herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV
2012 alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande
uit kosten voor personeel van de aannemer, de kosten van materieel,
water en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV
2012, alsmede de kosten van de aannemer als gevolg van een
eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever
zijn.

Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de
UAV 2012, de directie het rapport opstelt waarin het
beproevingsresultaat is opgenomen.

01.02.10 OPLEVERING
09. BESTANDINFORMATIE - OVERDRACHTSPROTOCOL

Ten behoeve van de bestandsinformatie t.b.v. het door de aannemer in

te vullen “Database mutatie BRV/ RBI” bestand, moet de aannemer de

nodige gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en

omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken.

De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen:

- afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het
gebouw;

- overzichten van de toegepaste materialen van de
hoofdcomponenten; en

- installatie gegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie,
vermogens en dergelijke.

De aannemer moet het formulier volgens het format "Database mutatie

BRV/ RBI” dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd, invullen voor

zover dit voor hem van toepassing is.
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01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJIN

01. ONDERHOUDSTERMIIN
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
.... [invulinstructie: invullen]

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de
aannemer, gedurende de in voornoemde bepaling 01
ONDERHOUDSTERMIIN, tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het
preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde
installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/
leverancier uit te voeren.

01.02.12  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING
09. UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID
Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2 sub
b van de UAV 2012 komt te vervallen.

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste
maatregelen, zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige
veiligheidsmaatregelen nemen.

01.02.15 WERKTERREIN

01. AANDUIDING WERKTERREIN
Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: ....
[invulinstructie: invullen]

09. TOEGANGSREGELING
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt
een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek
gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand
gesteld.

01.02.16  AFSLUITING, RECLAME
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van
publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever
noodzakelijk.

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN
Voor zover in het bestek niet anders is bepaald:
- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn.
[keuze maken tussen nieuw of circulair/ hergebruik materialen]

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten
aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de
bijpehorende beoordelingsmethode (zie
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html).

Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html.

Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de
aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/
of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de
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gestelde eis wordt voldaan.

Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet

vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur

en/of pakbon, voorzien van:

- naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer;

- datum uitgifte;

- houtsoort en/of productbeschrijving;

- volume of aantal van het geleverd product;

- de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of
PEFC gecertificeerd); en

- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.

Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij
het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van
"Documents for Category B evidence" op
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html.

Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF
formaat aan de directie aanleveren.

19. HERGEBRUIKT HOUT

Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden

hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor

duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd.

Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt

dient de aannemer aan te tonen dat:

- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer
materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout";

- In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig
is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op
grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de
aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens
moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als
aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van de oorsprong wordt in
dit geval niet in beschouwing genomen; en

- In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van
de vigerende wet- en regelgeving.

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM

- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek
genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'.

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer
tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te
overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid
aan de opgegeven technische/ functionele specificaties aantoont.

39. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM TOEPASSEN

De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders als bepaald in

01.02.17-29., niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met

een andere fabricaat en/of merknaam:
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01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN
De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de
volgende:
- [invulinstructie: invullen]

14. BESLUIT BODEMKWALITEIT
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of
in de bodem of in het opperviaktewater moet worden aangebracht, een
door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt
dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie
binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het
gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

15. MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld
dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden
voorgelegd:
.... [invulinstructie: invullen]

90. BESLUIT BODEMKWALITEIT
[toepassen bij Infra/ terrein werkzaamheden]
De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren grond,
baggerspecie of bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een milieuhygiénische
verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat
de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen van
dit besluit voldoet.
De aannemer verstrekt de milieuhygiénische verklaring schriftelijk aan
de directie, minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN
Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van
toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bouwstoffen.

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

De aannemer draagt er zorg voor dat:

- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal
plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in
de documentatie van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een
goede verwerking van de bouwstoffen ten goede komt;

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies,
vermissing of beschadiging wordt voorkomen.

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom

van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd:

- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de
definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.

- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van
afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van
de opdrachtgever.

09. AFVOER AFVALSTOFFEN

- Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen
als bedoeld in de Wet Milieubeheer moeten door en op kosten van
de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.
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- Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer
moet worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt
op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de
Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in
eigendom worden overgedragen aan, een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar.

- Hiervan verstrekt de aannemer de directie binnen 14 dagen een
bewijs van ontvangst van de afgegeven materialen.

- Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen
verwijderd te worden en voor thermische verwerking door en op
kosten van de aannemer afgevoerd te worden van het werkterrein
naar een door het bevoegd gezag erkende thermische
verwerkingsinrichting.

- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/ primaire ontdoener van de
afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer,
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te
treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet
Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen
van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen
van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen
derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de
VIHB-lijst. De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een
bewijs van ontvangst van de afgegeven materialen.

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: .... [invulinstructie: invullen]
- te garanderen door: .... [invulinstructie: invullen]
- garantieperiode: ..... [invulinstructie: invullen]

05. GARANTIEVERKLARING
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd
van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan
de:
directie.
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen
van, het gegarandeerde onderdeel.
In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012, worden de
garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of leverancier niet
geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit
bestek. Indien de (onder)aannemer en/of leverancier hiervoor
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode
moet verrichten om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht
dat deze kosten in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen.

01.02.26  ALGEMEEN TIIDSCHEMA, WERKPLAN

01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden
aangegeven in:
- kalenderdagen.

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOoor:
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- zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven
en de werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het asbest
beheersplan.

Eisen werkplan:

Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende

gegevens te vermelden:

- De wijze waarop, door de aannemer, wordt voldaan aan de
richtlijnen en voorschriften zoals vastgelegd in het
asbestbeheersplan;

- De wijze en tijdstip van informeren, door de aannemer, van eigen
personeel en eventueel ingeschakelde onderaannemer(s).

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden

aangegeven in:

- kalenderdagen.

Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: .....

[invulinstructie: invullen]

08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de

aannemer te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde

algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan.

Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde

derden binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen

algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan.
09. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJIDSCHEMA DOOR DE AANNEMER

In afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de

aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen.

Het opgestelde tijdschema is aan het bestek gehecht als bijlage.

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN

07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN
De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden
verlangd.

08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN
De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden
verlangd.

09. BOUWVERGADERINGEN
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV
2012 zullen worden gehouden:
- één keer per vier weken.

90. AANTEKENINGEN
In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de
aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport.
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag
na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan
de directie worden overlegd.

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN

01. ROOILIIN
De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie
in het werk aangegeven.

02. PEIL
Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: .... [invulinstructie:

invullen]

De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): ....
[invulinstructie: invullen]

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
09. ASBEST
Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest
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aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen
asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij
de directie en te handelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a
van de UAV 2012.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:

[aangeven of er sprake is van een derde]

COORDINATIE

De codrdinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012, geschiedt door de aannemer.

De codrdinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012. geschiedt door:

[Keuze bepalen 1 of 2. Bij keuze 2,bepaling 19. toevoegen]

Als codrdinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt
aangewezen:

<Optie 1: " De aannemer van dit bestek (besteknummer: ......... ).>
<Optie 2: " De aannemer van de werkzaamheden voor .........
(besteknummer......... ).>

De codrdinator voor de (doorloop)tijd en planning coérdineert de in
elkaar grijpende werkzaamheden van de volgende partijen:

- Besteknummer ............ |V/o o] U ; en

- Besteknummer ............ VOOI tviviiiininininens ; en

- Besteknummer ............ Ve To] S ;en

- Besteknummer ............ VOOF eviiiinennnenns ;en

- Besteknummer ............ |V/o o] U ; en

De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn
door de directie aan aannemer bekendgemaakt.

GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN

De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer moet de voorzieningen die door of hamens de
opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat
hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die
voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij
de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen
zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor
zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te
merken.

MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN

Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve
van door derden in het werk te brengen onderdelen:

..... [invulinstructie: invullen]

De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te
worden door: de aannemer.

MEDEWERKING AANNEMER

De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de
door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd,
zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn
aanspraak kan maken.

Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal
ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren
werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar
maken.

COORDINATIEVERPLICHTINGEN

1. Coodrdinatie verplichting algemeen.
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- Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige
medewerking te verlenen aan het samenstellen van het
overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan,
alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de
eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

2. Verplichting van de codrdinator.

- De coordinator is belast met:

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van
uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden,
diensten en leveranties van partijen genoemd onder 01 van deze
bestekbepaling (de zgn. "tijdscodrdinatie"), alsmede met het
toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan;

b. de codrdinatie van de door deze partijen in het werk aan te
brengen sparingen (indien van toepassing);

c. de codrdinatie van het gebruik door partijen van de op het werk
aanwezige hulpmiddelen;

d. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coordinatie" indien
naar zijn inzicht nodig;

e. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze
bestekbepaling.

- De coordinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met
inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de
uitvoering van zijn coodrdinatietaken, naar beste kunnen in te
spannen. De door de codrdinator voor het verrichten van deze taken
te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de
overeengekomen aanneemsom.

3. Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema:

- Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd
onder 01 van deze bestekbepaling volledige medewerking te
verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle
vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

- Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 van deze
bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van
aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek
(en/of de bijlagen daarbij).

4. Handelswijze bij verwachte vertragingen:

- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht,
welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere
partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling, bijvoorbeeld
doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd in 01 van deze
bestekbepaling, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te
houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel
op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende
feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan
de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden
hiervan onverwijld mededeling te doen aan de coérdinator. De
coodrdinator stelt hiervan de directie op de hoogte.

5. Handelswijze bij ontstane vertragingen:
- Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij,
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als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, achterblijft op het aan
te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of
doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen
welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer
gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging
schriftelijk mededeling te doen:

- aan de codrdinator,

- aan de directie,

aan alle andere partijen, en

een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever.

6. Codrdinatievergadering:

- In geval van een melding als bedoeld in 04 of 05 van deze
bestekbepaling is de codrdinator gehouden onverwijld met alle
partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, evenals de
directie in geval van een ontstane vertraging, een vergadering te
houden.

- Indien de codrdinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te
houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen
als benoemd in 01 van deze bestekbepaling op korte termijn voor
deze vergadering bijeen te roepen.

- Op deze vergadering zullen de partijen-als bedoeld in 01 van deze
bestekbepaling onder leiding van de codrdinator een zodanige
regeling treffen, dat, onverminderd ieders besteksverplichtingen, het
project op de meest efficiénte wijze, dat wil zeggen met zo min
mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden
voortgezet en voltooid.

- Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk
maakt, legt de codrdinator aan de directie en de opdrachtgever een
gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor,
zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor.

- De andere partijen als bedoeld in 01 van deze bestekbepaling
verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te verlenen.

- De coérdinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder
der partijen en de directie zal worden toegezonden.

- Bij afwezigheid van de codrdinator zal deze worden vervangen door
de Directie.

7. Werkzaamheden derden:

- Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals
genoemd in dit bestek dient tevens rekening te worden gehouden
met de werkzaamheden van derden die op en/of in de nabijheid van
het werk worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden
gerekend met derden zoals genoemd in dit bestek.

8. Gevolgen vertragingen:

- Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van
opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 42
van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van
opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012
onverlet.

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN
09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN
Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d.
blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat
zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn.
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01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

- Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de
verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan,
gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk.

- De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een
afzonderlijke rekening in.

- Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden
gekort op de eindafrekening.

- Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk,
zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen,
meer bedraagt dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de
aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn
van 5% van de aannemingssom.

Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van

een normale termijnbetaling.

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld

in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012

is voorbehouden aan de opdrachtgever.

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN

De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen

samengesteld te zijn uit:

a. de netto kosten van de bouwstoffen;

b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde
uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de
onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft;

c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b.
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst
en risico en algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk
wordt gesteld op ..... %.

01.02.37  STELPOSTEN
01. OVERZICHT STELPOSTEN
De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn
de volgende:

.[ /n vulinstructie: hoofdstukken vermelden]

01.02.38 HOEVEELHEDEN
01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN
De verrekenbaar gestelde hoeveelheden zoals bedoeld in paragraaf 38
lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:

[invulinstructie: hoofdstukken vermelden]

05. METING HOEVEELHEDEN
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de
Standaardmeetmethode NEN 3699:1993/C1:1994.

01.02.40 BETALING
02. BETALING IN TERMIJNEN
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt
gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin
van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten
wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie
worden bijgesteld.

Besteknummer: ....... RVB RRU 2012-2022-1_v1
Print datum: 24-2-2022 10:13:41 Licentiehouder: 88.35.04.B



Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek Pagina: 26

Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door
de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden
weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de
termijndeclaraties.

De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.

Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken

dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan

de stand van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom
plaats.

De termijnen zijn:

- De eerste termijn, groot .....% van de aannemingssom.

- De volgende termijnen m.u.v. de laatste termijn, elk groot .....% van
de aannemingssom.

- De laatste termijn, groot ..... % van de aannemingssom, na de
oplevering van het werk.

14. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING

De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling

moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste

officiéle publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is
verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend
worden.

19. DECLARATIES EN FACTUURADRES

- Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie.

- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer
(vereist).

Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie:
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/

(Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht
bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers:
http://helpdeskefactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl)

- In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de
termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

01.02.42 KORTINGEN
02. KORTINGSBEDRAG

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012,

bedraagt

per dag: Euro: ...... [invulinstructie: invullen]

07. PREMIE EERDERE OPLEVERING

Voor elke dag dat de aannemer het werk eerder oplevert dan de

krachtens de overeenkomst bepaalde datum van oplevering, ontvangt

hij een premie.

De premie bedraagt: Euro: ...... [invulinstructie: invullen]

09. LIMITERING KORTINGEN

Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit

hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal ... % van

de aannemingssom
19. OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN)

Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van

onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter

voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie,
kan een boete worden toegepast van:

a. bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat afzetten of
herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per
m2;

b. bij bast beschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of
afgerukte takken en bij wortel beschadigingen € 250,- per
gebeurtenis; en

c. bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels
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afgerukt, scheuren van de stam e.d.):

- stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval;

- stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en
- stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval.

De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten

of vorderingen, daaronder mede begrepen:

1. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van
zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die
aan de overeenkomst beantwoorden; en

2. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van
de boete te boven gaat.

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING

01. BANKGARANTIE
De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn,
een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen.
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als
bijlage bij dit bestek is opgenomen.

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is
opgedragen moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg
zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de
opdrachtgever indienen.

(optie 1)
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens
het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn
gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op
het financieel toezicht; of
2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een
toezichthoudende instantie van:
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het
financieel toezicht; of
b. het Verenigd Koninkrijk.
De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de
aannemingssom in (%): .....

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie
wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van
een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau
IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van
de borg die de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is
ontvangen dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden
ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen
totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie
of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal
worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of
verzekerde borg zal zijn ontvangen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:
Rijksvastgoedbedrijf

T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of
overeenkomst.

Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag
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Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de
bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de
aannemer geretourneerd.

(optie 2)

In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste
termijn van betaling ...% van de aannemingssom ingehouden. Dit
bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan. Indien de laatste termijn van betaling kleiner is dan
bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding
plaats op een voorafgaande termijn.

(optie 3)
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf
43a van de UAV 2012 verlangd.
19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER
In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede "...
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT
In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het
scheidsgerecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters
behoort tot de leden-jurist van het College van Arbiters van de Raad
van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het
scheidsgerecht.

01.03 VERZEKERINGEN

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie
All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiéle
schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan,
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk
Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de
goedkeuring van de: opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en)
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf
10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden)
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid
voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende
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gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde
som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden
en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie
verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:
alle materiéle schade en/of verlies en/of vernietiging van de
eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband
houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde
som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden
moeten worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben
voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop
minimaal te voorzien in een renteloze lening.
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering
moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het
werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd
overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met
de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking
beperkt tot materiéle schade aan het (de) werk(en) en verlies of
vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiéle schade aan het
(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag
van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended

maintenance).

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de:
opdrachtgever.
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat
de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen
zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht
heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en
kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

03. CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in
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paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is
verstreken.

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per
schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951
Burgerlijk Wetboek.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen

01.03.10-19. en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in

paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet

de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:

- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in
verband staande werken, en

- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,

voor zover deze aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per

schadegeval te boven gaan.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de
goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en)
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf
10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden)
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de
overeengekomen onderhoudstermijn(en).
19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de
opdrachtgever.
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van
de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met
inachtname van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek.
29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is
verstreken.

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project.

01.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN
01. VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN
Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van:
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.
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01.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN

01. VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN
Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis
van:
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

02. VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE BOUWSTOFFEN
Voor verrekening van prijswijzigingen van materialen komen uitsluitend
in aanmerking de navolgende bouwstoffen:
.... [invulinstructie: invullen]

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN
De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van
het werk worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt.
Verstrekkingsvorm:
- PDF.
- DWG.
- RVT.
- [invulinstructie: keuze maken in verstrekkingsvorm]
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten
hiervan voor zijn rekening.
De door de aannemer te maken (revisie)tekeningen moeten digitaal aan
de directie worden verstrekt als DWG- en/of RVT- en PDF-
bestandsformaat (inclusief bijpehorende tekeningenlijst) conform
geldende:
- RVB CAD Specificatie (RCS) (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).
- RVB BIM Specificatie (RBS) (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).
02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende
de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.
03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens
paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde,
tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het origineel
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De
aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies
van de tekeningen komen na de goedkeuring door de directie te
vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen
kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.
05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de
directie gecontroleerd en teruggezonden.
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de
directie op de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt.
- De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle
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aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan
verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij
dit schriftelijk.

De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen

dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de:

- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig

op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de

aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.
06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen berekening.

- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan
de directie verstrekken.

- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de
gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn
goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen
vermelde opmerkingen worden verwerkt.

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter
controle aan de directie verstrekken.

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN

De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -

tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het

vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-
en Woningtoezicht.
19. INSTALLATIETEKENING

De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema weer

van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de plaatsen van

de tot de installatie(s) behorende toestellen en componenten.

In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering

van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema

worden aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte
wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal

c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en

verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de

leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht.
29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN

[optie 1]

Door de aannemer te verstrekken gegevens:

- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening).

- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de
kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens door derden de
digitale revisietekening gemaakt kan worden.

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.

- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie
een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter
beschikking.

Tijdstip van verstrekking:

- Voor de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken
van een onderhoudsperiode voor de oplevering met dien verstande
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dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt.
Aard van de verstrekking:
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens

[optie 2]

Door de aannemer te verstrekken gegevens:

- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening).

- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de
kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale
revisietekening gemaakt kan worden.

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.

- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie
een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter
beschikking.

- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en
aan de directie ter goedkeuring worden aangeboden.

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden
verstrekt.

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen

aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:

- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig

op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de

aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.

Tijdstip van verstrekking:

- De goedgekeurde revisietekening voor de afloop van de
onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een
onderhoudsperiode véér de oplevering.

Aard van de verstrekking:

- digitaal + witdruk met de revisiegegevens.

[optie 3]

Door de aannemer te verstrekken gegevens:

- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp. De gegevens moeten op een
witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige
maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze
gegevens door derden een revisietekening gemaakt kan worden. De
gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het
zicht zijn onttrokken.

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.

- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie
een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter
beschikking.
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Tijdstip van verstrekking:

- V&06r de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken
van een onderhoudsperiode véor de oplevering met dien verstande
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt.

Aard van de verstrekking:

- digitaal + witdruk met de revisiegegevens

Voor de tekeningbladen E.. t/m E.. en W.. t/m W.. geldt bovendien:

- De aldus opgetekende wijzigingen op vorengenoemde bladen
moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt in de door hem
te maken revisietekening en aan de directie ter goedkeuring worden
aangeboden.

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden
verstrekt.

Deze bladen van de revisietekening moet voldoen aan de door het RVB

gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in

de:

- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig

op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de

aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.

Tijdstip van verstrekking:

- De goedgekeurde revisietekening van deze bladen voér de afloop
van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een
onderhoudsperiode véér de oplevering.

Aard van de verstrekking:

- digitaal.

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN
Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden
verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van
de oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de
werktekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk
worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale
revisietekening gemaakt kan worden.

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.

- Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn.

- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en
aan de directie ter goedkeuring worden aangeboden.

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden
verstrekt.

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen

aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:

- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van
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het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig

op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de

aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.

Tijdstip van verstrekking:

- De goedgekeurde revisietekening voor de afloop van de
onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een
onderhoudsperiode védér de oplevering.

Aard van de verstrekking:

- digitaal + witdruk met de revisiegegevens.

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle

volgens dit bestek te leveren installaties, zoals:

- buitenriolering;

- binnenriolering;

- waterinstallaties;

- sanitair;

- brandbestrijdingsinstallaties;

- gasinstallaties;

- vaculminstallaties;

- verwarmingsinstallaties;

- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;

- koelinstallatie;

- regelinstallatie;

- beveiligingsinstallaties; en

- elektrotechnische installaties.

Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de

onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift

dient tenminste te bevatten:

- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-
codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de
stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals
klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.;

- documentatie van de aangebrachte apparatuur;

Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de

toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd;

- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen;
op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding
van de stuklijsten zijn aangegeven;

- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop
aangegeven met welke frequentie de diverse
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Taal: Nederlands.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st): 2; en

- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat.

Tijdstip van verstrekking:

- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het
desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

01.05.29 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE
09. REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE
- De aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te leveren richting de
directie.
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- De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken
van kabels en of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of
gewijzigde kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan
de directie.

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor

alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet

tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

EISEN:

- De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en
leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de
kabels en leidingen (appendages) en bijbehorende gegevens, te
verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en
nauwkeurigheid. Hiertoe levert de directie een bestand aan in DWG-
formaat, conform "Handboek projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij
de directie dan wel ter beschikking wordt gesteld.

- In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede
administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en
leidingelementen vastgelegd te worden.

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in

te meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en

ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

LEVERING:

Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie

zich om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren:

- CAD bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van

het werk:

- PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de
nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande
informatie(zwart) en verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op
de door het Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde topografische
ondergrond (grijs);

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, per
thema van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie.

- Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van
de totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood),
bestaande situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie
aangeleverde topografische ondergrond (grijs).

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN
01. OVERDRACHTSDOCUMENT

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument.

Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:

- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief
materiaalspecificaties) en installaties.

- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767
"Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt
alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd.

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften.

02. INSTANDHOUDINGPLAN

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin

de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van

het werk staan weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende
gegevens te vermelden:

- beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen;

- beschrijving van de in acht te nhemen inspectie- en
onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties,
met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving
inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en
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benodigde materialen).
03. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN

Bij de oplevering van het kabel- en/ of leidingensysteem behorend tot

een Ondergronds Net moet een beheer- en onderhoudsplan worden

geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die
vereist zijn voor de instandhouding van het kabel- en/of
leidingensysteem. Het plan beschrijft de wijze van beheer en
onderhoud, nodig om de duurzame aspecten van het kabel- en/ of
leidingensysteem in stand te houden. Het plan dient ten minste de
volgende gegevens te vermelden:

- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met
inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes,
inschatting aantal mensuren);

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet
benodigd is).

04. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING

Bij de oplevering van de riolering moet een beheer- en onderhoudsplan

worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven

die vereist zijn voor de instandhouding van de buitenriolering.

Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de

duurzame aspecten de buitenriolering in stand te houden. Het plan

dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:

- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met
inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes,
inschatting aantal mensuren).

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet
benodigd is.

05. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL)

Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-

overdracht, dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het

werk als opgeleverd wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst

(OEL) overeenkomstig de RVB/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid,

Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de

opdrachtgever te verstrekken.

Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling

01.02.06-27. van dit bestek genoemde voorgeschreven

onderaannemer(s) en wel overeenkomstig de tussen deze
voorgeschreven onderaannemer(s) en de Rijksvastgoedbedrijf
overeengekomen voorwaarden en vergoeding.

Bovengenoemde werkzaamheden worden beschouwd als

ondergeschikte werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1

sub a van de UAV 2012.

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel
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2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel

uit van dit bestek. }

02. AANSTELLING V&G-COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer co6
rdinatoren (V&G-codrdinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze cod
rdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de codrdinatietaken genoemd
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03. V&G-COORDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit worden één of meer codrdinatoren (V&G-
codrdinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven
aan de coordinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de:

- De aannemer van besteknummer ......... VOOF wiviiiininnnns stelt een of
meer codrdinatoren voor uitvoeringsfase (V&G codrdinatoren) als
bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coérdinator geeft uitvoering
aan de coodrdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

- In aanvulling daarop geeft de codrdinator bovendien uitvoering aan
hetgeen wordt verlangd ten aanzien van omgevingsveiligheid op
grond van afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012.

90. RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A)

De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase

(RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens

omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit

2012.

De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee

te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van

toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor
zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het

Bouwveiligheidsplan

91. V&G-PLAN ONTWERP EN UITVOERING (MODEL B)

Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is

opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan

omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het

Bouwbesluit 2012.

Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is

opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan

Ontwerp en Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal

worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf

26, lid 6 van de UAV 2012.

92. V&G-DOSSIER (MODEL C)

Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld

in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb

1999.451), maakt deel uit van dit bestek.

De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de

oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiegegevens.

93. BOUWVEILIGHEIDSPLAN
Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer
een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het
Bouwbesluit 2012. De aannemer dient dit plan, indien dit door het
bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt
tegelijkertijd met deze indiening van dit plan van deze indiening en van
het plan zelf een afschrift aan de directie.

In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de

omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt,

dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op
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de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012

94. MELDEN VAN ONGEVALLEN
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden
aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de
oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

95. V&G-COMMUNICATIE
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd.

96. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren
werkzaamheden aan elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet
in overeenstemming zijn met:
- het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor

laagspanning betreft);
- het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor
hoogspanning betreft); en

- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten.

[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid de

verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever; als dit niet het geval is, deze

tekst verwijderen]

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning/ Hoogspanning

- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
installatieverantwoordelijkheid van de elektrische installatie(s) die
onderdeel vormen van het werk. De namens de opdrachtgever
aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning en/ of
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning wordt voorafgaand aan
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer
bekend gesteld.

[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid (deels)
wordt belegd bij de aannemer; als dit niet het geval is, deze tekst
verwijderen]

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning

- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de
opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris die
namens de aannemer als Installatieverantwoordelijke Laagspanning
voor het werk is aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt
gebruik gemaakt van de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid
Laagspanning' (als ET-bijlage: A gevoegd bij dit bestek).

- De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer
moet beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning
(IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.

- De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de
opdrachtgever.

- De namens de opdrachtgever aangewezen
Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt voorafgaand aan
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer
bekend gesteld.

- De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels
de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-
bijlage: A gevoegd bij dit bestek).

- De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke
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Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever.
Met overleg wordt bedoeld alle codrdinatie en afspraken, nodig voor
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties
en aansluiting van nieuwe elektrische installaties.

[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties

voor laagspanning]

Werkverantwoordelijkheid Laagspanning

- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de
opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid
Laagspanning' (als ET-bijlage: B gevoegd bij dit bestek).

- Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie/
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of
gelijkwaardig.

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de
opdrachtgever.

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van
elektrotechnische werkzaamheden.

- De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische
werkzaamheden een bespreking houden met de
Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er
periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.

[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties

voor hoogspanning]

Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning

- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de
opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid
Hoogspanning' (als ET-bijlage: D gevoegd bij dit bestek).

-  Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning moet(en) beschikken over
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-HS en WV-HS)', of
gelijkwaardig

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de
opdrachtgever.

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van
elektrotechnische werkzaamheden. Deze functionaris(sen) moeten
beschikken over een aantoonbare opleiding als 'Eerste monteur
middenspanningsdistributie' volgens SBB (Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) of gelijkwaardig.

- De Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning van de aannemer
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moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische
werkzaamheden een bespreking houden met de
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning van de opdrachtgever.
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden
gehouden.
97. ELEKTRONISCHE KENNISGEVING
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van
het werk bij de inspectie SZW.
Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op
de bouwplaats.

01.06.19  VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIIN
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van
het Certificatieschema Veiligheidsladder.

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van
opdrachtverlening, een geldig (SCL certificaat of SCL Light statement
of Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau dat
ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor
projectcertificering op het onderhavige project.

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de
aannemer geldt het volgende:

- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende
onderaannemers of leveranciers beschikken over een
bewijsmiddel conform de risicomatrix.

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende
bij ten minste de vereiste laddertrede.

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register
van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIIVING
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.00 ALGEMEEN

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden

de volgende beperkingen:

- Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden
werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de
uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten;

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden;

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten
mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd.
In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat
daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt
ondervonden;

- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke
het gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen
de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig
de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen.

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden
verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn;

- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van de directie
regelen;

- De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein
geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd.

- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn
voor de voor verwerking aangewezen personen.

02. AFVOER VAN AFVAL

Bouwplaatsafval scheiden in:

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en
(2001/118/EG).

- steenachtig sloopafval.

- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.

- bitumineuze dakbedekking.

- teerhoudende dakbedekking.

- teerhoudend asfalt.

- niet-teerhoudend asfalt.

- dakgrind.

- restafval.

- metalen.

- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.

- vlak glas.

- papier en karton (emballage).

- PVC- en PE leidingen en hulpstukken.

- kunststof gevelelementen.

Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.

Te verstrekken gegevens:

- bewijs van afgifte aan een bewerking- verwerking- of eindverwerking
inrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.
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03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is
niet toegestaan.

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden
behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op

nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.

Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de

aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

09. PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Verplichtingen van de aannemer van de ..... werken.

De aannemer deponeert puin, afval en verpakkingsmateriaal in de door

de aannemer van de ..... werken ter beschikking gestelde

vuilcontainers, en volgens diens aanwijzingen.

19. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - ARMATUREN
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar
gesteld.

- Soort afval: complete armaturen, zonder lampen.

- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle.

- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte
die beschikbaar wordt gesteld.

Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld.

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van

ontvangst van de afgegeven materialen.

29. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - LAMPEN
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar
gesteld.

- Soort afval: alle soorten lampen.

- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle.

- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte
die beschikbaar wordt gesteld.

Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld.

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van

ontvangst van de afgegeven materialen.

39. VEILIGHEID OP SCHIETTERREIN

De aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de
werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg plegen met de
directie en/of de aangewezen/ verantwoordelijke
veiligheidsfunctionaris van het terrein, met betrekking tot de
terreingedeelten waarop gewerkt kan worden.

- De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan
verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen
moeten worden uitgevoerd.

- Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet
aanraken en onmiddellijk de aangewezen/ verantwoordelijke
veiligheidsfunctionaris waarschuwen.

- De aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in
overleg met de directie werkzaamheden doen onderbreken en het
personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare
kosten hierbij worden verrekend.

- De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis
van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de
aannemer op het terrein werkzaam is.

Roken en open vuur is verboden op schietbanen.

49, VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT

- De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de
werkzaamheden op een munitie complex, brandstof depot overleg
plegen met de directie en/ of de beheerder van het depot of complex
over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.

- Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag
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uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te
wijzen plaatsen.

- De aannemer brengt de geldende richtlijnen en
veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten
behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

- Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen.

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is
verboden.

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met
dieselmotoren, zijn verboden.

- Roken en/of het gebruik van open vuur en het bij zich hebben van
tabaksartikelen, aanstekers en lucifers is op het gehele complex is
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen.

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is
verboden.

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met
dieselmotoren, zijn verboden.

- Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend en
ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en
navigatieapparatuur) - anders dan zend en ontvangstapparatuur die
speciaal ontworpen is voor gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is
niet toegestaan binnen een afstand van 25 meter van opleglocaties,
faciliteiten en opstelplaatsen.

- In buskruit magazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of
gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen
die vonken kunnen veroorzaken.

59. VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN

De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk

geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en

overig verkeer in de ruimste zin des woord.

Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende

het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen

betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het
gebruik van de start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het
onder hem ressorterend personeel.

In het kader van het vorenstaande moet de aannemer:

- zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen
van veiligheidsmaatregelen voor die dag;

- zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden;

- taxiénde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een
passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden
genomen;

- naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en
van een verlichting te voorzien;

- op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te
wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk
gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen;

- gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te
wijzen wegen; en

- start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig
vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.

Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijpaancomplex, c.q.
het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn
voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te
geven model.
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Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden
van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden
zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.

De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis
worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht
de duur van hun aanwezigheid.

In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn,
moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen
op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn.

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden

de volgende beperkingen:

- gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de
werktijd worden gestreken.

- binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke
ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de
werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke
maaiveld hoogte.

- afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan
het begin van werktijd worden verwijderd of verplaatst en dienen
dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats
en in goede staat te worden aangebracht.

In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond

zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door

bouwactiviteiten.

Indien de aannemer een door de directie gegeven opdracht of een

aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien van het

schoonmaken niet direct opvolgt kan de directie deze werkzaamheden
door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een in gebreke stelling
nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de
aannemer.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter
beschikking van de aannemer gesteld:
- elektrische energie: .....
- aardgas: .....
- water: ......
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van
de opdrachtgever.
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten
gevolge van storingen in de levering van water, gas en/of van
elektrische energie.

De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het
verwarmen, c.q. droogstoken van het werk.

De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen
c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en
elektrische energie, alsmede de telefoon/ data aansluiting, zijn voor
rekening van de aannemer.

Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de
oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluitingen
alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke
staat.

De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het
werk is naar schatting:
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voor het water (m): .....
voor het gas (m): .....
- voor de elektrische energie (m): .....

Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan
elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): .....

Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en
elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst.

Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de Nutsbedrijven,
ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische
energie, zijn voor rekening van de aannemer.

05. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER

Voor rekening van de opdrachtgever zijn:

- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken
en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde
hoeveelheid grondwater.

19. BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN

De bewegwijzering(borden) op het defensie terrein moeten voor

plaatsing ervan, de goedkeuring van de directie hebben.

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09. METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE

HOEVEELHEDEN GRONDWATER

1. De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van
de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater:

- .... [invulinstructie: invullen]

2. De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en
geloosde hoeveelheden grondwater.

3. Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum
en de hoeveelheden.

19. VERWIIDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN

- De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beéindiging van
de werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het
werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het
werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn
afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in afsluitbare
containers.

- Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet
ingeval van verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de
aannemer zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.

- Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het
verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder
dat deswege een in gebreke stelling nodig is.
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05.31 LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET

0. DIRECTIEVERBLIJF
Ruimte(n):
- verblijfsruimte: ....
- closetruimte:
Vrije hoogte (m): .....
Daglichttoetreding: ....
Verwarming:
Verlichting:
Water:
Computer: internet (WiFi/bedraad).
Inrichting:
- tafel(s):
- stoelen:
- keukenblok:
Tijdstip van verwijderen:

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het directieverblijf.

05.31.20-a BOUWLOODS
0. BOUWLOODS
Vloeroppervlak (m2): ....
Verlichting: ....
Tijdstip van verwijderen: ....
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De opslagloods(en) op het terrein.

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

05.32.20-a INSTRUMENT
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING
Waterpasinstrument: met statief.
Meetlint: lengte 30 meter.
E-baak.
Jalons: 10 stuks.
Dubbel pentagoonprisma met loodstaaf.
Meetpennen, 10 stuks.
Maximum/ minimum buitenthermometer.
Laagdiktemeter, voor de meting van de dikte van verflagen.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in pleisterwerk en
dekvloeren.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in hout.
Tijdsduur: tot aan de oplevering.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden en wettelijk zijn gekeurd.
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De instrumenten ten behoeve van de directie.
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05.32.20-b INSTRUMENT

0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING
Een continue-registrerend sondeerapparaat, met:
- een meetbereik van tenminste 5 MPa.
- een dieptebereik van tenminste 0,60 m.
- een conusopperviak van 100 mma2.
- een tophoek van 60°.
Tijdsduur: tot aan het gereedkomen van het grondwerk.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het handsondeerapparaat ten behoeve van de directie.

05.32.20-c INSTRUMENT

0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING
Detectie apparatuur ten behoeve van detectie van kabels, leidingen e.d.
in de grond.
Tijdsduur: tot aan de goedkeuring van het grondwerk.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De detectie apparatuur ten behoeve van de directie.

05.32.30-a AFVALCONTAINER

0. BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER
Container (type): ter keuze aannemer.
Constructie: ter keuze aannemer.
Afsluiting: ter keuze van de aannemer.
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van
bouwafval en chemisch bouwafval volgens de bijlage van beschikking
2014/955/EG.
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken
ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de
wegen.
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer.
Tijdsduur: tot aan de oplevering.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van bouwafval en
chemisch bouwafval.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
0. SCHOON OPLEVEREN

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten,
kruipruimten, kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein
waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de
uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de
opdrachtgever en van derden schoon op te leveren.
Hieronder wordt verstaan:
- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden;
- het opruimen en het vegen van de vloeren;
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- het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en viekken op
alle oppervlakken;

- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken;

- het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen;

- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken;

- het stofvrij maken van de plafonds;

- het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,
bijpehorende artikelen en beglazingen;

- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen;

- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal;

- het reinigen en zemen van spiegels;

- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking;

- het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleum
vloeren, het systeem afgestemd op het onderhoudsprogramma van
de gebruiker;

- het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazing inclusief de
omlijstingen;

- het verwijderen van stof op smetplank, lijsten, plinten en dergelijke;
en

- het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren,
vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten,
balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van
de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en
kanalen.

Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste
delen van de ruimten ook de roerende zaken welke zich in de ruimten
bevinden overeenkomstig bovenstaande criteria worden gereinigd
indien zij door de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.

De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden
opgeleverd en een egale uitstraling hebben. Onder vilekvrij wordt
verstaan:

- het compleet verwijderen van viekken, waarbij het uitsmeren van
vlekken niet is toegestaan.

Onder stofvrij wordt verstaan:

- het geheel niet aanwezig zijn van verspreide dan wel een
aaneengesloten laag stofdeeltjes.

Onder een egale uitstraling wordt verstaan:

- zowel de kleur als de glans van het gehele onderdeel moet over het
gehele oppervilak egaal en hetzelfde zijn.

- Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, keramische tegels
en sanitair en glanzende metalen onderdelen mogen na reiniging
geen reinigingsstrepen bevatten

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF

- De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen
en gereedschap dienen afgestemd te zijn op de aard en
hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, overeenkomstig de
voorschriften/ adviezen van de fabrikant/ leverancier van de
ondergrond, welke voorschriften/ adviezen door de aannemer aan
de directie moeten worden verstrekt. Voor bestaande ondergronden
moet dit zijn afgestemd op het onderhoudsprogramma van de
gebruiker.

- De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen
schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken moet in het bezit zijn van
het OSB-keurmerk van de schoonmaaksector. Het
kwaliteitmeetsysteem welke het schoonmaakbedrijf hanteert en
waarmee de kwaliteit van de schoonmaak activiteiten dient te
worden beoordeeld moet aan de directie bekend worden gesteld.
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.01 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVING NIEUWBOUW
Het gehele werk.

.02 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD
Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Te verstrekken door de aannemer.

Het moet de volgende gegevens bevatten:

- de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met
toegangsvoorzieningen.

- de situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen,
bouwwerken en dergelijke.

- de situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s).

- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle
bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen,
zullen plaatsvinden.

- de aan- en afvoerroutes;

- het ontwerp en de plaats van keten en loodsen;

- de opstelling van materieel;

- de laad- en loszone.

- de in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen.

- de plaats van (hulp)materiaal/ -materieel.

- het ontwerp en de plaats van het directieverblijf;

- het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen;

- de rioleringsvoorzieningen;

- de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen
van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en
verpakkingsmateriaal;

- de aansluitpunten van bouwstroom en -water;

- de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting.

- de parkeerplaats(en) voor voertuigen.

- de nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede
verkeersafhandeling wordt gegarandeerd.

- de naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen.

- goedgekeurde (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen.

- tijdstip: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht.

- Schaal van de tekening: ten minste 1:500.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het werkterreininrichtingsplan.

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN

Te verstrekken door de aannemer.

Het moet de volgende gegevens bevatten:

- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object
worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld.

- Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen
afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het
werkterrein.

- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden
gewijzigd.

- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object
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dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd.
- De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de
aan- en afvoerroutes.
.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het verkeerscirculatieplan.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
Vorm: overeenkomstig de gegevens op de toepasselijke bijlage: Model
Rijksvastgoedbedrijf Naamsaanduiding Bouwplaats:
- Openbare weg.
- Openbare terreinen.
- Onderhoud.
- Steigerdoek.
Tijdstip van verwijderen: direct na de oplevering of zoveel als nodig op
aangeven van de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein.
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10 STUT- EN SLOOPWERK
10.00 ALGEMEEN

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

09. SELECTIEF SLOPEN
Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt
voorkomen en selectieve afvoer van materialen mogelijk is.

19. VOORSLOOP
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige
materialen.

29. SELECTIEVE AFVOER
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats
waar wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt.

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN
Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke
inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit
valt, moeten op het werk voorzieningen zijn getroffen om verschillende
soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op
te slaan dan wel gescheiden af te voeren.
Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire
grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden
getroffen.
19. UITVOERING VAN VOORSLOOP
De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop.
Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die in
zijn geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk worden afgezet.
29. SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGE AFVALSTOFFEN
- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of
steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats
vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing
in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.".
- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat
het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van
de BRL 2506.

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.
09. SLOOPPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
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sloopplan de volgende gegevens bevatten:

- een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het
werk komende oude bouwstoffen met opgave van het
verwerkingsbedrijf.

- de te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;

- de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid.

10.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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12 GRONDWERK
12.00 ALGEMEEN

12.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

90. REVISIEBESCHEIDEN
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

12.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14.00 ALGEMEEN

14.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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15 TERREINVERHARDINGEN
15.00 ALGEMEEN

15.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

15.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01. REVISIETEKENINGEN
Te vervaardigen revisietekening(en):
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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16 BEPLANTING
16.00 ALGEMEEN

16.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

16.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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17 TERREININRICHTING
17.00 ALGEMEEN

17.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

17.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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19 CONTROLE METINGEN
19.19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN

19.19.09-a ALGEMEEN
0. INVULINSTRUCTIE
OPMERKING: alleen opnemen indien dit door de projectleider is aangegeven.

19.19.19-a THERMOGRAFISCH METINGEN
0. THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METING

De aannemer dient door een thermografisch bureau dat in het bezit is

van het VCA certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist

Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van

infrarood(warmte)camera(s).

Het personeel dat de metingen uitvoert en implementeert dient

minimaal in het bezit te zijn van het "Level 1 infrarood certificaat"

volgens de richtlijnen van "The American Society for Nondestructive

Testing, Inc (ASNT)" afgegeven door het "Institute of Infrared

Thermography (IRT) Nederland.

De thermografische metingen betreffen de controle's op de afwijkingen

welke ontstaan zijn door onvoldoende uitvoering van de

werkzaamheden.

Het rapport van de thermografische metingen dient te bestaan uit:

- de projectomschrijving.

- de inhoudsopgave.

- de omschrijving van de werkwijze van de inspecties.

- de omschrijving van de meetprocedure.

- de omschrijving van de meetcondities.

- de visuele foto's voor de controle op direct zichtbare gebreken.

- de thermografische foto's inclusief de omzettingen in een grafische
weergave (thermogram).

Een thermografische foto dient voorzien te zijn van:

- een temperatuurschaal in graden Celsius.

- een omschrijving van de plaats waar deze foto is genomen.

- de conditie's waaronder de thermografische foto is genomen.

- een analyse van de afwijkingen.

- een aanbeveling met betrekking tot de geconstateerde afwijkingen.

Meetapparatuur:

- de infraroodcamera moet voldoen aan een warmtegevoeligheid
(NETD = Noice Equivalent Temperature Difference) lager of gelijk aan
0,1 °C (=100 mK) bij 25°C en voorzien zijn van een detectortype met
ten minste 180x180 pixels IR resolutie (IR = Infrarood Resolutie).

- thermometer.

- windsnelheidsmeter.

- een kalibratie certificaat van de meetapparatuur niet ouder dan 1,5
jaar.

Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden buiten

het gebouw:

- overdag bewolkt.

- 's nachts be- of onbewolkt.

- droog weer.

- windsnelheid maximaal 5 m/s.

- temperatuur lager dan 10°C.

Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden

binnen het gebouw:
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- op de ontwerptemperatuur.
Tijdens het maken van de thermografische foto's dient:
- het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10°C te
zijn.
- de temperatuur en windsnelheid gemeten te worden.
Tijdstip te verstrekken rapport:
- binnen twee weken na het maken van de thermografische foto's.
Aantal te verstrekken exemplaren van het rapport:
- op papier in drievoud.
- digitaal in enkelvoud als Acrobat PDF bestand op een elektronische
informatiedrager.
9. HERSTELWERKZAAMHEDEN
Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport wordt
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke
maatregelen door de aannemer genomen dienen te worden, alle hieruit
voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Herstelde gebreken moeten opnieuw d.m.v. een thermografisch meting
gecontroleerd worden.
Indien blijkt dat de aannemer wederom in gebreke is gebleven wordt
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke
maatregelen door de aannemer alsnog genomen dienen te worden, alle
hieruit voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer.
.01 GEBOUW
De thermografische metingen van de zichtbare buitenzijden van het gebouw
van vloer-, gevel- en dakconstructies.
.02 GEBOUW
De thermografische metingen binnen het gebouw van viloer-, gevel- en
dakconstructies.
.03 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De thermografische metingen van de vloerverwarmingsleidingen in de
afwerklaag van de betonvloer.
.04 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De thermografische metingen van de BKA (betonkernactivering) leidingen in de
betonvloer (voor lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling).
.05 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De thermografische metingen van stralingsplafonds.
.06 KOELINSTALLATIE
De thermografische metingen van de koelplafondleidingen in het verlaagd
plafond.

19.29 LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN

19.29.09-a LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN
0. LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN

Ten behoeve van de door derden uit te voeren
luchtdoorlatendheidmetingen, conform NEN-EN 13829, dient de
aannemer de nodige voorzieningen te treffen waardoor het mogelijk is
om de luchtdoorlatendheid te meten (eventueel ook tijdelijke
afdichtingen), zijn werkvolgorde zodanig in te plannen dat deze
metingen op de juiste wijze uitgevoerd kunnen worden en eventuele
tekortkomingen (luchtlekken) eenvoudig kunnen worden hersteld. De
kosten van de meting zijn voor rekening van de directie. De overige
kosten van de werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van de
luchtdichtheidmetingen zijn voor rekening van de aannemer.
Tijdstip metingen:
Meting 1:
- nadat alle onderdelen t.b.v. luchtdichtheid zijn aangebracht;
- voordat de eindafwerkingen aan de binnenzijde van het gebouw
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worden aangebracht;
- nadat alle aluminium buitenkozijnen zijn aangebracht.
Meting 2:
- nadat alle relevante eindafwerkingen zijn aangebracht.
Indien blijkt dat naar aanleiding van meting 1 de in dit bestek
beschreven werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, dienen de
eventuele luchtlekken zo spoedig mogelijk door de aannemer hersteld
te worden enmoet er een nieuwe luchtdoorlatendheidmeting (1)
worden uitgevoerd. De kosten voor deze herstelwerkzaamheden en
eventuele extra aan te brengen materiaal zijn voor rekening van de
aannemer. De kosten voor het doen van deze extra metingen (1) zijn
voor rekening van de aannemer.
Herhaling van meting 1 dient uiterlijk 2 weken na de vorige meting (1)
uitgevoerd te worden.
Overige voorzieningen.
Ten behoeve van de luchtdoorlatendheidmetingen dient de aannemer
tevens een aansluitpunt t.b.v. stroom beschikbaar te stellen. De kosten
voor deze voorziening zijn voor rekening van de aannemer.
Indien de aannemer oordeelt dat principedetails niet luchtdicht
ontworpen zijn, dient de aannemer aanvullende voorzieningen te
treffen. Hierbij mogen de beeldbepalende onderdelen niet worden
aangetast. De kosten voor deze aanvullende voorzieningen zijn voor
rekening van de aannemer.

9. UITVOERING
Aannemer dient luchtdoorlatendheidmetingen in zijn planning op te
nemen en op het algemeen tijdschema aan te geven.
Benodigde tijd voor iedere meting is 1 week. Tijdens deze periode kan
de aannemer geen werkzaamheden uitvoeren.
Tijdens de luchtdoorlatendheidmetingen dient/dienen:
- de aannemer aanwezig te zijn.
- alle ruimten toegankelijk te zijn.
- alle toegangen tot het gebouw gesloten te blijven.
Produktieverlies ten gevolge van deze metingen is niet verrekenbaar.

.01 GEBOUW
Luchtdoorlatendheid metingen van de buitenschil.

19.39 ENERGIELABEL

19.39.09-a ENERGIELABEL

0. ENERGIELABEL
De aannemer draagt er zorg voor dat bij oplevering het werk is voorzien
van een energielabel.
Het energielabel moet in opdracht en voor kosten van de aannemer
worden afgegeven door een, volgens BRL 9500, gecertificeerde
energieadviseur.
Uitgangspunten energielabel:
- bepalingsmethode: detailmethode, volgens BRL 9500-06;
- EPC berekening op basis van de gerealiseerde situatie.

9. VERSTREKKEN DOCUMENT
Te verstrekken tijdstip: bij oplevering
Verstrekkingsvorm energielabel en achterliggende documenten:
- analoog in enkelvoud; en
- digitaal in enkelvoud als PDF bestand op een elektronische
informatiedrager.

.01 GEBOUW
Het energielabel van het gebouw

Besteknummer: ....... RVB RRU 2012-2022-1_v1
Print datum: 24-2-2022 10:13:53 Licentiehouder: 88.35.04.B



Titel van het bestek

2e regel titel van het bestek Pagina: 63
20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
20.00 ALGEMEEN

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

90. HEIPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Dit heiplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
heiplan de volgende gegevens bevatten:
- afspraken m.b.t. ligging bestaande kabels en leidingen of andere

onder- of bovengrondse obstakels.

20.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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21 BETONWERK
21.00 ALGEMEEN

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

90. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Dit stortplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
stortplan de volgende gegevens bevatten:

21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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22 METSELWERK
22.00 ALGEMEEN

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. NIET DRAGEND METSELWERK
Het metselwerk aanbrengen op een scheidingslaag en vrijhouden van
bovenliggende vloeren.

22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
09. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de
U.A.V. wordt verlangd voor: .....
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet
worden aangegeven in
kalendermaanden.

22.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
23.00 ALGEMEEN

23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

90. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
Dit montageplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in
de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
montageplan de volgende gegevens bevatten:

23.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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24 RUWBOUWTIMMERWERK
24.00 ALGEMEEN

24.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
09. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de
U.A.V. wordt verlangd voor: .....
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
werkplan de volgende gegevens bevatten:

24.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK
25.00 ALGEMEEN

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOoor: .....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

90. MONTAGEPLAN: LASPLAN
Door de aannemer te verstrekken lasplan.
Het lasplan moet het volgende vermelden:
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
werkplan de volgende gegevens bevatten:

25.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN
26.00 ALGEMEEN

26.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

26.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00 ALGEMEEN

30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

30.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: metalen kozijnen, ramen en deuren.
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 10 jaar.
Onderdeel: kunststof kozijnen, ramen en deuren.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Onderdeel: houten kozijnen, ramen en deuren.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 ALGEMEEN

31.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

31.00.39

31.00.40

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de gevelbekleding .....
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 10 jaar.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.00 ALGEMEEN

32.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

32.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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33 DAKBEDEKKINGEN
33.00 ALGEMEEN

33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT, WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOoor: .....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

33.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de dakbedekking .....
- te garanderen door: de aannemer
- garantieperiode: 10 jaar.
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34 BEGLAZING

34.00 ALGEMEEN

34.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

34.00.39

34.00.40

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: .....

- te garanderen door: aannemer.

- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en
aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10
jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor
rekening van de aannemer komen:

binnen vijf jaar na de oplevering 100%

in het zesde jaar na de oplevering 85%

in het zevende jaar na de oplevering 65%
in het achtste jaar na de oplevering 50%
in het negende jaar na de oplevering 30%
in het tiende jaar na de oplevering 15%.

o0 oo
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN
35.00 ALGEMEEN

35.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

35.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN

36.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

36.00.39

36.00.40

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: ....

- te garanderen door: aannemer.

- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en
aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10
jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor
rekening van de aannemer komen:

binnen vijf jaar na de oplevering 100%

in het zesde jaar na de oplevering 85%

in het zevende jaar na de oplevering 65%
in het achtste jaar na de oplevering 50%
in het negende jaar na de oplevering 30%
in het tiende jaar na de oplevering 15%.

o0 oo
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37 NA-ISOLATIE
37.00 ALGEMEEN

37.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

37.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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38 GEVELSCHERMEN
38.00 ALGEMEEN

38.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

38.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

38.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de zonwering .....
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
Onderdeel: de rolluiken .....
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.
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40 STUKADOORSWERK

40.00 ALGEMEEN

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN
Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of

shijvoegen.
40.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.
40.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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41 TEGELWERK
41.00 ALGEMEEN

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN
Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of
shijvoegen.

41.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

41.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: gelijmde tegelwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
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42.00

42.00.31

42.00.39

42.00.40

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

ALGEMEEN

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: dekvloeren.
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
43.00 ALGEMEEN

43.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

43.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.00 ALGEMEEN

44.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

44.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de plafondsystemen .....
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
Onderdeel: de wandsystemen ......
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.
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45 AFBOUWTIMMERWERK
45.00 ALGEMEEN

45.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

45.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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46 SCHILDERWERK
46.00 ALGEMEEN

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. VERWIIDEREN VERFLAGEN
Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is
toegestaan.
Afbranden is niet toegestaan.

19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere
te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van
het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen
opnieuw zijn bevestigd.

29. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot
circa 1 mm op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals
condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen
e.d.

39. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN
De onder- en bovenzijde van buitenramen en deuren van
doucheruimten en badkamers en van de buitendeuren moeten zijn
meegeschilderd.

46.00.23  EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK ONDERGROND

09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren
(zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden
vastgelegd.

19. VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en
ten hoogste 21 % in het inwendige.

46.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOoor: ....
Eisen werkplan: de werkwijze voortvloeiend uit het 'Beheersregime
Chroom6 RWS, RVB en ProRail', zie www.arboportaal.nl.
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

46.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
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gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het binnenschilderwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- garantieperiode: 5 jaar.

90. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vochtregulerende

dekkende verfwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 3 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten
voor rekening van de aannemer komen:

a. binnen één jaar na de oplevering 100%.

b. in het tweede jaar na de oplevering 60%.

c. in het derde jaar na de oplevering 30%.
91. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het tot het buitenwerk behorende lak- en muurverfwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de
oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een
periode van 5 jaar, met dien verstande dat terzake van
herstelkosten voor rekening van de aannemer komen:

a. binnen twee jaar na de oplevering 100%.

b. in het derde jaar na de oplevering 60%.

c. in het vierde jaar na de oplevering 40%.

e. in het vijfde jaar na de oplevering 20%.
92. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vernis en

vochtregulerende transparante verfwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 2 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten
voor rekening van de aannemer komen:

a. binnen één jaar na de oplevering 100%.
b. in het tweede jaar na de oplevering 50%.
93. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het tot het binnen- en buitenwerk behorende moffelwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 10 jaar.

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. VERF
Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen
van het werkterrein te verwerken.
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47 BINNENINRICHTING
47.00 ALGEMEEN

47.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ...
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

47.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

Besteknummer: ....... RVB RRU 2012-2022-1_v1
Print datum: 24-2-2022 10:13:59 Licentiehouder: 88.35.04.B



Titel van het bestek

2e regel titel van het bestek Pagina: 88
48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48.00 ALGEMEEN

48.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

48.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de vloerbedekking .....
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
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49 BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
49.12 TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE

49.12.10-a TEKENINGEN
1. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen:

- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.

Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:

- de brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en
rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale
doorsnede(n);

- de materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding,
kanaal, kabel, etcetra;

- de plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en
manchetten;

- het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;

- alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten
en dergelijke voorzien van een codering;

- renvooi/verklaring opnemen van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen, manchetten en dergelijke;

- de wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages,
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen,
kabelgoten en kanalen.

Tekeningendrager:

- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen.

- digitaal in AutoCad-DWG-formaat.

Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring, 3 stuks;

- goedgekeurde, 3 stuks.

Tijdstip van verstrekking:

- tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.

.01 GEBOUW
De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw.

49.12.11-a LOGBOEK
1. LOGBOEK

Door de aannemer te vervaardigen:

- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.

In het logboek moet zijn opgenomen:

- inhoudsopgave;

- algemene project c.q. gebouwgegevens;

- overzichtstekening(en) met de uitgevoerde
brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. brand- en
rookscheidingen;

- fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;

- alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner.

Aantal te verstrekken exemplaren:
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- goedgekeurde, 3 stuks.
Tijdstip van verstrekking:
- bij de oplevering.
.01 GEBOUW
Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw.

49.12.11-b REVISIETEKENING
2. REVISIETEKENING

Door de aannemer te vervaardigen:

- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.

Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:

- brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en
rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale
doorsnede(n);

- materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal,
kabel etcetera;

- plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en
manchetten.

- fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;

- codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen,
manchetten en dergelijke;

- renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen,
manchetten en dergelijke;

- wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages,
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen,
kabelgoten en kanalen.

Tekeningendrager:

- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen.

- digitaal in AutoCad-DWG-formaat.

Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- goedgekeurde, 3 stuks.

Tijdstip van verstrekking:

- bij de oplevering.

.01 GEBOUW
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw

49.20 AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN

49.20.11-a AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN

1. AANDUIDINGEN
Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten er op
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de
plafonds de volgende tekst worden aangebracht:

"30 minuten brandscheiding”, bij een 30 minuten brandscheiding;
- "60 minuten brandscheiding"”, bij een 60 minuten brandscheiding.
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald.
Teksthoogten minimaal 100 mm in kleur:
- rood voor de 30 minuten brandwerendheid.
- groen voor de 60 minuten brandwerendheid.
.01 GEBOUW
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden.
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
50.00 ALGEMEEN

50.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

50.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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51 BINNENRIOLERING

51.00 ALGEMEEN

51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

51.00.31

51.00.32

51.00.33

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. LEIDINGBELOOP
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens een
regelmatig patroon worden aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
04. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

Door: de aannemer.

Taal: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Door: de aannemer.
Taal: Nederlands.
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52 WATERINSTALLATIES

52.00 ALGEMEEN

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde
vlak moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht. Beugels en
verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde viak
moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.

19. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging
zonder aftappen van de installatie mogelijk is.

52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:
'.I'.;e;l: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
'.I'.;al: Nederlands.
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53 SANITAIR

53.00 ALGEMEEN

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

53.00.31

53.00.32

53.00.33

01. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID
De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op
waterdichtheid worden beproefd.

09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging
zonder aftappen van de installatie mogelijk is.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOoor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01. REVISIEBESCHEIDEN

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I'.élal: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

'.I'.élal: Nederlands.
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54.00

54.00.20

54.00.31

54.00.32

BRANDBESTRIIJIDINGSINSTALLATIES

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programmacode, is niet toegestaan.

91. LEIDINGBELOOP
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens regelmatig
patroon worden aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOoor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIEBESCHEIDEN

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op
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het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

54.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I'.;al: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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55 GASINSTALLATIES
55.00 ALGEMEEN

55.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde
vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

55.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

55.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
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en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programmacode op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- [Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeemvereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

55.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I'.z;lal: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

'.I'.z;llal: Nederlands.
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56.00

56.00.20

56.00.31

56.00.32

56.00.33

PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde
vlak moeten volgens een regelmatig patroon aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOoor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
05. REVISIETEKENINGEN VACUUMINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
09. REVISIEBESCHEIDEN PERSLUCHTINSTALLATIE
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I'.z-alal: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES
60.00 ALGEMEEN

60.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van
deze instrumenten zonder aftappen van de installatie mogelijk is.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

60.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/ of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
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licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/ of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:
Taal: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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61.00

61.00.20

61.00.31

61.00.32

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04. REVISIEBESCHEIDEN

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].
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- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s).

61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

"I"z.a'al: Nederlands
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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62 KOELINSTALLATIES
62.00 ALGEMEEN

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde
vlak moeten volgens een gelijkmatig patroon worden aangebracht.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

62.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

62.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
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en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- [Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s).

62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I'.z;llal: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

'.I'.z;llal: Nederlands.
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68 REGELINSTALLATIES

68.00 ALGEMEEN

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

68.00.31

68.00.32

09. KABELS
In het zicht blijvende kabels moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd.
Verticale kabels te lood, liggende kabels horizontaal. Beugels van in het
zicht blijvende kabels in hetzelfde vlak moeten volgens een regelmatig
patroon worden aangebracht.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: .....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

02. REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIE
De revisiegegevens met betrekking tot regelinstallaties moeten ten
minste bevatten:

05. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring:
Van: ...
waarop ten minste zijn aangegeven:
- de afgaande groepen;
- de beveiligingen;
- al dan niet geschakeld;
- aantal fasen;
- waarvoor bestemd;
- de reservegroepen.
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte
symbolen.
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de
betreffende verdeelkast bij oplevering.
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen
moeten ten minste bevatten:
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste

Besteknummer: ....... RVB RRU 2012-2022-1_v1
Print datum: 24-2-2022 10:14:04 Licentiehouder: 88.35.04.B



Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek

Pagina: 107

mutatieniveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem

parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen

zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de

instellingen en parameters van het systeem op het moment van

oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

68.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

"I"z.a'al: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands

68.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Regelinstallatie

te garanderen door: de aannemer.
garantieperiode: 10 jaar.

Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd
voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en software
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode.

Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de bij
oplevering geleverde software.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegde model.

68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. HALOGEENVRIJE KABELS
Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen)
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn.
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.00 ALGEMEEN

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

02. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. DEKSELS KABELGOTEN
Kabelgoten met een hellingshoek groter dan 45° ten opzichte van de
horizontaal, moeten worden afgesloten met deksels.

19. LEIDINGBELOOP
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal.
Beugels van in het zicht blijvende leidingen in het hetzelfde vlak moeten
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.

29. KABELBELOOP
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd,
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk.

39. GRONDKABELS
Grondkabels moeten zigzag in de sleuven worden gelegd.

49, WAARSCHUWINGSLINT GRONDKABELS
Boven grondkabels moet een waarschuwingslint worden aangebracht.

59. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN
Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen.
Kabels met eisen voor functiebehoud moeten conform de
montagevoorschriften van de kabel leverancier worden geinstalleerd.

69. AANSLUITINGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN
Eind- en reservegroepen, alsmede stuurstroom- en signaalleidingen en
leidingen van hulpcontacten moeten worden gemonteerd op rijg- of
blokklemmen.

79. INVOERINGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN
Voor het monteren van onderinvoeren moet een hoogte van tenminste
250 mm beschikbaar zijn.

89. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

70.00.29  EISEN EN UITVOERING: LEIDINGWEGEN, SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIALEN

09. POTENTIAALVEREFFENING
Metalen gemeenschappelijke leidingwegen voor bekabeling van
communicatie moeten zijn voorzien van potentiaalvereffening (in het
algemeen voldoen de standaard bij de leidingwegen behorende
ongelakte koppelstukken). Bij ontbrekende koppelingen moeten zo kort
mogelijke verbindingen worden aangebracht tussen de verschillende
leidingwegen (3x per ontbrekende koppeling).

19. DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN,
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GELUIDWERING
De geluidwering van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan de
geluidwering van de constructie, waarvan de doorvoering deel uitmaakt.

29. DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN,
BRANDWERENDHEID
De brandwerendheid van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan
de brandwerendheid van de constructie, waarvan de doorvoering deel
uitmaakt.

39. RESERVERUIMTE IN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN
Bij de oplevering van het werk moet in ladderbanen en kabel- en
wandgoten ten minste 25% reserveruimte beschikbaar zijn.

49, SAMENBOUWEN VAN SCHAKELAARS EN CONTACTDOZEN
Meervoudige schakelaars, contactdozen en combinaties hiervan moeten
zoveel mogelijk worden aangebracht onder gemeenschappelijke
afdekplaten of -kappen. Enkelvoudige contactdozen voorzien van een
afzonderlijke inbouwdoos.

59. CODERING LASDOZEN
Lasdozen moeten zijn voorzien van een onuitwisbare codering van de
groep, waarvan de lasdozen deel uitmaken.

69. INBOUWDOZEN IN WANDEN
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal niet tegenover elkaar
in dezelfde wand plaatsen.

79. INBOUWDOZEN IN BETEGELDE WANDEN
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal moeten zijn geplaatst
op de voegkruisingen.

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. GOEDKEURING INSTALLATIES

70.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

14. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring:
Van: ....
waarop ten minste zijn aangegeven:
- de afgaande groepen;
- de beveiligingen;
- al dan niet geschakeld;
- aantal fasen;
- waarvoor bestemd;
- de reservegroepen.
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte
symbolen.
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de
betreffende verdeelkast bij oplevering.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

Besteknummer: ....... RVB RRU 2012-2022-1_v1
Print datum: 24-2-2022 10:14:05 Licentiehouder: 88.35.04.B



Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek Pagina: 110

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op
het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:
Taal: Nederlands.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

'.I'.z;llal: Nederlands.

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD
De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen
worden t.b.v.
het in stand houden van het systeem, het volgende:
Onderdelen: ....
Programmatuur: ....
In de verklaring is vermeld dat:
- de levering zal geschieden door: de aannemer.
- de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn voor:
de aannemer.
De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van: ..... gerekend
vanaf de oplevering van het werk.
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Elektronische voorschakelapparaten
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: Elektronische voorschakelapparaten 5 jaar.
Indien in 5 jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering, het
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uitvalpercentage groter is dan 5%, wordt deze termijn verlengd tot 10
jaar.

- LON Systeem, inclusief alle aangesloten componenten 10 jaar.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegde model.

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

09. HALOGEENVRIJE KABELS
Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen)
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn.

19. FLEXIBELE BUIS
De toepassing van flexibele buis is niet toegestaan.

29. BUIZEN IN AFWERKLAGEN
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof.

39. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE VERGELIJKBARE
INRICHTINGEN
- Afschermingen tegen directe aanraking moeten zodanig afneembaar

zijn gemonteerd, dat visuele inspectie en thermografische meting
mogelijk zijn zonder het uitschakelen van enig gedeelte van de
schakel-/verdeelinrichting.

- Kasten moeten muisdicht zijn afgesloten en zijn voorzien van
gesloten invoeringen overeenkomstig het aantal mogelijke
reservegroepen. De kasten moeten minimaal voldoen aan
beschermingsgraad IP 41 bij gesloten deuren en IP 20 bij geopende
deuren.

- Onder invoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van
trekontlasting.

49, INVOEREN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN
Onder invoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van
trekontlasting.

59. NAAMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN

De aannemer is bevoegd zijn firma naamplaat aan te brengen op de
hoofdschakelen verdeelinrichting.

- Aanwezige merken of merknamen van de fabrikant mogen niet
worden verwijderd of bedekt.

- Alle inrichtingen aan de buitenzijde voorzien van kunststof naam- en
indicatie platen met duidelijk leesbare tekst. De apparatuur in en op
de inrichtingen voorzien van opschriften die in overeenstemming zijn
met de schema's van de betrokken installaties.

69. TOEPASSING SMELTPATROONHOUDERS
Smeltpatroonhouders KIII zijn niet toegestaan.

79. DEUREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN
Kasten, breder dan 700mm, moeten zijn uitgevoerd met dubbele
deuren. Bediening door middel van een espagnoletsluiting met
handgreep. Indien sloten worden vereist, moet in één gebouw één type
sleutel worden toegepast.

89. KLEUR AFSCHERMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN
Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede
gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een
noodstroomaggregaat, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen
of delen van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur rood.

Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede

gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een no-break

installatie, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen of delen
van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur blauw.
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70.00.69 BOUWSTOFFEN: VERLICHTINGSARMATUREN EN CORROSIEWERING
19. BEVESTIGINGSMIDDELEN
Bevestigingsmiddelen moeten zijn van corrosiebestendig materiaal.
Bevestigingsmiddelen in vochtige ruimten en in de buitenlucht moeten
zijn van messing of corrosievast staal.
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.00 ALGEMEEN

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN
Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen. Kabels met eisen
voor functiebehoud moeten conform de montagevoorschriften van de
kabel leverancier worden geinstalleerd.

19. LEIDINGBELOOP
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal.
Beugels van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.

29. KABELBELOOP
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd,
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk.

39. BUIZEN IN AFWERKLAGEN
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof.

49, GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

75.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
02. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
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instellingen en parameters van het systeem op het moment van

oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel

of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op
het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

75.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

01.

02.

Te

verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

:félall: Nederlands.
BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te

verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

'.I'..:Lllal: Nederlands.

75.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD

01.

02.

De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen
worden t.b.v.

het in stand houden van het systeem, het volgende:

Onderdelen: ....

Programmatuur: .....

In de verklaring is vermeld dat:

De

de levering zal geschieden door: de aannemer

de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn voor:
de aannemer.

verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van: ..... , gerekend

vanaf de oplevering van het werk.

TE

GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

On

derdeel:

brandmeldinstallatie

ontruimingsalarminstallatie

beveiligingsinstallatie (inbraakdetetectie; toegangscontrole)
CCTV-systeem

Risico beheersysteem/ Security Management Systeem

te garanderen door: de aannemer

garantieperiode: 10 jaar.

Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd
voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en software
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode.
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Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de bij
oplevering geleverde software.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegde model.

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. HALOGEENVRIJE KABELS

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen)
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn.
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78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN
78.00 ALGEMEEN

78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

78.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
02. REVISIEBESCHEIDEN
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op
het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

78.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.

78.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Gebouwbeheersysteem
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 10 jaar.
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd
voor het naleveren en ondersteunen van componenten en software
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode. Toekomstig te leveren componenten mogen
gewijzigd zijn mits de functionele en technisch werking ongewijzigd
blijft. Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits deze volledig
compatibel is met de bij oplevering geleverde software.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegde model.
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80 LIFTINSTALLATIES
80.00 ALGEMEEN

80.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
90. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de
U.A.V. wordt verlangd voor: de bouw van de liftinstallatie(s): </ift
nummers .......... >,
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
- Fasering van de werkzaamheden;
- Aanbrengen en verwijderen van tijdelijke beschermende
maatregelen (zoals werkplek afscherming);
- Aan- en afvoeren materiaal.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet
worden aangegeven in
werkbare werkdagen.

80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

01. REVISIETEKENINGEN
Te vervaardigen revisietekening(en):
van de de door de aannemer te maken werktekeningen......

Door: de aannemer

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: in enkelvoud als PDF bestand

- goedgekeurde: in enkelvoud, waarin op tekening moet worden
vermeld: "Aldus opgeleverd" / "As built".

Tijdstip van levering: ....

02. REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL-/AANSLUITMATERIAAL
De revisiegegevens met betrekking tot schakel- en aansluitmateriaal
moeten ten minste bevatten:

- de locatie

- het soort

- het fabrikaat en typenummer

- de belastbaarheid van schakelaars
- de aansluitgegevens.

03. REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIE
De revisiegegevens met betrekking tot liftinstallaties moeten ten minste
bevatten:

- opstelling van de installatie.

- aanzichten van fronten en deuren.

- kooi-interieur.

- signalerings- en bedieningstableau.

- elektrische werkingsschema's.

- risicobeoordeling en beschrijving van preventieve
veiligheidsvoorzieningen

- berekeningen sterkte, stijfheid, stabiliteit

- lijst gehanteerde normen

- gebruiksaanwijzing voor dagelijks gebruik

- instructies voor bevrijding van, in geval van storing of uitvallen van
de voeding, in de liftkooi opgesloten personen

- instructie voor in bedrijf en buiten bedrijf stelling van de liftinstallatie

- onderhoudsvoorschriften

- materiaalspecificatie van toegepaste fabricaten met adressen van
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80.00.33

80.00.40

80.00.60

leveranciers

- beproevingsrapporten

- rapport eindcontrole of eenheidskeuring (indien van toepassing)

- rapport ingebruikname keuring / eerste periodieke keuring door een
NL-conformiteit beoordelingsinstantie

- liftboek overeenkomstig artikel 7.3 van de NEN-EN 81-20

- EU conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage II van het
Warenwetbesluit liften 2016 van overeenstemming overeenkomstig
bijlage II van de Richtlijn Machines 2006/42/EG.

De documentatie zoals bedoeld in de bijlagen I van de Richtlijnen voor

Liften en Machines moet zijn begrepen in de revisiegegevens.

Het liftboek (met bijlagen) bestemd voor gebruik in de de

liftmachinekamer, moet tevens in papieren vorm worden geleverd met

voldoende bladzijden voor het maken van aantekeningen door de

onderhoudsmonteur en de keuringsinspecteur.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.

02.

03.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

de liftinstallatie.

Door: de aannemer.

Taal: Nederlands.

BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

de liftinstallatie.

Door: de aannemer

Taal: Nederlands

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 1

- goedgekeurde (st.): 1

BEDIENINGSINSTRUCTIE

Bedieningsinstructie van:

de liftinstallatie. Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer
aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installatie.

Instructietijd: ...

Aantal personen (st.): ....

Tijdstip: ....

De bedieningsinstructie moet worden gegeven aan door de gebruiker
van het gebouw aan te wijzen technisch personeel.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

02.

TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de in dit hoofdstuk beschreven liftinstallatie c.a.

- te garanderen door: de fabrikant/leverancier.

- garantieperiode: 60 maanden na de oplevering van het werk.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek behorende model.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

09.

VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE INSTALLATIEONDERDELEN
De lift(en) mag (mogen) uitsluitend worden opgebouwd en

samengesteld uit vrij op de markt tegen marktconforme prijzen
verkrijgbare componenten. De technische ondersteuning voor zaken

van complexe aard moet vrij op de markt aan willekeurige liftonderhoud
bedrijven aangeboden worden en beschikbaar zijn.

De hiermee bedoelde componenten en ondersteuning betreffen:

- mechanische en elektrotechnische onderdelen die aan slijtage door
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gebruik onderhevig zijn

- aandrijvingen van liften en liftkooi deuren

- geleidingen en mechanismen

- hijskabels of andere draagmiddelen

- elektrotechnische en elektronische componenten van besturing
schakeling en regeling

- veiligheidscomponenten

- snelheidsregeling aandrijving

- besturing

- elektrische bedrading, bekabeling en verbindingen

- besturingssoftware

- inregelapparatuur en/of (hulp)gereedschappen

- productinformatie en specificaties

- ondersteuning en technische advisering ten behoeve van
liftonderhoud bedrijven en lifteigenaren

- assistentie van liftonderhoud bedrijven bij (storings)onderzoek en
ingrepen

Onder "vrij op de markt verkrijgbaar" wordt verstaan:

- Componenten worden door de fabrikant of leverancier (original
equipment manufacturer, OEM) binnen 5 dagen geleverd aan
iedereen, die deze bestelt, inclusief alle technische gegevens over
uitvoering, onderdelen, werking, afstelling en bedrijf alsmede de
volledige gebruiksinstructie en installatie-/ inbouwvoorschriften in het
Nederlands in elektronische bestanden in AutoCAD en/ of pdf formaat.

- Alle speciaal gereedschappen en uitlees of inregel apparatuur en
software voor besturing en inregeling of afstelling en monitoring zijn
zonder voorbehoud of enige beperking van de zijde van de OEM
tegen marktconforme prijs beschikbaar voor derden (liftonderhoud
bedrijven en lifteigenaren).

- De bruto prijzen van de componenten en materialen af fabriek
worden door de OEM gepubliceerd, zodat een afweging van de
keuze van de leverancier op basis van ondermeer exploitatiekosten
mogelijk is.

- Uitlees apparatuur voor service en onderhoud moet zo veel mogelijk
zijn geintegreerd in de desbetreffende elektronica van besturing en
aandrijving.

- Inregelen van besturingscomponenten en aandrijvingen en instelling
van besturingsparameters mag niet verhinderd worden door
encryptie van besturingssoftware, van welke de middelen daarvoor
niet beschikbaar worden gesteld aan het liftonderhoud bedrijf en/of
de koper/eigenaar van de lift. Deze mogen bij technische problemen
niet uitsluitend zijn aangewezen op de OEM of zijn
alleenvertegenwoordiger als enige partij voor de oplossing, anders
dan voor de levering van een vervangende component of software.

- Ondersteuning, advisering en assistentie door personeel van de OEM
of van zijn vertegenwoordiger moeten tegen marktconforme tarieven
voor advies, montage en inregelen worden aangeboden en
beschikbaar zijn aan derden.

19. HALOGEENVRIJE KABELS

Voor de elektrische voeding van de aandrijving, regeling, besturing en

verlichting, alsmede de soepele hangkabels tussen de liftkooi en

besturing moeten uitsluitend halogeenvrije kabels worden toegepast.

Interne elektronische verbindingen en circuits van

besturingscomponenten binnen apparatuurkasten of geprefabriceerde

bedrading met connectoren voor apparatuur in de schacht(en), moeten
in halogeenvrije uitvoering worden geinstalleerd indien deze bij de
producent leverbaar is.

29. HALOGEENVRIJE KABELGOTEN

Kunststof kabelgoten moeten halogeenvrij zijn. Indien deze niet

beschikbaar zijn, moeten metalen goten worden toegepast.
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80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI

0. LIFT MET BETREEDBARE KOOI
Elektrische tractielift voor personen en goederen (NEN-EN 81-20:2020;
NEN-EN 81-50:2020)
Schachtuitvoering: beton/staal/metselwerk
Schacht afmetingen b x d = (mm): ## x ## inwendig
Schachtput (mm): ## netto afgewerkt
Schacht uitloop (mm): ## netto afgewerkt
Plaats machinekamer: machinekamerloos / boven in de schacht
Nivelleersnelheid (m/s): geregeld.
Nastelsnelheid (m/s): geregeld.
Toelaatbaar stopverschil (mm): 5
Aandrijving: tractie VVVF volledig geregeld.
Brandbeveiliging: klassering schachtdeuren NEN-EN 81-58: EW60.
Energieprestatieklasse: “running” klasse A; “idle - standby” klasse B
volgens NEN-EN-ISO 25745-1 en -2
Gebruiksklasse: “<kiezen bij nieuw ontwerp / vaststellen in bestaande
bouw>" volgens NEN-EN-ISO 25745-2
Besturingsnetwerk protocol: bij voorkeur CANopen-Lift

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE
Lift nummer: ..........
.02 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE
Lift nummer: ..........

80.12 WERKBESCHEIDEN

80.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING LIFTINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en).

de liftinstallatie(s)

Op de tekening moet zijn aangegeven:

te vervaardigen tekening(en) betreffende liftinstallaties:

- opstelling van de installatie, indeling schacht en machinekamer,
hoogte doorsnede

- aanzichten van fronten en deuren

- details voor zover project specifiek

- bouwkundige voorzieningen

- schachttoegangen

- kooi (interieur / afwerking)

- signalerings- en bedieningstableaus

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: in enkelvoud volgens 01.05.10-05 en 01.05.10-39

- goedgekeurde: in enkelvoud volgens 00.05.10-05 en 00.05.10-39 .

De goedkeuringsprocedure moet zo nodig meerdere malen worden
doorlopen.
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.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE
Lift nummer: ..........

80.16 KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE

80.16.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
0. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport:
Het rapport omvat de beproeving van de afgemonteerde lift.
9. METHODE VAN BEPROEVEN/TESTEN

Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd:

- de aandrijving onder volle belasting;

- de instellingen van nul en vollast schakelingen;

- alle commando en signaleringsfuncties ten behoeve van gebouw
beheer systeem, de gebouw beveiligingsinstallatie en de brand
meldcentrale;

- de brandweerschakeling;

- de evacuatieschakeling.

De methode van beproeven is:

- de aannemer dient aan te tonen dat met een proefbelasting gelijk
aan 100% van de maximum last het opgegeven aantal schakelingen
per uur wordt gemaakt in continu bedrijf zonder oververhitting of
vervorming van enig onderdeel.

- de aannemer dient met een proefbelasting de juiste balans tussen
kooi en tegengewicht aan te tonen;

- de commando en signaleringsfuncties beproeven in aanwezigheid
van door de directie aangewezen personen.

Het tijdstip van beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn

gemeld.

De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden

vastgelegd, dit rapport moet aan de directie ter beschikking worden

gesteld.

VEILIGHEIDSKEURING

In de prijs moeten zijn begrepen de kosten voor een eerste periodieke
veiligheidskeuring door een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, die
daarvoor door het Ministerie SZW is aangewezen (NL-CBI). Deze
veiligheidskeuring direct voorafgaande aan de oplevering en
ingebruikname uitvoeren overeenkomstig de bijlage C1 of C2 van het
Werkveld Specifieke Certificatie Schema voor liften (WSCS).

De begeleidingskosten door de aannemer en eventueel overige
bijkomende kosten moeten eveneens zijn inbegrepen.

De veiligheidskeuring uitvoeren inclusief de beoordeling op het voldoen
aan de volgende eisen:

- brandveiligheid schachtdeuren volgens NEN-EN 81-58 (verklaring);
- afstandsalarm voor liften volgens NEN-EN 81-28;

- voorzieningen voor mindervaliden volgens NEN-EN 81-70;

- een brandweerlift volgens NEN-EN 81-72;

- gedrag van liften bij brandalarm volgens NEN-EN 81-73.

Het keuringsrapport van de NL-CBI en het Certificaat van goedkeuring
moet aan de directie ter beschikking worden gesteld.
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.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE
Lift nummer: ..........

80.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE LIFTINSTALLATIES

80.21.09-a DEMONTEREN/ VERWIJDEREN LIFTINSTALLATIES
0. DEMONTAGE MACHINE/APPARAAT
Opstellingsgegevens: ....
Materiaalgegevens: ....
Schadelijke/verontreinigde materialen: .... [let op er kan asbest aanwezig
zijn bij oude liften]
Omvang demontage: ....
Voorzieningen omgeving: ...
Voorzieningen aansluitingen: ...
Eigendom afkomend materiaal: voor de aannemer.
Afvoer afkomend materiaal: van het Rijksterrein.
Afwerking plaats van demontage: ....
Te overleggen stukken:
- bewijs van afgifte: ....
4, SLOOPPLAN/ DEMONTAGEPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten.
- Volgens ‘De Richtlijn Demontage Liften’,
https://richtlijndemontageliften.nl/
Aantal te verstrekken exemplaren.
- ter goedkeuring (st.): ...
- goedgekeurde (st.): ...
- verstrekkingsvorm: ...
- tijdstip: ....
.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

.02 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE
03 ELEKTRISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE
04 HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

80.31 LIFTKOOIEN

80.31.11-a BETREEDBARE LIFTKOOI

0. BETREEDBARE LIFTKOOI

4, BETREEDBARE LIFTKOOI, KOOIDEUR

5. BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN
Kooiverlichting:
Armatuur:

- type ter goedkeuring, lichtbron witte LED’s, met trafo en
stuurelektronica; de voedingsapparatuur voor de LED’s in een
beschermkast op een eenvoudig bereikbare plaats op het kooidak
plaatsen.

- lichtbron: LED kleurtemperatuur 3000 K.

- lichtsterkte: op iedere plaats in de kooi op 1,6 meter boven de
kooivloer: minimum 100 lux en maximum 250 lux.

- aantal en type spots, plaats en onderlinge afstand aanpassen op
licht absorptie door de roestvrij stalen kooi afwerking.

Verwisselbaarheid lampen: niet van onderaf vanuit de kooi, tenzij dit

alleen met 'speciaal gereedschap' mogelijk is.

Schakeling: automatisch.
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- aanschakelen: direct bij het geven van een schachtoproep,

- uitschakelen: nadat er gedurende ca. 20 minuten geen haal- of
zendcommando's zijn geplaatst, timer bereik: 5 - 60 minuten.

Noodverlichting:

Armatuur: kooiverlichting, teruggeschakeld naar zone boven

bedieningspaneel.

- voeding: de kooiverlichting moet bij uitval van de netvoeding worden
gevoed door een mede te leveren en te installeren decentrale
noodvoeding en gedurende 2 uren voorzien in een lichtsterkte van
minimaal 50 lux, gemeten op de kooivloer.

Telefoon:

Alarmvoorziening - Spreek-luister verbinding met microfoon/luidspreker:

Functionele eisen (algemeen):

1. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftfabrikant kunnen
worden beheerd, onderhouden en geprogrammeerd, tenzij de
liftfabrikant zijn diensten, ondersteuning, software en kennis zonder
organisatorische of technologische belemmeringen voor
marktwerking en concurrentie tegen marktconforme prijzen aan
willekeurige partijen (liftonderhoud bedrijven) beschikbaar stelt.

2. De alarmvoorziening moet in overeenstemming zijn met NEN-EN 81-
20 en NEN-EN 81-28.

3. De telefoonkiezer moet vrij geprogrammeerd kunnen worden met
tenminste 4 alarmnummers in een vaste volgorde van oproepen.

Technische eisen:

1. Geintegreerd in het kooi bedieningspaneel. De verbinding moet luid
en duidelijk verstaanbaar zijn, ook voor slechthorenden. Een
luidspreker / microfoon, die niet direct via een (geperforeerd) tableau
in de kooi aanspreekt is niet toegestaan.

2. De alarmvoorziening moet gescheiden worden gehouden van een
eventueel bestaande voorziening voor telemonitoring van de
liftbesturing door het onderhoudsbedrijf, tenzij deze universeel is en
daardoor door willekeurige onderhoudsbedrijven kan worden benut.

3. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftbesturing kunnen
worden geinstalleerd, afgezien van voeding en de verbindingen met
de alarmdrukknop en de microfoon / luidspreker in de liftkooi.

4. De alarmvoorziening moet met een GSM module met noodvoeding en
SIM kaart en antenne worden geleverd. Een GSM
telefonieabonnement moet gedurende een jaar worden gesloten bij
een gerenommeerde aanbieder, die een eigen netwerk beheert
(geen carrier preselect) <kiezen>.

5. De alarmvoorziening moet met een VOIP module worden geleverd en
aangesloten op een digitaal UTP aansluitpunt, dat door derden bij de
besturing van de lift(en) wordt aangebracht. <kiezen alleen wanneer
noodvoeding voor module (Power over Ethernet PoE+) en de VOIP
(huis)telefooncentrale beschikbaar zijn>.

6. BETREEDBARE LIFTKOOI, INRICHTING
7. LIFTMONTAGE, KOOI

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE
Lift nummer: ..........
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81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN
81.00 ALGEMEEN

81.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

81.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
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82 HIJS- EN HEFINSTALLATIES
82.00 ALGEMEEN

82.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

82.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

82.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01. REVISIETEKENINGEN
Te vervaardigen revisietekening(en):
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84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES
84.00 ALGEMEEN

84.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
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