
Ref. 

nr.

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

3 Inschrijffas

e

Contract Par. 6.3 van de leidraad - 

Gunningscriteria

In paragraaf 6.3 van de leidraad  wordt aangegeven: "Indien 2 of meer Inschrijvers een gelijke fictieve 

inschrijvingssom hebben, geeft de score op "Omgevingsmanagement" de doorslag. Omgevingsmanagement is 

voor dit werk geen gunningscriterium. Is dit een verschrijving en is voor dit contract een ander gunningscriterium 

doorslaggevend. 

Graag uitsluitsel

Omgevingsmanagement moet zijn onderdeel "Rapportage".

4 Inschrijffas

e

Contract Inschrijfstaat - posten 95 - 96 - 97 In de berekening van het eindtotaal wordt het AK, Winst en Risico - percentage gerekend over cel H613 (de 

directe kosten) - niet over post 95 Uitvoeringskosten. In de rekenmodellen van Bouwend Nederland en CROW 

wordt normaal gesproken ook AK, Winst en Risico gerekend over de Uitvoeringskosten (indirecte bouwkosten) . 

Mogen we ervan uit gaan dat dit een verschrijving is en dat we een nieuwe inschrijfstaat krijgen waarin de 

formules wel zo zijn opgesteld dat AK, Winst en Risico over de Directe en Indirecte kosten gerekend worden 

over het totaal van cel (H613 + H615)

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

5 Inschrijffas

e

Inhoud Bijlage 13 - artikel 4 - sub 123 Paragraaf 4.1 ontbreekt Dit betreft de posten 41 en 42 in bijlage 8 Inschrijfstaat. Deze komen te vervallen. Wel is er 

een stelpost van € 10,000,00 opgenomen voor het verwijderen  van graffiti. Bijlage 8 

Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

6 Inschrijffas

e

Inhoud Bijlage 13 - art 3.7 - sub 73 "lokaal conserveren van kleine beschadigingen stalen onderdelen".

Reeds aanwezige beschadigingen zijn niet bekend, het herstellen van die beschadigingen lijkt ons een OG 

risico.

Bij het bestek worden geen hoeveelheden aangegeven waar we hier rekening mee moeten houden. Voor een 

gelijk speelveld / gelijke uitgangspunten van aanbieders lijkt dit een post die we gezamenlijk moeten bepalen bij 

start van dit contract en dan voor nadere verrekening. 

Kan OG zich daarin vinden / instemmen?

Alle werkzaamheden met betrekking tot conservering, komen te vervallen. 

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

7 Inschrijffas

e

Inhoud Bijlage 13 - art 3.6 post 62a Post 62a - "Vervangen van hydraulische leidingen"

Ons inziens maakt het vervangen van hydraulische leidingen geen deel uit van de standaard 

onderhoudswerkzaamheden. Indien leidingwerk moet worden vervangen wordt dat aan OG gemeld en moet dat 

nader worden verrekend.

Voor uniforme prijsstellingen lijkt het dat dit niet in de inschrijvingsprijs behoort te zijn meegenomen. Kan OG 

zich hierin vinden?

"Vervangen van hydraulische leidingen" moet zijn "Controleren van hydraulische leidingen". 

Indien leidingen vervangen dienen te worden, is dit extra werk op basis van offerte. 

8 Inschrijffas

e

Inhoud Bijlage 13 - art 3.4 sub 36 c 36a. Oliemonsters nemen

36c. vervangen van olie.

Ons inziens zal het vervangen van olie op basis van olieanalyse a) worden voorgesteld aan OG. Wij gaan ervan 

uit dat in de standaard rondes de olie niet elke keer wordt vervangen. 

In verband met een uniforme prijsstelling kan OG ermee instemmen dat het vervangen van olie een nader af te 

rekenen post moet zijn, en dus niet in inschrijfprijs moet zijn meegenomen.

Vervangen van olie dient te geschieden op basis van de analyse van de monsters. Indien olie 

vervangen moet worden, is dit extra werk op basis van offerte.  

9 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 13 - art 3.3.2 "Alle onderdelen moeten gedurende het doorsmeerproces hun functies kunnen blijven uitvoeren". 

Tijdens (smeer)werkzaamheden zal de werkschakelaar van het object uit worden gezet om onbedoeld bewegen 

te voorkomen. De functie(s) van (alle) onderdelen wordt hierdoor tijdelijk onderbroken.

Kan OG daarmee instemmen.

Dit is correct. Opdrachtgever gaat daarmee akkoord.

10 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 13 - art 3.2.5 - "voorkomen van 

schades"

Bij veel bruggen is de conservering in zeer slechte staat (verkrijt, laat los). 

Bij reinigen bestaat hierdoor de kans dat er conservering van het object wordt gehaald. Dit lijkt ons een OG-

risico en niet voor de ON. 

Kan OG  instemmen/ bevestigen dat OG verantwoordelijk is voor schade na reinigen als gevolg van de slechte 

staat van de bestaande conservering?

Alle werkzaamheden met betrekking tot conservering vallen buiten de scope van deze 

opdracht.

De Koningsbrug, Blauwemolenweg en Zwanenbrug zijn in 2022 opnieuw geconserveerd. 

Opdrachtgever verwacht bij deze bruggen geen problemen. Bij de overige bruggen dient 

aannemer een werkwijze te kiezen die rekening houdt met de staat van de conservering.

Indien door reiniging schade ontstaat die met een andere vorm van reinigen niet voorkomen 

had kunnen worden, worden kosten voor het herstel niet in rekening gebracht. Indien de 

schade wel voorkomen had kunnen worden, worden herstelkosten van derden in rekening 

gebracht.

11 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 13  - artikel 3.2.3 sub 17 "Oppervlakken schoon en vrij van .... graffiti opleveren" . Bij 3.2. art 13 staat niet aangegeven dat we moeten 

reinigen en graffiti moeten verwijderen. Kan OG aangeven hoe we hiermee moeten omgaan.

Voor eenduidige en vergelijkbare aanbiedingen willen we een stelpost voorstellen voor het eventueel verwijderen 

van graffiti.

Het verwijderen van graffiti is extra werk op basis van offerte en zal verrekend worden op 

stelpost. Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd.

12 Inschrijffas

e

Inhoud Bijlage 13 - PvE art 3.1.5 sub 12 VGM 

eisen

In de 1e regel staat aangegeven dat "onder elektrische spanning zoveel mogelijk moet worden vermeden". Arbo 

technisch mogen we helemaal niet "onder spanning" worden. Kan OG aangeven wat er hier bedoeld wordt?

Daarin heeft u gelijk. Werken onder spanning is niet toegestaan. De 1ste regel vervalt. 

13 Inschrijffas

e

Inhoud Bijlage 13 - post 84 sub d) Kan OG aangeven welke uren gerekend worden onder "buiten de "spits"" ?

Wanneer mogen we starten met onze onderhoudswerkzaamheden?

Ervan uitgaande dat u post 84 onder par. 2.6.1 bedoelt, wordt met "buiten de spits" bedoeld 

tussen 9.30 en 15.00 uur en tussen 19.00 uur en 6.00 uur. 

14 Inschrijffas

e

Inhoud Bijlage 13  PvE , post 64 sub c blz 

12/26

"Metingen volgens de NEN3140 vallen buiten de scope van dit bestek"

Post 1 bij elke brug is ene post voor "te keuren onderdelen object" . 

Mogen we ervan uitgaan dat er geen NEN3140 metingen moeten plaatsvinden, dat die geen onderdeel uitmaken 

van post 1?

Dit is niet correct. Voor het uitvoeren van metingen is een post op genomen in de 

inschrijfstaat. Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd.



Ref. 

nr.

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

15 Inschrijffas

e

Contract Basis-/Raamovereenkomst - 

inschrijfbiljet

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijfstaat  suggereren dat er een vaste aanneemsom wordt afgesproken voor 

alle werkzaamheden genoemd op de inschrijvingsstaat. Bovenaan kolom F staat "Hoeveelheid 

resultaatsverplichting". In de algemeen bekende CROW systematiek van bestekken wordt voor een 

Raamovereenkomst meestal met een code aangegeven of het een "fictieve hoeveelheid"  betreft. Omdat de 

codering "fictief" hier ontbreekt mogen we er dan vanuit gaan dat dit werk voor een vaste aanneemsom is en dat 

we de de opgegeven eenheidsprijzen slechts dient ter verrekening.

Er is sprake van een Raamovereenkomst en derhalve niet van een vaste aanneemsom. De 

bedragen in de inschrijfstaat dienen gezien te worden als verrekenprijzen. U dient op basis 

van de bijgevoegde paspoorten een inschatting te maken van de kosten. 

16 Inschrijffas

e

Contract Inschrijfstaat -stelpost ontbreekt In tegenstelling tot de basisovereenkomst en bijlage 13 het PvE ontbreekt de stelpost op de inschrijvingsstaat. 

Voor éénduidige aanbiedingen mogen we ervan uitgaan dat de inschrijvingsstaat wordt aangepast?

Of kan OG aangeven of de stelpost in de Inschrijvingssom moet zitten?

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

17 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.3.2 pag. 11 Moet opvang van restematerialen zoals bv verf schilvers welke na het schuren ontstaan zijn ook in de 

aannaamesom zitten?

Ja.

18 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.4 pag. 12 Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat de installaties voldoen aan de meest recente nen 1010 en nen 3140 bij 

aanvang van het contract. Zoniet kan opdrachtgever aangeven opwelke punten de installaties niet voldoen?

De installaties voldoen aan de NEN normen. Hiertoe een een bijlage toegevoegd. 

19 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.4 pag. 12 Als de installaties niet voldoen aan de figerende Nen 1010 en Nen 3140, moet opdrachtnemer de 

geconstateerde gebreken dan herstellen of is dit het basis niveau welke aangehouden moet worden? Indien 

deze gebreken wel herstelt moeten worden kunnen deze kosten dan als meerwerk verrekend worden?

Indien de installaties niet voldoen aan de NEN normen, dienen deze gebreken hersteld te 

worden. Dit wordt verrekend als extra werk, waarvoor u een offerte moet indienen. 

20 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.4 pag 12 Kan opdrachtgever de meest recente nen1010 en nen3140 inspecties verstrekken? De inspectie worden bij de Nota van Inlichtingen toegevoegd.

21 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.5.1. pag. 12 Kan opdrachtgever de laatste storings- en onderhoudsregistatie per brug verstrekken? Ja, hiertoe ie een bijlage toegevoegd.

22 Inschrijffas

e

Contract PvE 2.5.2. hst 13 Opdrachtgever geeft aan dat de eventuele vergunningen en bijkomende kosten voor het inrichten van 

werktereinen in de aanneemsom moeten zitten, terwijl in post 2.2.7. aangegeven wordt dat deze kosten niet van 

toepassing zijn.

Kan opdrachtgever aangeven hoe dit bedoelt wordt en waar de aannemer vanuit moet gaan?

Par. 2.5.2 lid 72 vervalt.

23 Inschrijffas

e

Contract Aanbestedingsleidraad hst 6.3 pag 19 Hoeveel pagina's mag het plan van aanpak maximaal zijn? En is dit excl. eventuele voorpagina en 

inhoudsopgave?

Bijlage 1 Gunningscriteria is aangepast en bijgevoegd. 

24 Inschrijffas

e

Contract PvE 2.6.1. pag. 13 Opdrachtgever spreekt bij item 84 punt b over kunstwerk. Bedoelt opdrachtgever hier beweegbare brug mee? Ja.

25 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.6.1. pag 13 Onder item 85 punt geeft opdrachtgever aan dat er borden geplaatst dienen te worden tijdens en na het 

aanbrengen van conservering en slijtlagen.

Moet opdrachtnemer deze kosten meenemen in de posten aangaande conservering welke beschreven zijn in de 

inschrijfstaat en kan opdrachtgever aangeven hoelang de desbetreffende borden na het aanbrengen moeten 

blijven staan?"

Dit lid vervalt. 

26 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.6.4. pag. 14 Bij item 92 spreekt opdrachtgever over bouwborden. Kan opdrachtgever aangeven onder welke post van de 

inschrijfstaat deze meegenomen dienen te  worden?

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

27 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.6.6. pag. 15 Bij item 107 punt b geeft opdrachtgever aan dat er eventuele bereikbaarheidsvoorzieningen  getroffen moeten 

worden.

Kan opdrachtgever aangeven bij welke objecten dit van toepassing is en voor wie deze kosten zijn? Als deze 

kosten voor opdrachtnemer zijn onder welke post moeten deze dan mee genomen worden?

Of en zo ja, welke bereikbaarheidsmiddelen noodzakelijk zijn, zal mede afhangen van de 

werkwijze van de opdrachtnemer. De kosten dienen opgenomen te worden onder post 51 in 

de inschrijfstaat. Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd.

28 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.6.7. pag 15 Bij item 109 geeft opdrachtgever aan dat opdrachtnemer moet voorkomen dat (rest)materiaal in het water kan 

vallen.

Kan opdrachtgever aangeven voor wie deze kosten zijn en als deze voor opdrachtnemer zijn onder welke post 

van de inschrijfstaat deze meegenomen moeten worden?

Deze kosten zijn voor opdrachtnemer. Kosten dienen te zijn inbegrepen in de kosten voor 

reinigen. 

29 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.6.8 pag. 15 Opdrachtgever geeft hieraan dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor boombescherming en dat dit uitgevoerd 

moet worden onder een geldig "Groenkeur-certificaat"".

Kan opdrachtgever aangeven voor wie deze kosten zijn en als deze voor opdrachtnemer zijn onder welke post 

van de inschrijfstaat deze meegenomen moeten worden?

In de directe nabijheid van de te onderhouden bruggen zijn geen bomen gesitueerd. Lid 111 

vervalt. Dit laat niet onverlet dat opdrachtnemer te allen tijd zorgvuldig om dient te gaan met 

bomen en overige groenvoorzieningen. Indien beschermingsvoorzieningen noodzakelijk zijn, 

worden de kosten verrekend als extra werk op basis van offerte. 

30 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.2 pag. 17 Dient opdrachtnemer alle genoemde maatregelen aangaande reinigen brug, zoals bv hoogwerker, ponton enz af 

te prijzen onder "Reinigen" welke in de inschrijfstaat genoemd wordt?

Voor het toepassen van bereikbaarheidsvoorzieningen is een post opgenomen. Bijlage 8 

Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

31 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.3.3. pag. 18 Bij item 31 noemt opdrachtgever 'crow-publicatie 96/96a", bedoelt opdrachtgever hier niet "crow-puplicatie 

96/96b" te benoemen?

Dat is correct. 

32 Inschrijffas

e

Contract pvE hst 3.4.2. pag. 19 Op verschillende locaties van het PvE geeft opdrachtgever aan ""alle onderdelen moeten gedurende hun 

levensduur alle functies kunnen blijven uitvoeren"

kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat alle onderdelen gedurende het contract nog binnen deze levensduur 

vallen?

Ja.

33 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.4.5. pag. 19 Opdrachtgever geeft aan dat werkzaamheden onderspanning vermeden moeten worden, conform arbobesluit 

mag dit nooit en te nimmer .

Maw er mag er mag alleen spanningsloos gewerkt worden.

Kan opdrachtgever bevestigen dat er alleen spanningsloos gewerkt word?

Werken onder spanning is niet toegestaan. De 1ste regel vervalt. 



Ref. 

nr.

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

34 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.5. pag. 19 Kan opdrachtgever garanderen dat de aanwezig tekeningen up to date zijn en conform huidige situatie? Ja. 

35 Inschrijffas

e

Contract PvE  hst 3.6 pag. 20 Bij item 62 punt a geeft opdrachtgever aan dat de hydraulische leidingen vervangen moeten worden.

Kan opdrachtgever aangeven wanneer en hoe vaak dit moet gebeuren en om hoeveel leidingen het gaat, zodat 

opdrachtnemer tot een juiste prijsvorming kan komen en zodat er een "level playing field" is?

"Vervangen van hydraulische leidingen" moet zijn "Controleren van hydraulische leidingen". 

Indien leidingen vervangen dienen te worden, is dit extra werk op basis van offerte. 

36 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.7 pag. 20 Bij item 62 punt d geeft opdrachtgever aan dat de aanwezig olie vervangen moeten worden.

Kan opdrachtgever aangeven wanneer en hoe vaak dit moet gebeuren en om hoeveel liter het gaat, zodat 

opdrachtnemer tot een juiste prijsvorming kan komen en zodat er een "level playing field" is? "

Voor het vervangen van olie is een post opgenomen in de inschrijfstaat. Bijlage 8 

Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

37 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.7 pag. 21 Opdrachtgever spreekt hier over het conserveren van kleine beschadigingen.

Om tot een juiste prijsvorming te komen en een ""level plying field"" te creëren, kan opdrachtgever een maat 

aangeven wat er onder een kleine beschadiging verstaan wordt?"

Alle werkzaamheden met betrekking tot conservering, komen te vervallen. 

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

38 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.7.1. pag. 21 Realiseert opdrachtgever zich dat er altijd kleur verschil plaats vindt bij het herstellen van een 

conserveringslaag? Daarnaast spreekt opdrachtgever hier over ""noodzakelijke herstelwerkzaamheden.

Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat deze ""noodzakelijke herstelwerkzaamheden"" verrekend worden als 

meerwerk?"

Alle werkzaamheden met betrekking tot conservering, komen te vervallen. 

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

39 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.7.2. pag. 21 In de inschrijfstaat heeft opdrachtgever een te gebruiken coating voorgeschreven, daarnaast ben noemt 

opdrachtgever een aantal eisen bij item 76, 78 en 79 waaraan de afwerklaag aan moet voldoen.

Kan opdrachtgever aangeven dat de voorgeschreven coating voldoet aan de gestelde eisen onder item 76,78 

en 79?"

Alle werkzaamheden met betrekking tot conservering, komen te vervallen. 

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

40 Inschrijffas

e

Contract PvE 3.9.1. pag. 23 kan opdrachtgever garanderen dat eventuele klachten niet onnodig buiten werktijden doorgegeven worden en 

dat als blijkt dat een klacht de volgende werkdag ook verholpen had kunnen worden dan verrekenbaar is?

Ja. 

41 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 4 pag. 26 Kan opdrachtgever aangeven welke items onder paragraaf 4.1 vallen daar deze niet in het PvE staat? Dit betreft de posten 41 en 42 in bijlage 8 Inschrijfstaat. Deze komen te vervallen. Wel is er 

een stelpost van € 10.000,00 opgenomen voor het verwijderen van graffiti. Bijlage 8 

Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

42 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat Opdrachtgever spreekt hier over ""voorbereiding en offerte op basis van regie uren"

kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat iedere storing, calamiteit en/of klacht verrekend word op basis van regie?

Ja. 

43 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat Opdrachtgever spreekt hier over ""storingsdienstopzetten en klachtenafhandeling binnen 24 uur""

Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat hier bedoelt wordt binnen 24 uur op de eerst volgende werkdag?

Daarnaast wordt hier ook gesproken over een storingsdienst opzetten met bv een resultaat verplichting van 3 

stuks, maar op dat we hier spreken over een 24/7 beschikbaarheidsdienst is een aantal noemen niet geschikt.

kan opdrachtgever een aparte post aanmaken welke voor alle bruggen geldt en waarin opdrachtnemer de 24/7 

beschikbaarheidsdienst kan afprijzen?

Storingen dienen in principe binnen 24 uur te worden opgelost. In overleg met opdrachtgever 

kan het oplossen van de storing worden uitgesteld tot de eerst volgende werkdag. 

Storingen worden basis van nacalculatie verrekend als extra werk.

44 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat Opdrachtgever spreekt hier over een installatie verantwoordelijk en een resultaatverplichting per uur. Is deze 

resultaat verplichting alleen voor de onder paragraaf 2.6.1 genoemde beschikbaarheid of is deze ook van 

toepassing voor de inzet gedurende de gehele uitvoeringsperiode conform planning?

Dit betreft gehele uitvoeringsperiode. Per brug is een aantal uren opgenomen onder post 61.

45 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat De installatie verantwoordelijke wordt nu bij alle bruggen omschreven gevraagd?

is dit echt nodig daar er volgens opdrachtnemer 5 bruggen aanwezig zijn waar naar zijn inziens geen elektrische 

installatie aanwezig is?"

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

46 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat Opdrachtgever spreekt hier over conserveren van kleine beschadigingen terwijl de brug van hout is met 

verzinkte stalen platen, tevens spreekt opdrachtgever over ral 9001.

kloppen deze posten wel en zoja, is dan de kleur ral 9001 wel juist daar er alleen maar zink kleurige stalen 

platen aanwezig zijn?"

Alle werkzaamheden met betrekking tot conservering, komen te vervallen. 

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

47 Inschrijffas

e

Contract bijlage 3 2e bullit "opdrcahtgever geeft aan dat er een sleutelgehaald kan worden per opdracht.

Kan opdrachtgever bevestiging dat er ivm de 24/7 stand-by dienst en een reactie tijd van 2 uur meerdere 

sleutels beschikbaar zijn en dat deze gedurende het contract in het bezit blijven van de opdrachtnemer?"

Ja. 

48 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat post 75 Wat verstaat OG onder de term 'Onderhoudsteam'? Dit zijn de technische onderhoudsmedewerkers.

49 Inschrijffas

e

Contract Inschrijfleidraad hst 6.2 pag. 19 Aan welke selectiecriteria (Financiele en economische draagkracht, Technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid, beroepsbevoegdheid)moet inschijver voldoen? dit komt niet naar voor uit de reeds 

gepubliceerde stukken.

Criteria omtrent financiële en economische draagkracht zijn benoemd in bijlage 3, Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument.

Criteria omtrent bekwaamheid zijn benoemd in bijlage 9 Modelformulier referentiewerken. Een 

gewijzigde bijlage 9 is bijgevoegd.

50 Inschrijffas

e

Juridisch Bijlage 12 Bij de in te dienen documenten vraagt u een ondertekende bijlage 12 Verklaring Holding. Als onderdeel van 

concern beschikken wij over een 403 verklaring die gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel. Hierin 

verklaart de holding zich volledig aansprakelijk te stellen voor alle rechtshandelingen van onze onderneming. Wij 

verzoeken u deze verklaring te accepteren in plaats van de door u verstrekte holdingverklaring, gaat OG 

hiermee akkoord?

Ja. 



Ref. 

nr.

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

51 Inschrijffas

e

Contract Aanbestedingsleidraad hst 4.1 pag. 7 Opdrachtgever geeft het volgende aan, ""Alle in de Raamovereenkomst en overige Aanbestedingsdocumenten 

vermelde gegevens en cijfers dienen als indicatief te worden beschouwd. Aan deze indicatie kunnen geen 

rechten worden ontleend.De uiteindelijke omvang en keuze van de afname kan afwijken. Een afwijkende 

hoeveelheid is uitdrukkelijk geen wezenlijke wijziging van de overeenkomst."". Geldt dit ook voor aangegeven 

aantallen in de inschrijfstaat, staan deze aantallen vast of kan/ mag de inschrijver deze getallen aanpassen in de 

inschrijving?

De inschrijfstaat dient om verrekenprijzen vast te stellen en het BPKV-criterium "prijs" te 

bepalen. Er mogen geen aantallen worden aangepast. 

52 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat Opdrachtgever geeft in de inschrijfstaat bij diverse bruggen werkzaamheden aan die niet van toepassing zijn op 

deze brug. Bijvoorbeeld, een handbediende brug dient elektrotechnisch onderhoud te hebben. Kan 

opdrachtgever de inschrijfstaat aanpassen op het benodigde onderhoud per brug?

Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

53 Inschrijffas

e

Juridisch Algemeen "We willen u, wellicht ten overvloede, attenderen op verdere (extreme) prijsstijgingen die optreden in de markt 

en levertijden van materialen die niet door leveranciers gegarandeerd kunnen worden, als gevolg van de huidige 

ontwikkelingen in de Oekraïne. Er valt niet of nauwelijks te voorzien hoe de markt zich de komende periode zal 

gaan ontwikkelen. 

Gegeven de huidige ontwikkelingen in Oekraïne verzoeken wij u, om voor de in te kopen materialen en/of 

brandstoffen/ elektriciteit, welke deel uit maken van de aanneemsom, de (extreme) prijsstijgingen na datum 

aanbieding te vergoeden? Kunt u aangeven hoe u met deze situatie omgaat?"

Verrekening zal plaatsvinden conform CBS-index Grond-, weg- en waterbouw (GWW).

54 Inschrijffas

e

Juridisch Algemeen Met betrekking tot levertijden die niet gegarandeerd kunnen worden gezien de ontwikkelingen in Oost-Europa, 

stellen wij voor dat wij een inspanningsverplichting hebben, waarbij wij de materialen in ieder geval zo spoedig 

mogelijk na definitieve gunning zullen bestellen. Kunt u aangeven hoe u met deze situatie omgaat?

Indien noodzakelijk dient hierover bij start project overleg plaats te vinden. 

55 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat Kan opdrachtgever inzicht geven in de uit te voeren keuringen per brug? Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. Alle keuringen dienen uitgevoerd te 

worden conform vigerende wet- en regelgeving. 

56 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 3.8 pag. 22 Opdrachtgever geeft dat De gemeentelijke organisatie geen beschikking heeft over een 

installatieverantwoordelijke en daarom wil de gemeente deze inzet bij de opdrachtnemer onderbrengen.

Als eigenaar (of gebruiker) van de elektrische installaties bent u verantwoordelijk voor de staat van  die 

installatie. Die verantwoordelijkheid bestaat eruit ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan  de daarvoor 

geldende veiligheidseisen, te weten de norm NEN 1010. Deze verantwoordelijkheid kan  worden verlegd naar 

opdrachtnemer door met opdrachtnemer een overkomst te sluiten voor het beheer en onderhoud  van de 

elektrische installatie. Het beheer en onderhoud is er op gericht om de installatie in de  overeengekomen staat te 

houden.

In uw hoedanigheid als werkgever heeft u de zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers voor veilig  gebruik 

van, en werk aan, elektrische installaties. De norm NEN 3140 is de norm voor de  bedrijfsvoering van 

elektrische installaties en kan worden gebruikt om invulling te geven aan deze  zorgplicht indien u personeel 

elektrotechnische werkzaamheden laat uitvoeren. Volgens NEN 3140  moet u dan een 

installatieverantwoordelijke hebben die verantwoordelijk is voor de veilige  bedrijfsvoering van de elektrische 

installaties. opdrachtnemer kan niet uw installatieverantwoordelijke zijn omdat opdrachtnemer niet uw zorgplicht 

als werkgever kan overnemen. Besteedt u elektrotechnische werkzaamheden uit, dan is het toepassen van NEN 

3140 niet meer aan de orde en is er dus ook geen  installatieverantwoordelijke conform NEN 3140.

Kortom:  

opdrachtnemer kan wel de verantwoordelijkheid voor de veilige staat van uw elektrische installatie vernemen.

opdrachtnemer kan niet uw installatieverantwoordelijke conform NEN 3140 zijn aangezien:

•	u heeft een installatieverantwoordelijke nodig om invulling te geven aan uw zorgplicht als  

werkgever, en opdrachtnemer kan die zorgplicht niet overnemen; of,

•	u heeft geen installatieverantwoordelijke nodig omdat u geen personeel in dienst heeft dat  

elektrotechnische werkzaamheden uitvoert.

wil opdrachtgever paragraaf 3.8 nog eens in ogenschouw nemen en installatie verantwoordelijke wijzigen in 

werkverantwoordelijke?"

Opdrachtgever stelt gedurende de werkzaamheden een installatieverantwoordelijke 

opdrachtgever aan. De aannemer is werkverantwoordelijke. 

57 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 1.5 pag. 5 Kan opdrachtgever bevestigen dat tijdelijke voorzieningen zoals een tijdelijk hulpconstructie danwel brug in 

relatie tot de in PvE par. 1,5 bedoelde leveranties niet in de prijs hoeven worden meegenomen aangezien dit 

volgens UAV par 30 lid 4 specifiek omschreven dient te zijn in de overeenkomst?

Hulpconstructie welke noodzakelijk zijn voor een goede en veilige uitvoering van de 

werkzaamheden, dienen in de prijs te zijn opgenomen. Tijdelijke bruggen behoren niet tot 

deze hulpconstructies. 

58 Inschrijffas

e

Contract PvE hst 2.2.4. pag. 10 Kan opdrachtgever de product en leveranciers eisen mbt het onderhoud delen om een juiste inschatting van de 

werkzaamheden te kunnen maken?

Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze voor leveranciers en producten, zolang voldaan wordt aan 

gestelde eisen.

59 Inschrijffas

e

Contract Bijlage 8 Inschrijfstaat Bedoeld opdrachtgever bij de aantal in de post 82 het aantal te verwachtte storingen per jaar? Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast en bijgevoegd. 

60 Contract
Paragraaf 6.1 - Aanbestedingsleidraad Klopt het dat de opdrachtgever geen referentiekaders heeft afgegeven bij paragraaf 6.1 (minimum eisen)? Indien gegadigde bedoelt dat de minimum eisen bijlage 9 ontbreken dan is dit aangevuld en is 

een herziene bijlage 9 toegevoegd.

61 Uitvoering
2.2.4 - Programma van Eisen Zou u kunnen verduidelijken wat er met het sleutelplan ingeleverd moet worden? punt 2.2.4 onderdeel 23f komt te vervallen, gegadigde conformeert zich bij inschrijving aan 

bijlage III



Ref. 

nr.

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

62 Uitvoering
3.4 - Mechanisch onderhoud Kan de opdrachtgever het huidige toegepaste merk smeermiddelen opgeven, dan kunnen wij hier rekening mee 

houden in de prijs.

nee, is onbekend. 

63 Uitvoering
3.3 - 25 - Programma van Eisen Doorsmeren wordt verwacht conform voorschrift, is het mogelijk om het voorschrift ofwel smeerlijsten met de 

deelnemers te delen?

De beschikbare informatie is vermeld in de paspoorten van de bruggen.

64 Uitvoering

3 - Onderhoudswerkzaamheden Kan de opdrachtgever aangeven of er smeerlijsten en onderhoudsrapportages uit het verleden aangeleverd 

kunnen worden, zodat een inschatting gemaakt kan worden aan omvang van de onderhoudsronde en de 

inspectierapportages?

De beschikbare informatie is vermeld in de paspoorten van de bruggen.

65 Inhoud

3.2.3. - 17 - Programma van Eisen De oppervlakken dienen vrij van graffiti te worden opgeleverd, echter is het niet altijd mogelijk om graffiti te 

verwijderen met waterdruk. Is de opdrachtgever bereid om een post in de inschrijfstaat toe te voegen met het 

verwijderen van graffiti (met een ingeschatte m2 prijs)? , kan hier los van de reinigingswerkzaamheden een post 

(verwijderen graffiti) opgenomen worden binnen de inschrijfstaat?

Indien graffiti niet dmv waterdruk verwijderbaar is dient er overleg gepleegd te worden met 

OG over nut en noodzaak. Eventuele andere inzet zal d.m.v. meerwerk worden verrekend. 

66 Inhoud
3.4.1 - 37 - Programma van Eisen De benoemde voorschriften zijn niet gedeeld in de aanbesteding, zou de opdrachtgever deze kunnen delen? De beschikbare informatie is vermeld in de paspoorten van de bruggen.

67 Inhoud
3.9 Storingsdienst - Programma van 

Eisen

Kan de opdrachtgever met de deelnemers de storingshistorie van de objecten van de afgelopen jaren delen? De beschikbare informatie is vermeld in de paspoorten van de bruggen.

68 Inhoud
3.10 - Programma van Eisen Is er een voorbeeld hoe het logboek in het verleden bijgehouden werd en is er voor de opdrachtgever een 

specifiek programma die hierbij gebruikt dient te worden?

De beschikbare informatie is vermeld in de paspoorten van de bruggen.

69 Contract

3.6 – 62 - Programma van Eisen Het vervangen van de hydraulische slangen is zonder slangspecificaties (slanglengte, koppelingen, hoeveelheid, 

slangdikte) niet te bepalen. Kan de opdrachtgever de specificaties van de hydraulische slangen aangeven. Zo 

niet, wil de opdrachtgever dit buiten de scope laten?

"Vervangen van hydraulische leidingen" moet zijn "Controleren van hydraulische leidingen". 

Indien leidingen vervangen dienen te worden, is dit extra werk op basis van offerte. 

70 Inhoud
3.6 – 62 - Programma van Eisen Zou de opdrachtgever de benodigde hoeveelheid olie en olietype kunnen aangeven? De beschikbare informatie is vermeld in de paspoorten van de bruggen, meer gegevens zijn 

niet beschikbaar. 

71 Inhoud

Bijlage I - Paspoort 10 beweegbare 

bruggen

Is de opdrachtgever zich bewust dat ophaal kettingbruggen verplicht zijn om jaarlijks te laten keuren d.m.v. een 

EKH keurmerk ofwel een hijsmiddeleninspectie? Verzoek om deze op te nemen binnen de vraagspecificatie.

keuring hijsmiddelen is toegevoegd aan bijlage 8

72 Inhoud
Bijlage 8 - Inschrijfstaat Kan de opdrachtgever een verwachte hoeveelheidsinschatting afgeven zodat de aannemer een gerichte 

m2/prijs kan afgeven?

Gegadigde kan op basis van de paspoorten zelf een inschatting maken van de benodigde 

hoeveelheden

73 Inhoud
Bijlage 8 - Inschrijfstaat Kan de opdrachtgever nader uitleggen, waarom er een verschil in eenheid is t.b.v. de reinigingswerkzaamheden 

bij de Bilderdam brug t.o.v. de overige bruggen?

onduidelijke vraag. Alle bruggen dienen jaarlijks 1 keer gereinigd te worden 

74 Inhoud

Bijlage 8 - Inschrijfstaat Kan de opdrachtgever nader uitleggen waarom voor diverse posten gekozen is voor de eenheid euro, dient dit 

niet;  “aantal óf keer” te zijn? lees: het opstellen van een werkplan wordt 3 euro x uitgevoerd twv. 3 x de 

eenheidsprijs.

bijlage 8 is aangepast. 

75 Inhoud
4 - 123 - Programma van Eisen Er wordt verwezen naar paragraaf 4.1 deze is niet beschikbaar gesteld, kan de opdrachtgever deze paragraaf 

beschikbaar stellen?

regel 123 is aangepast

76 Inhoud

Bijlage 8 - Inschrijfstaat Kan de opdrachtgever bij post 75; “onderhoudsteam” aangeven welke functies hieronder vallen zodat er een 

gelijk level playingfield ontstaat en duidelijk is welke werkzaamheden bij het onderhoudsteam toebehoren?

post is komen te vervallen

77 Inhoud

Bijlage 8 - Inschrijfstaat In de inschrijfstaat is binnen de hoofdpost Rapportage (post 1, 2, 3 en 4) niet duidelijk omschreven wat de af te 

prijzen werkzaamheden inhouden, welke producten dient de aannemer hierin aan te leveren? Kan de 

opdrachtgever aangeven wat de rapportages of acties, zoals beknopt omschreven binnen de inschrijfstaat, 

inhouden en voorzien van een nadere toelichting/uitleg?

De bestaande paspoorten inclusief bijlages zijn het uitgangspunt voor de posten onder deze 

hoofdpost.

78 Inhoud

Bijlage 8 - Inschrijfstaat In de inschrijfstaat is binnen de hoofdpost Storingsdienst (post 81 en 82)  niet duidelijk omschreven wat de af te 

prijzen werkzaamheden inhouden, welke producten dient de aannemer hierin aan te leveren? Kan de 

opdrachtgever aangeven wat de rapportages of acties, zoals beknopt omschreven binnen de inschrijfstaat, 

inhouden en voorzien van een nadere toelichting/uitleg?

De inschrijfstaat is aangepast. Daar waar gesproken wordt over storingsdienst met eenheid 

keer betreft het opstellen van een offerte voor het verhelpen van de storing.

Onder de post opzetten storingsdienst dient een 24/7 bereikbaarheidsdienst en verhelpen 

storingen worden gererkend

79 Inhoud

Bijlage 8 - Inschrijfstaat Post 5.54, 5.55, 5.56 - De benoemde posten voor verkeersmaatregelen zijn gesteld op inschrijving per euro 

eenheid, echter kunnen verkeersmaatregelen enkel afgeprijsd worden op basis van dagen of halve dagen, kan 

de opdrachtgever deze post aanpassen?

posten zijn aangepast naar keer, gegadigde dient zelf te rekenen met de juiste eenheid.

80 Inhoud

Bijlage 1 - Gunningscriteria Wat verstaat de OG bij 1.1 onder “secundaire” vervoersbewegingen? Wat zou in ogen van de OG een primaire 

vervoersbeweging zijn?

OG ziet onder primaire vervoersbewegingen die bewegingen die nodig zijn voor het uitvoeren 

van de onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen, secundair zijn voortgangsoverlegen oid. 

81 Inhoud

Bijlage 1 - Gunningscriteria - 

Gunningscriterium Duurzaamheid 1.2

Gunningscriterium Duurzaamheid 1.2 is een maximale kwaliteitswaarde van 16.00,00 te verdienen. Bedoeld de 

Gemeente hier € 16.000,00?

is aangepast

82 Inhoud

Bijlage 1 - Gunningscriteria Wat bedoelt OG bij 2.1 Rapportage met Inventarisatie én inspectiegegevens? Gaat het puur om de inspectie of 

gaat het ook om het inventariseren/ valideren van de Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid van het 

areaal (0-meting)?

ja


