

Ref. nr.	Fase	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Nee	Juridisch	Eis referentiewerk	Verzoek om aanpassing: Eis referentiewerken Gevraagd resultaat: Vraag niet meer dan 1 referentiewerk Voorschrift 3.5.G.1 van de Gids Proportionaliteit stelt: "De aanbestedende dienst vraagt maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie." U vraagt een referentielijst van projecten waaruit blijkt dat de inschrijver in een periode van vijf jaar per jaar minimaal 3000 ton asfaltverharding heeft aangebracht. Deze eis gaat voorbij aan voornoemd voorschrift uit de Gids Proportionaliteit en sluit bovendien de deelname uit van ondernemingen die minder dan vijf jaar bestaan. Wij zien graag dat u de gestelde eis op een proportionele wijze aanpast.	Opdrachtgever zoekt een Opdrachtnemer die niet alleen ervaring heeft met het op jaarbasis aanbrengen van een bepaalde hoeveelheid asfalt, maar die hierin ook continuïteit kan bieden. Om die reden vraagt de Opdrachtgever Inschrijvers aan te tonen dat zij deze hoeveelheid de afgelopen jaren jaarlijks verwerkt hebben. De referentie-eis blijft ongewijzigd.
2	Inschrijffase	Nee	Juridisch	MV(O)	Verzoek om aanpassing: Duurzaam inkopen Gevraagd resultaat: Ruimte scheppen voor betere milieuprestaties Op de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden voor overheidsdiensten, treffen wij het MVI-actieplan "MVI? Gewoon doen!" van Gemeente Delft: Manifest-MVI-Actieplan-Gemeente-Delft.pdf (piano.nl). De daarin opgenomen ambities zien wij niet terug in dit contract, waarin de gunning geschiedt op laagste prijs en het bestek slechts basale milieuvoorschriften omvat. Deze opdracht kan een looptijd hebben van 3,5 jaar maar bevat geen regelingen of clausules die ruimte scheppen voor meer duurzame bouwstoffen en/of werkwijzen. Wij vragen u om een stimulans aan te brengen die eraan bijdraagt dat de gemeente gedurende de contractduur aan kan haken bij de lopende ontwikkelingen.	Omdat het een contract met standaard onderhoudswerk betreft zijn er naast de reeds bestaande MVI-aspecten (SROI-toepassing b.v.) geen extra MVI-aspecten in het bestek opgenomen. Het bestek/ De procedure blijft hierin ongewijzigd.
3	Inschrijffase	Nee	Contract	Onvoorspelbaarheid prijzen	Verzoek om aanpassing: Risico op prijsstijgingen Gevraagd resultaat: Risicoregeling toepassen In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige regeling bevatten voor de risico's van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Wij vragen u hierin te voorzien. In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden treft u de verschillende mogelijkheden om een proportionele regeling samen te stellen. Omdat de prijs van brandstoffen juist bij asfaltwerken grote invloed uitoefent op het prijspeil, geven wij u in overweging de Risicoregeling voor brandstoffen toe te passen. Deze faire regeling verrekenet prijsstijgingen én prijsdalingen. Desgewenst kunt u een hogere drempel toepassen op de Risicoregeling dan de Standaard RAW-Bepalingen aangeven.	De risicoregeling is op de lopende periode niet van toepassing. Mede aangezien prijscompensatie dan ook pas vanaf 1 jaar na inschrijfdatum gaat lopen. Wel kan de opdracht worden verlengd, onder toepassing van de Risicoregeling. Opdrachtnemer kan dan zijn ppe's o.b.v. de Risicoregeling corrigeren. Mocht Opdrachtnemer tussentijds gedurende de lopende periode menen aanspraak te moeten maken op prijscompensatie a.g.v. kostenverhogende omstandigheden, dan is hij vrij hiervan o.b.v. par.47 UAV melding te maken en in overleg te treden met Opdrachtgever.