
Naam 1e nota van inlichtingen
Datum 2-5-2023
Status Definitief

Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Proces Sluitingsdatum In de leidraad wordt als sluitingsdatum 16 juni 2023, 09:00 uur 

aangegeven. Op TenderNed staat de datum op 16 mei 2023, 09:00 
uur. Welke dienen wij aan te houden?

De planning in Tenderned is leidend (zie ook vraag #67).

2 Proces Aanbestedingsplanning In de aankondiging en op tenderned is de sluitingsdatum voor 
inschrijving gesteld op 16 mei voor 9 uur. In het beschrijvend 
document staat deze onder 1.3 op 16 juni. Welke datum is de 
juiste?

Zie vraag #1. 

3 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
paragraaf 34 15 04 01

U verwijst naar het Handboek wegafzettingen 96b. Dit handboek is 
in 2020 door de CROW vervangen door een aantal vernieuwde 
publicaties (zie: https://www.crow.nl/over-
crow/nieuws/2020/juni/vernieuwde-publicaties-werk-in-uitvoering 
). Wij verzoeken AD de verwijzing in deze paragraaf en mogelijk 
andere paragrafen in dit bestek aan te passen naar de vernieuwde 
en geldende publicaties.

De tekst 'Handboek wegafzettingen 96b' en verwijzingen naar CROW 96b is 
gewijzigd in 'publicatie Werken op niet-autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 
2020'.

4 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
paragraaf 01 21 10 06

In deze paragraaf verwijst u naar besteksposten die niet zijn 
opgenomen in dit bestek. Wij verzoeken AD deze paragraaf te 
laten vervallen.

Lid 06 van artikel 01 21 10  is vervallen. 

5 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 414020

De hoeveelheid resultaatsverplichting (2000 meter) sluit niet aan 
bij de hoeveelheden ter inlichting (2000 stuks kabelzegels). Wij 
verzoeken AD  de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en te 
corrigeren.

Bestekpost 414020: de hoeveelheid ter inlichting bij deficode 6 'Kabelzegels 
aanbrengen, onderlinge afstand 5 m en bij iedere mantelbuis' van 2.000 stuks is 
gewijzigd in 660 stuks.

6 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 414020

In deze post is de levering van laagspanningskabel t/m 16 mm2 
opgenomen. De levering van de verschillende types 
laagspanningskabel is ook al in de posten 308 opgenomen. Wellicht 
heeft u hier per abuis een "L" aangegeven in de hoeveelheid ter 
inlichting i.p.v. een "I". Wij verzoeken AD de codering in de 
hoeveelheid ter inlichtingen te wijzigen in een "I"

Bestekpost 414020: de 'L' bij deficode 1 'Laagspanningskabel t/m 16 mm² is 
gewijzigd in 'I'.

7 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 315010

De toeslag voor het leveren, aanbrengen, aansluiten en 
bedrijfsklaar opleveren van een Zhaga-connector is per 
armatuurleverancier verschillend. Wij verzoeken AD voor iedere 
leverancier een separate post opte nemen voor de Zhaga-
connector.

De inschrijver dient een meerprijs aan te geven voor hetgeen wordt gevraagd. 
Betreffende bestekspost wordt niet aangepast.

8 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 312040

Er is een post opgenomen voor het leveren van draineerzand. In de 
verschillende posten m.b.t. het afvullen van lichtmasten met 
draineerzand gaat u op verschillende manieren om met het leveren 
van draineerzand (post 102510: levering via post 312040 / posten 
1031: incl. levering / posten 2: meestal incl. levering, maar bij 
posten 201630, 201730, 202030, 202130 is niets aangegeven. 
Verder zijn de hoeveelheden ter inlichting in deze posten deels 
onjuist berekend aangegeven. Wij verzoeken AD om op een 
eenduidige 
wijze om te gaan met alle posten met draineerzand de levering van 
draineerzand op te nemen en de hoeveelheid ter inlichting te 
controleren. In dat geval kan post 312040 vervallen.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

8 Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201730

Wijziging door Nobralux Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

8 Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 312040

Wijziging door Nobralux Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

9 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 312010

Er zijn diverse leveranciers die standaard een ander type 
aansluitsnoer dan RTPR 3 x 1,5 mm2 of eenzelfde type met kleinere 
aderdiameters af fabriek toepassen omdat deze diameter niet 
meer noodzakelijk is i.v.m. de lagere vermogens van LED-
armaturen t.o.v. conventionele armaturen en er een bijdrage 
wordt geleverd in het kader van de circulariteit. Wij verzoeken u 
om ook RTPR 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 1 mm2, H05RN-F 3 x 1 mm2 
en QWPK 3 x 1 mm2 toe te staan af fabriek.

Het aansluitsnoer dient van het type H07BQ-F te zijn met een doorsnede zoals in 
betreffende besteksposten is aangegeven. De tekst in bestekspost 312010 is 
aangepast.

10 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 302720

Het armatuurtype Anna bestaat niet, wellicht bedoeld het type 
Anne. Wij verzoeken AD dit controleren en te  corrigeren.

Bestekpost 302720: de tekst 'Anna' is gewijzigd in 'Anne'.

11 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 302510 t/m 30
2530

In deze posten worden armaturen aangegeven van het fabricaat 
Opple Lighting types Streetlight SL11MN, Streetlight SL20MN en 
Streetlight SL20MC. In de meest actuele catalogus van Opple 
Lighting ( https://www.opple.nl/nl/catalogus-nl ) komen deze 
armaturen niet voor. Wij verzoeken AD aan te geven welke 
armaturen u hier bedoeld?

Het fabricaat is onjuist aangegeven. Het betreft armaturen van Siteco. Betreffende 
posten zijn aangepast.



12 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 302100 t/m 302720

In alle posten is aangegeven "Inclusief monteren van een volgens 
bestekspost 312010 geleverd aansluitsnoer." Er is echter geen 
lengte van het te leveren aansluitsnoer aangegeven. Wij verzoeken 
AD bij alle posten aangeven met welke lengte per armatuur de 
inschrijver rekening dient te houden.

Sommige armaturen worden geplaatst op verschillende lichtpunthoogten. Per 
armatuur kan de lengte van het aansluitsnoer dus verschillen. De inschrijver dient 
per deelopdracht te bepalen wat de benodigde lengte van het aansluitsnoer dient 
te zijn. Teven is de tekst van bestekspostgroep 2018 en 2019 aangevuld met ".. op 
de aansluitvoorziening".

13 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 302100 t/m 302720

In alle posten is aangegeven "Inclusief monteren van een volgens 
bestekspost 312010 geleverd aansluitsnoer." Bij enkele posten is 
ook nog een hoeveelheid ter inlichting met een "I" aangegeven en 
bij een aantal posten is niets aangegeven bij de hoeveelheid ter 
inlichting. Wij verzoeken AD aan te geven op welke posten de 
montage van een volgens bestekspost 312010 geleverd 
aansluitsnoer dient te worden opgenomen.

De montage van het onder bestekpost 312010 te leveren aansluitsnoer is van 
toepassing op de bestekpostgroepen 2010, 2011, 2016, 2017, 2018 en 2019. Voor 
bestekpost 201930 is de hoeveelheid aangepast.

14 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 301130

Behoort post 301120 niet tot de meerprijs voor een afwijkende RAL 
kleur?

Ja, dit geldt ook voor bestekspost 301120. De tekst van bestekspost 301130 is 
aangepast.

15 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 301130

Wij verzoeken AD aan te geven met hoeveel masten per 
kleurwissel de inschrijver rekening dient te houden aangezien er 
spraken is van een aanzienlijk prijsverschil bij een batchgrootte van 
bijvoorbeeld 5 masten of van 150 masten?

Het aantal masten per kleurwissel kan nu niet worden aangegeven. Per 
deelopdracht zal worden aangegeven hoeveel lichtmasten voorzien dienen te 
worden van een andere RAL-kleur (niet zijnde RAL6005). De inschrijver mag er 
vanuit gaan dat het om een batchgrootte van 5 tot 15 masten gaat.

16 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 301110

Er is geen tekening gepubliceerd c.q. tekeningnummer aangegeven 
in deze post. Mogelijk is dat tekening 100.X.229.x bij deze 
bestekspost. In dat geval sluit de besteksomschrijving niet geheel 
aan bij deze tekening. Wij verzoeken AD de juiste tekening te 
publiceren of de bestekstekst wijzigen en laten aansluiten bij 
tekening 100.X.229.x

Bestekpost 301110: de tekst 'volgens tekening @' is gewijzigd in 'volgens tekening 
100X229x', (bestandsnaam in bijlage 'tmp6073.tmp.jpg'). De uithouderlengte van 2 
x 1500 mm is gewijzigd in 2 x 1000 mm.

17 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 301080

Er is geen tekening gepubliceerd c.q. tekeningnummer aangegeven 
in deze post. Mogelijk is dat tekening 100.S.203.x bij deze 
bestekspost. In dat geval sluit de besteksomschrijving niet geheel 
aan bij deze tekening. Wij verzoeken AD de juiste tekening te 
publiceren of de bestekstekst te wijzigen en laten aansluiten bij 
tekening 100.S.203.x

Bestekpost 301080: de tekst 'volgens tekening @' is gewijzigd in 'volgens tekening 
100S203x', (bestandsnaam in bijlage 'tmpDCDF.tmp.jpg'). De grondstuklengte van 
1,61 m is gewijzigd in 2,00 m.

17 Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 301090

Wijziging door Nobralux Bestekpost 301090: de tekst 'volgens tekening @' is gewijzigd in 'volgens tekening 
100S203x', (bestandsnaam in bijlage 'tmpDCDF.tmp.jpg'). De grondstuklengte van 
1,61 m is gewijzigd in 2,00 m.

18 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 301070

Er is geen tekening gepubliceerd c.q. tekeningnummer aangegeven 
in deze post. Wij verzoeken AD de tekening alsnog te publiceren en 
de ontbrekende gegevens in de besteksomschrijving op te nemen.

Bestekpost 301070: de tekst 'volgens tekening @' is gewijzigd in 'volgens tekening 
100N175/A', (bestandsnaam in bijlage '3354593143 MST 8M VZ VJ PT D51 
100.N.175.jpg'). De grondstuklengte van 1,20 m is gewijzigd in 1,50 m.

19 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 301050

Er is geen tekening gepubliceerd c.q. tekeningnummer aangegeven 
in deze post. Wij verzoeken AD de tekening alsnog te publiceren en 
de ontbrekende gegevens in de besteksomschrijving op te nemen.

Voor deze bestekspost wordt dezelfde mast gebruikt als bestekspost 301040. Het 
tekeningnummer is in de besteksomschrijving opgenomen.

20 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202610

De hoeveelheid resultaatsverplichting (3000 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (70 stuks). Wij verzoeken AD de 
hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en te corrigeren.

Bestekpost 202610: de hoeveelheid ter inlichting van 70 stuks is gewijzigd in 3.000 
stuks.

21 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202320

U geeft aan "levering middels kortingslijst" met "I" ter inlichting en 
vervolgens "inclusief levering" met "L" ter inlichting. Dit is 
tegenstijdig. Daarnaast is het niet mogelijk om de kosten voor de 
levering in deze post op te nemen, omdat er geen specifieke 
productomschrijving is opgenomen in deze post. Wij verzoeken AD 
de laatste regel "inclusief levering" te laten vervallen.

Bestekpost 203020: de regel 'Inclusief levering afscherming.  st  10,00  L' is 
vervallen.

22 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202310

U geeft aan "levering middels kortingslijst" met "I" ter inlichting en 
vervolgens "inclusief levering" met "L" ter inlichting. Dit is 
tegenstijdig. Daarnaast is het niet mogelijk om de kosten voor de 
levering in deze post op te nemen, omdat er geen specifieke 
productomschrijving is opgenomen in deze post. Wij verzoeken AD 
de laatste regel "inclusief levering" te laten vervallen.

Bestekpost 203010: de regel 'Inclusief levering afscherming.  st  70,00  L' is 
vervallen.

23 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202310

De hoeveelheid resultaatsverplichting (20 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 70 stuks). Wij 
verzoeken AD de hoeveelheden te controleren, op elkaar aan te 
laten sluiten en te corrigeren.

Zie antwoord bij vraag 22.

24 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202220

De hoeveelheid resultaatsverplichting (120 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 10 stuks). Wij 
verzoeken AD de hoeveelheden te controleren, op elkaar aan te 
laten sluiten en te corrigeren.

Bestekpost 202220: de hoeveelheid ter inlichting (2 keer) van 10 m is gewijzigd in 
120 m.

25 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202130

Er zijn niet volledig hoeveelheden ter inlichting aangegeven. Verder 
is het aantal verplaatsingen (50 stuks) nogal ruim aangegeven. Wij 
verzoeken AD de hoeveelheden te controleren en de 
hoeveelheden ter inlichting op te nemen?

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

26 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202120

De hoeveelheid resultaatsverplichting (200 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 200 c.q. 10 stuks / 
0,3 m3). Verder is het aantal verplaatsingen (200 stuks) nogal ruim 
aangegeven.  Wij verzoeken AD de hoeveelheden te controleren, 
op elkaar aan te laten sluiten en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 



27 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202110

De hoeveelheid resultaatsverplichting (500 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 500 c.q. 70 stuks / 
1,4 m3). Verder is het aantal verplaatsingen (500 stuks) nogal ruim 
aangegeven. Wij verzoeken AD de hoeveelheden te controleren, 
op elkaar aan te laten sluiten en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

28 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202030

Er zijn niet volledig hoeveelheden ter inlichting aangegeven. Wij 
verzoeken AD de hoeveelheden ter inlichting op te geven.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

29 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202020

De hoeveelheid resultaatsverplichting (30 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 30 c.q. 10 stuks / 0,3 
m3). Wij verzoeken AD de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten 
en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

30 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 202010

De hoeveelheid resultaatsverplichting (50 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 50 c.q. 70 stuks / 1,4 
m3). Wij verzoeken AD  de hoeveelheden op elkaar laten 
aansluiten en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

31 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201950

De hoeveelheid resultaatsverplichting bij het gelijktijdig vervangen 
van 2 armaturen (20 stuks) sluit niet aan bij de hoeveelheden ter 
inlichting (gebaseerd op 20 stuks montage aansluitsnoer). Wij 
verzoeken AD  u de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en te 
corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

32 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201940

De hoeveelheid resultaatsverplichting bij het gelijktijdig vervangen 
van 2 armaturen (40 stuks) sluit niet aan bij de hoeveelheden ter 
inlichting (gebaseerd op 40 stuks montage aansluitsnoer). Wij 
verzoeken AD  u de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en te 
corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

33 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201930

Er zijn geen hoeveelheden ter inlichting aangegeven. Wij 
verzoeken AD de hoeveelheden ter inlichting op te geven.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

34 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201920

De hoeveelheid resultaatsverplichting (1050 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 10 stuks montage 
aansluitsnoer). Wij verzoeken AD  de hoeveelheden op elkaar laten 
aansluiten en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

35 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201910

De hoeveelheid resultaatsverplichting (3400 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 70 stuks montage 
aansluitsnoer). Wij verzoeken AD  de hoeveelheden op elkaar laten 
aansluiten en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

36 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201850

De hoeveelheid resultaatsverplichting bij het gelijktijdig vervangen 
van 2 armaturen (5 stuks) sluit niet aan bij de hoeveelheden ter 
inlichting (gebaseerd op 5 stuks montage aansluitsnoer). Wij 
verzoeken AD  u de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en te 
corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

37 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201840

De hoeveelheid resultaatsverplichting bij het gelijktijdig vervangen 
van 2 armaturen (5 stuks) sluit niet aan bij de hoeveelheden ter 
inlichting (gebaseerd op 5 stuks montage aansluitsnoer). Wij 
verzoeken AD  u de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en te 
corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

38 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201830

Er zijn geen hoeveelheden ter inlichting aangegeven. Wij 
verzoeken AD de hoeveelheden ter inlichting op te geven.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

39 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201820

De hoeveelheid resultaatsverplichting (5 stuks) sluit niet aan bij de 
hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 10 stuks montage 
aansluitsnoer). Wij verzoeken AD  de hoeveelheden op elkaar laten 
aansluiten en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

40 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201810

De hoeveelheid resultaatsverplichting (20 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 70 stuks montage 
aansluitsnoer). Wij verzoeken AD  u de hoeveelheden op elkaar 
laten aansluiten en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

41 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201740

De hoeveelheid resultaatsverplichting (10 stuks DU) sluit niet aan 
bij de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 10 stuks EU / 0,15 
m3). Wij verzoeken AD  de hoeveelheden op elkaar laten 
aansluiten en te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

42 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201730

Er zijn geen hoeveelheden ter inlichting aangegeven. Wij 
verzoeken AD de hoeveelheden ter inlichting op te geven.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

43 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201720

De hoeveelheid resultaatsverplichting (100 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 10 stuks / 0,3 m3).  
Wij verzoeken AD de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en 
te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

44 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201710

De hoeveelheid resultaatsverplichting (150 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 70 stuks / 1,4 m3).  
Wij verzoeken AD  de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en 
te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 



45 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201630

Er zijn geen hoeveelheden ter inlichting aangegeven. Wij 
verzoeken AD de hoeveelheden ter inlichting op te geven.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

46 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201620

De hoeveelheid resultaatsverplichting (5 stuks) sluit niet aan bij de 
hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 10 stuks / 0,3 m3). Wij 
verzoeken AD  de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en te 
corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

47 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
posten 201610

De hoeveelheid resultaatsverplichting (10 stuks) sluit niet aan bij 
de hoeveelheden ter inlichting (gebaseerd op 70 stuks / 1,4 m3). 
Wij verzoeken AD de hoeveelheden op elkaar laten aansluiten en 
te corrigeren.

Betreffende bestekspost is aangepast.  Door een bug in de softwareversie is de 
berekening van de hoeveelheid ter inlichting niet of onjuist gerelateerd aan de 
hoeveelheid resulaatsverplichting. Betreffende bestekspost is aangepast. 

48 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
post 102130

In deze post geeft u aan dat er geschouwd dient te worden. Betreft 
dit een schouw van het volledige areaal of een deel van het areaal?

Artikel 34.32.02 lid 01 is aangepast. De wijken en de ontsluitingswegen dienen te 
worden geschouwd.

49 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
post 102110

"In deze post geeft u aan: ""Te schouwen wegen in bijlage, deel 3 
of hier vermelden.""

Wij verzoeken AD aan te geven welke wegen geschouwd dienen te 
worden."

De tekst van de besteksposten 102110 en 102130 is aangepast.

50 Contract Raamovereenkomst 20-25 
renovatie en onderhoud OVL 
gemeente Veenendaal V1_0 DEF 
paragraaf 07

In paragraaf 07 Algemene informatie OVL gemeente geeft u aan 
aan dat de aannemer na gunning toegang tot DALI voor het online 
raadplegen van gegevens van de gemeente krijgt. De huidige 
aannemer heeft wel de beschikking over de meest recente areaal- 
en storingsdata. Wij verzoeken u om excelbestand van alle areaal- 
en storingsdata aan alle inschrijvers ter beschikking te stellen om 
te waarborgen dat er voor iedere inschrijver een gelijk Level 
Playing Field is.

De tekst "Aannemer krijgt na gunning toegang tot DALI voor het online raadplegen 
van gegevens van de gemeente." van paragraaf 07 uit deel 2.1 is vervallen. 
Bestaande areaalgegevens van de OVL worden als bijlage ter beschikking gesteld, 
peildatum januari 2022.

51 Contract Uitnodiging tot inschrijving 3.4 
Kwaliteitscriteria (bladzijde 20)

AD heeft 6 onderdelen/subgunningscriteria benoemd waar 
inschrijver in haar plan op in dient te gaan. Wij verzoeken AD het 
maximaal aantal pagina's te verhogen naar 6 en het aantal bijlages 
te verhogen naar 2 stuks A3 zodat zij inschrijvers in staat stelt om 
maximaal invulling te geven aan het kwalitatieve deel van de 
inschrijving.

Het aantal aangegeven pagina's blijft ongewijzigd.

52 Contract Uitnodiging tot inschrijving 3.4 
Kwaliteitscriteria (bladzijde 20)

AD heeft 6 onderdelen/subgunningscriteria  benoemd waar 
inschrijver in haar plan op in dient te gaan. Wij verzoeken AD aan 
te geven hoe zij de beoordeling per onderdeel/subgunningscriteria 
gaat inrichten/cijfer gaat toekennen.

Dit zijn de minimale onderdelen die besproken dienen te worden, deze zijn allemaal 
even belangrijk en wegen even zwaar mee. 

53 Contract Uitnodiging tot inschrijving 3.4 
Kwaliteitscriteria (bladzijde 20)

Wij verzoeken AD toe te lichten wat zij onder "optimaal 
functioneren" verstaat.

Onder "optimaal functioneren"wordt verstaan dat de openbare verlichting op de 
beste manier brand tijdens natuurlijke duisternis. In de kwaliteitsdocumenten kunt 
u hier uw visie op geven. 

54 Contract Uitnodiging tot inschrijving 3.4 
Kwaliteitscriteria (bladzijde 20)

AD geeft vraag aan inschrijver in te gaan op het garanderen van 
Inschrijver dat de openbare verlichting optimaal functioneert. Wij 
verzoeken AD in deze om inschrijvers een duidelijk uitgangssituatie 
mee te geven op basis waarvan zij invulling kunnen geven aan deze 
vraag; inschrijvers hebben geen informatie over de 
staat/functioneren van het huidige areaal.

Als bijlage is een overzicht van de OVL beheerdata (peildatum 01-2020) van 
gemeente Veenendaal toegevoegd.

55 Contract Uitnodiging tot inschrijving 
paragraaf 3.3 Prijs 
Kortingspercentage (bladzijde 18) 
/ Bijlage 6 - Opgave kortingen

Wij verzoeken AD een uitgewerkt voorbeeld aan te leveren van de 
berekeningswijze van de op te geven kortingspercentages en de 
daaruit voortvloeiende fictieve voordeel.

Een uitgewerkt voorbeeld van de berekening van fictief voordeel is in bijlage - 
Voorbeeld uitwerking opgave kortingen - opslagen gemeente Veenendaal 
aangegeven.

56 Contract Uitnodiging tot inschrijving 
paragraaf 2.2.3 
Beroepsbekwaamheid (bladzijde 
16 t/m 17)

"U geeft aan dat er m.b.t. de technische bekwaamheid een 
volledige bijlage ""Model opgave referentieopdrachten"" bij 
inschrijving dient te worden aangeleverd. In het overzicht 
BIJLAGEN op bladzijde 3 geeft u aan dat Bijlage 4 Model 
referentieproject is vervallen. 

Dit document is niet gepubliceerd. Kunt u dit document alsnog 
publiceren?"

Het model opgave referentieopdrachten is komen te vervallen omdat het de 
inschrijver vrij staat om hier zelf vorm aan te geven. Als voorbeeld is alsnog een 
bijlage 4 toegevoegd als voorbeeld, deze mag worden aangepast. 

57 Contract Uitnodiging tot inschrijving 
paragraaf 2.2.2 
Beroepsbekwaamheid (bladzijde 
13 t/m 16)

"U geeft aan: ""Om voor opdracht van het werk in aanmerking te 
komen moet de bijgevoegde verklaring “Social Return Onderhoud 
en realisatie openbare verlichting” ingevuld en naar verzoek van de 
gemeente Veenendaal worden aangeleverd als bewijsmiddel.""

Dit document is niet gepubliceerd. Kunt u dit document alsnog 
publiceren?"

Onder de tabel staat dat u bij inschrijving kunt volstaan met ondertekening van het 
UEA. Er is in deze fase dus geen aparte bijlage die ingevuld dient te worden. Na 
gunning wordt gesproken over de specifieke invulling. 

58 Contract Uitnodiging tot inschrijving 
paragraaf 1.3 Tijdpad van de 
aanbesteding (bladzijde 10)

In het tijdpad van de aanbesteding zijn data vanaf de verzending 
van de gunningsbeslissing d.d. 1 juli 2023 opgenomen. De 
overeenkomst gaat ook in op 1 juli 2023. Kunt u de data 
controleren en daar waar nodig herzien?

De ingangsdatum van de overeenkomst is in paragraaf 05 van deel 1 aangepast 
naar 1 augustus 2023.

59 Contract Uitnodiging tot inschrijving 
paragraaf 1.3 Uitvoeringstermijn 
opdracht / Looptijd 
(raam)overeenkomst (bladzijde 8)

"In paragraaf 1.3 Uitvoeringstermijn opdracht/ Looptijd 
(raam)overeenkomst geeft u aan dat de overeenkomst gaat in op 1 
juli 2023 en heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar. Deze 
overeenkomst zal bij van rechtswege eindigen op 31 maart 2025. 

De aangegeven looptijd van twee (2) jaar komt niet overeen met 
de datum waarop de overeenkomst van rechtswege zal eindigen 
(31 maart 2025). 
Kunt u aangeven van welke looptijd c.q. einddatum de inschrijver 
kan uitgaan?"

De overeenkomst eindigt 2 jaar na ingangsdatum van de overeenkomst. Deze wordt 
vastgesteld bij ondertekening van de overeenkomst. 



60 Proces Uitnodiging tot inschrijving 
Inhoudsopgave (bladzijde 2)

De inhoudsopgave in dit document is m.b.t. de nummering van de 
verschillende paragrafen verwarrend (o.a. identieke 
paragraafnummer in verschillende hoofdstukken). Wij verzoeken 
AD om dit te corrigeren.

Wij constateren inderdaad ook dat de hoofdstukken niet overeenkomen met de 
paragrafen daaronder. In de inhoudsopgave klopt dit echter wel degelijk (de 
verwijzingen naar de verkeerde hoofdstuknummer vind wel correct plaats). Er 
wordt een nieuwe leidraad gepubliceerd. 

61 Inhoud Bestek In 2020 zijn er door de aannemer in de gemeente Veenendaal een 
hoop Philips Luma gen2 BGP702 armaturen geplaatst. Deze 
armaturen zijn nu niet opgenomen in het bestek, maar dit lijkt mij 
wel noodzakelijk gezien eventuele schades en uitbreidingen. Wij 
verzoeken de aanbestedende dienst om dit armatuurtype toe te 
voegen aan het bestek.

Armatuurtypen die niet in deel 2.2 van de raamovereenkomst zijn opgenomen 
worden verrekend via de kortingsregeling, conform Bijlage - Opgave kortingen - 
opslagen gemeente Veenendaal.

62 Inhoud Bijlage 6 In bijlage 6 moeten de inschrijvers hun kortingen opgeven voor de 
genoemde leveranciers. Bij Signify zijn de LED armaturen 
onderverdeeld in twee kortingsgroepen: functioneel en decoratief. 
Beide groepen hebben afwijkende kortingen. Bijvoorbeeld, de 
BDS100 armaturen uit het bestek vallen onder de functiegroep 
decoratief, net als andere paaltop armaturen. Nu moeten de 
installateurs alle armaturen van Philips afprijzen op basis van één 
korting en zullen zij dit dus doen op basis van het laagste 
kortingspercentage. 
Om te voorkomen dat de aanbestedende dienst teveel bepaald 
voor de armaturen uit de kortingsgroep met de hoogste korting is 
het verstandig om de armaturen van Signify in bijlage 6 op te 
splitsen in decoratief en functioneel. Gaat de aanbestedende 
dienst hiermee akkoord?

Ja, de bijlage - Opgave kortingen - opslagen gemeente Veenendaal is aangepast.

63 Inhoud Bestek + bijlage 6 Zowel in het bestek als in bijlage 6 zijn indicatieve/fictieve 
aantallen opgenomen voor de armaturen. Echter, de verhoudingen 
tussen de leveranciers in beide documenten komen niet overeen. 
Bijvoorbeeld Sustainder heeft in het bestek de laagste aantallen, 
maar in bijlage 6 indicatief de hoogste. Kan de aanbestedende 
dienst verklaren waarop deze verhoudingen zijn gebaseerd en 
waarom deze afwijken?

Nee, de bijlage - Opgave kortingen - opslagen gemeente Veenendaal is aangepast.

64 Inhoud Bestek + bijlage 6 In het bestek en in bijlage 6 zijn verschillende leveranciers met 
indicatieve aantallen opgenomen. Dit wekt de suggestie dat er al 
door de aanbestedende dienst besloten is welke armaturen waar 
toegepast zullen worden zonder dat duidelijk is op basis van welke 
objectieve criteria deze keuzes gemaakt zijn. Indien de keuzes al 
gemaakt zijn ontvangen wij van de aanbestedende dienst graag het 
verslag van de marktconsultatie/onderzoek die ten grondslag 
hebben gelegen aan deze keuze met de objectieve criteria waarop 
de armaturen getoetst zijn. Indien de keuze nog niet gemaakt is 
ontvangen wij graag de objectieve criteria op basis waarvan de 
uiteindelijke keuzes gemaakt zullen worden zodat er sprake is van 
een level-playingfield en de aanbestedinswet niet in het geding 
komt.

De bijlage - Opgave kortingen - opslagen gemeente Veenendaal is aangepast. In 
toegevoegde bijlage - toetsingskader armaturen is aangegeven waarop de keuze 
voor een armaturen wordt gebaseerd.

65 aanvulling vanuit AD De titel van de raamovereenkomst is aangepast naar "onderhoud en realisatie van 
openbare verlichting".

66 aanvulling vanuit AD Voor de uitvoering van het onderhoud wordt door de opdrachtgever een 
servicevoorraad ingebracht. In artikel 34 32 04 is een aanvullend lid opgenomen. 

67 Aanpassing planning Naar aanleiding van deze nota is de planning gewijzigd. Er is een nieuwe leidraad 
toegevoegd waarin de planning in de leidraad overeenkomt met de planning in 
TenderNed te weten 22 mei 2023 09.00 uur). 

Tevens is er een 2e nota van inlichtingen waarbij vragen gesteld mogen worden 
over de 1e nota. De vragen moeten uiterlijk 05-05-2023 om 17.00 binnen zijn, ze 
worden dan uiterlijk 09-05-2023 gepubliceerd in een 2e nota van inlichtingen. 


