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Programma (16 december 2022, 11.00 - 13.00 uur)

» Introductie Aronsohn Management
» Bouwkundig ontwerp a/d Amstel Architecten
» Installatie ontwerp  Halmos

» Rondgang over het projectgebied




Allereerst...

» Alle antwoorden e.d. tijJdens deze informatiebijeenkomst zijn
informatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

» Formele vragen kunt u stellen via Tendernet. Deze worden in de
nota beantwoord.




Het Team

» Gemeente Amsterdam - Rob van Ritbergen (opdrachtgever)
» Stichting Jaap Eden - Joris Wouters (opdrachtgever/exploitant)
» a/d Amstel Architecten - Liesbeth Wesseling (architect)

» Halmos Adviseurs - Ruben Habraken (installatie advies)

» GEA - Marcel Bruin (koeltechniek)

» Aronsohn Constructies - Michael de Zwart (constructie advies)

» Aronsohn Management - Wim Moers (projectmanagement)



Herontwikkeling Jaap Edenbaan

» Onderdeel van grotere plannen

» Doel is het moderniseren en verduurzamen van het gehele Jaap
Eden Complex

» Functionele verdeling

* Hoofdproject o.l.v. PMB Gemeente Amsterdam
* Deelproject Specials (deze aanbesteding)




Projectomvang - Specials

» Noodzakelijk onderhoud en verbeteringen

* Vervangen vriesvloer van de 400 m baan (2023)

* Verplaatsen krabbelbaan (2023)

* Nieuwbouw techniek gebouw (2023)

» Plaatsen aanvullende installaties in techniekgebouw (2024)
* Verplaatsen koeltechniek (2024, buiten de aanbesteding)
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Planning

» Aanbesteding 400 m baan en techniekgebouw
 December 2022 - maart 2023

» Realisatie 400 m baan en techniekgebouw
* Media maart 2023 - begin oktober 2023

» Verplaatsen techniek
* Media maart 2024 - eind september 2024




Stand van zaken

» Vergunningen
« Omgevingsvergunning Techniekgebouw
* Aangevraagd, procedure loopt (incl. kapvergunning)
 Omgevingsvergunning 400 m baan
* Aangevraagd, procedure loopt
* Milieuvergunning
* Aanvraag gepland in 2023




Vragen?

Aronsohn Management
Wim Moers
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