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Aanbesteding: Duurzame en circulaire RWZI Zeist
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Raming projectbudget

Vraag:
De aankondiging van de opdracht en de selectieleidraad geven een goede 
indruk van het project in scope en planning. Kunt u ook een grove indruk 
geven van de financiële opdrachtwaarde?

Antwoord:
Op basis van de huidige plannen houden wij rekening met een aanneemsom 
van circa €40 miljoen. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een 
uitgebreide raming op basis van het voorontwerp. Deze raming zal, samen 
met het het voorontwerp, tijdens de Inschrijffase gedeeld worden.

Percelen: P  1 Duurzame en circulaire RWZI Zeist
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 Kerncompetentie 2

Vraag:
Wij willen u verzoeken de eis aan te passen naar 12 jaar i.p.v. 7 jaar. De eis 
is zeer specifiek en er zijn weinig projecten gebouwd de afgelopen jaren die 
aan deze eis voldoen.

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Het genoemde punt wordt deels onderkend en om deze 
reden is de termijn al vooraf aangepast van de standaard vijf jaar naar zeven 
jaar. Met het nog verder verlengen van deze termijn zou de kerncompetentie 
zijn doel verliezen.

Percelen: P  1 Duurzame en circulaire RWZI Zeist
Beantwoord op: 7 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Procestechnologische verantwoordelijkheid
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Vraag:
Bij welke partij ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het 
procestechnologisch functioneren van de gehele nieuwe rwzi Zeist (van 
influent tot effluent)?

Antwoord:
HDSR kiest voor deze opdracht voor een bouwteam. Dat betekent dat de 
verantwoordelijkheden op hoofdlijnen als volgt liggen: in het bouwteam is 
HDSR eindverantwoordelijk voor het ontwerp. Iedere deelnemer aan het 
bouwteam is echter binnen het bouwteam verantwoordelijk voor de door 
hem ingebrachte adviezen op zijn eigen terrein, en heeft een 
waarschuwingsplicht. Hierbij draagt RHDHV de verantwoordelijkheid voor 
het ontwerp van de Nereda®, de internals en heeft zij een ondersteunende rol 
op het ontwerp van de nabehandeling. De aansprakelijkheid wordt daarbij 
beheerst door art. 19 AWVODI. Bij uitvoering gaat HDSR een 
overeenkomst aan met de aannemer op basis van de UAV; de 
aansprakelijkheid wordt dan beheerst door de relevante bepalingen uit de 
UAV. HDSR heeft ervoor gekozen geen procesgaranties te vragen.

De vraag wie verantwoordelijk is voor het procestechnologisch functioneren 
van de gehele nieuwe RWZI is dus moeilijk op voorhand te beantwoorden, 
omdat dit afhankelijk zal zijn van de situatie.

Percelen: P  1 Duurzame en circulaire RWZI Zeist
Beantwoord op: 14 jun. 2023
Label: Contract


