Nota van inlichtingen Duurzame en circulaire RWZI Zeist

Aanbesteding: Duurzame en circulaire RWZ| Zeist
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:

1 Raming projectbudget
Vraag:
De aankondiging van de opdracht en de selectieleidraad geven een goede
indruk van het project in scope en planning. Kunt u ook een grove indruk
geven van de financiéle opdrachtwaarde?
Antwoord:
Op basis van de huidige plannen houden wij rekening met een aanneemsom
van circa €40 miljoen. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een
uitgebreide raming op basis van het voorontwerp. Deze raming zal, samen
met het het voorontwerp, tijdens de Inschrijffase gedeeld worden.
Per celen: P1 Duurzame en circulaire RWZI Zeist
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:

2 Kerncompetentie 2
Vraag:
Wij willen u verzoeken de eis aan te passen naar 12 jaar i.p.v. 7 jaar. De eis
is zeer specifiek en er zijn weinig projecten gebouwd de afgelopen jaren die
aan deze eis voldoen.
Antwoord:
Dit is niet akkoord. Het genoemde punt wordt deels onderkend en om deze
reden isdetermijn al vooraf aangepast van de standaard vijf jaar naar zeven
jaar. Met het nog verder verlengen van deze termijn zou de kerncompetentie
zijn dodl verliezen.
Percelen: P1 Duurzame en circulaire RWZI Zeist
Beantwoord op: 7 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

3 Procestechnol ogische verantwoordelijkheid
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Ref.nr.

Vraag:

Bij welke partij ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het
procestechnol ogisch functioneren van de gehele nieuwe rwzi Zeist (van
influent tot effluent)?

Antwoord:

HDSR kiest voor deze opdracht voor een bouwteam. Dat betekent dat de
verantwoordelijkheden op hoofdlijnen als volgt liggen: in het bouwteam is
HDSR eindverantwoordelijk voor het ontwerp. ledere deelnemer aan het
bouwteam is echter binnen het bouwteam verantwoordelijk voor de door
hem ingebrachte adviezen op zijn eigen terrein, en heeft een
waarschuwingsplicht. Hierbij draagt RHDHV de verantwoordelijkheid voor
het ontwerp van de Nereda®, de internals en heeft zij een ondersteunende rol
op het ontwerp van de nabehandeling. De aansprakelijkheid wordt daarbij
beheerst door art. 19 AWV ODI. Bij uitvoering gaat HDSR een
overeenkomst aan met de aannemer op basis van de UAV; de
aansprakelijkheid wordt dan beheerst door de relevante bepalingen uit de
UAV. HDSR heeft ervoor gekozen geen procesgaranties te vragen.

De vraag wie verantwoordelijk is voor het procestechnol ogisch functioneren
van de gehele nieuwe RWZI is dus moeilijk op voorhand te beantwoorden,
omdat dit afhankelijk zal zijn van de situatie.

Per celen: P1 Duurzame en circulaire RWZI Zeist
Beantwoord op: 14 jun. 2023

Labdl: Contract

Onderwerp:

Rol RHDHV

Vraag:

Zou u derol van RHDHYV in het bouwteam nader willen specificeren?

Antwoord:

Op hoofdlijnen zal RHDHYV tijdens de bouwteamfase verantwoordelijk zijn
voor de volgende zaken:

- het Definitieve Ontwerp van de Nereda® installatie inclusief internals. De
bouwteampartner is hierbij verantwoordelijk voor het verder uitwerken en
detailleren van dit Definitieve Ontwerp van de Nereda;

- Toetsing van het uitgewerkte ontwerp van de bouwteampartner op de
Nereda kritische componenten en functionaliteit;

- leveren van input en ondersteuning voor het ontwerp van de installatie voor
verwijdering van microverontreinigingen. Het ontwerp van deze installatie
ligt bij de bouwteampartner, maar RHDHV zal hierbij ondersteuning bieden
en het ontwerp van de bouwteampartner controleren.
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Tijdens de inschrijffase zal er dieper worden ingegaan op de rolverdeling
tussen HDSR, RHDHV en de bouwteampartner in zowel de bouwteamfase
als derealisatiefase en de opstart.

Per celen: P1 Duurzame en circulaire RWZI Zeist
Beantwoord op: 16 jun. 2023
L abel: Uitvoering
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